

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	STAVEBNÍ ÚPRAVY - část 2.1 - 2.8	0,00	4 270 627,73	896 831,82	5 167 459,55	98
1a	část 2.1/ Výměna osvětlení v dílnách SOŠ	0,00	499 000,00	104 790,00	603 790,00	11
1b	část 2.2/ Výměna osvětlení část 3 (zbytek haly SOU)	0,00	2 099 000,00	440 790,00	2 539 790,00	48
1c	část 2.3/ Výměna podlahových krytin ve škole SOU a SOŠ	0,00	985 695,57	206 996,07	1 192 691,64	23
1d	část 2.4/ Oprava venkovní zpevněné plochy - vjezd SOU	0,00	132 298,65	27 782,72	160 081,37	3
1e	část 2.5/ Oprava venkovního schodiště pod aulou	0,00	184 208,00	38 683,68	222 891,68	4
1f	část 2.6/ Malování místností a schodiště SOU	0,00	139 348,20	29 263,12	168 611,32	3
1g	část 2.7/ Malování dílen SOŠ	0,00	231 077,31	48 526,24	279 603,55	5
1h	část 2.8/ Oprava příjezdové cesty k dílnám SOŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	93 920,00	19 723,20	113 643,20	2
2	Vedlejší náklady	0,00	93 920,00	19 723,20	113 643,20	2
Celkem za stavbu		0,00	4 364 547,73	916 555,02	5 281 102,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 349,40	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 035,60	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			66 735,20	2
5	Komunikace	HSV			56 993,60	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			269 335,00	6
900	HZS	HSV			24 875,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 436,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			132 600,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			143 220,00	3

96	Bourání konstrukcí	HSV			35 012,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 674,19	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			14 340,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			626 347,81	14
784	Malby	PSV			149 952,20	3
M21	Elektromontáže	MON			2 598 000,00	60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			62 720,83	1
VN	Vedlejší náklady	VN			86 520,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			7 400,00	0
Cena celkem					4 364 547,73	100