






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 7/2020 
Pro zpracování realizační projektové  dokumentace:

LIPNÍK NAD BEČVOU, UL. HRANICKÁ – OPRAVA KANALIZACE
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování realizační  projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti,  na stavbu: „Lipník nad Bečvou, ul. Hranická – oprava kanalizace“.
V rámci stavby bude řešeno:
· oprava – výměna stávajícího havarijního betonového potrubí 700 x 1100, za nové betonové 
potrubí 700 x 1100, v asfaltové   komunikaci ulice Hranická, v délce 28 m, 
· oprava – výměna stávající betonového potrubí mezi šachtami Š1107 po šachtu Š1108,  za 
nové potrubí ze 
sklolaminátu DN 800, v délce 10,8 m,
· soutoková šachta Š1107a v místě napojení nového potrubí 700x1100 na potrubí SKL 800  - 
v komunikaci, v ½ jízdního pruhu, šachta bude atypická, monolitická, strop bude tvořit 
monolitická armovaná deska,
· soutoková šachta Š1107 bude opravena, strop bude tvořit monolitická armovaná deska.
Projektová dokumentace bude zahrnovat:

-  
popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-EN1016, ČSN 756909,
-     
dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací, 

-
seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků,
-      slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.
-
dokumentace bude zpracována jako podklad pro výběr zhotovitele v podrobnostech realizační dokumentace.
III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 31. 08. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
V. Cena

Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  49.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
 9.6.2020                                                 V Lipníku n/B  dne:3.6.2020 
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