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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014 -2020-072

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedo
- ve věcech technickýc e, těch.
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice II, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. FAM s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26287

Jetelová 3661, 276 01 Mělník
475 43 311
CZ47543311
Komerční banka, a.s.
24909-171/0100
Miloš Frajman, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních a technických:
Tel., mob.:
Adresa pro doručování: FAM s.r.o., Jetelová 3661,276 01 Mělník
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo 
k havárii na kanalizaci.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havárie . 
oprava kanalizace. Štáb PVP”.
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak. aby bylo zabráněno následným 
škodám na majetku objednatele.

2.2.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě 
cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč.......
21% DPH v Kč.............
Cena celkem s DPH v Kč 
(Slovy: Devětsetsedmdesáttisícpětsetsedm 12/00 korun českých)

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude 
účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo 
fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené 
podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v 
době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.”

3.1.

802.072,00
.168.435,12
.970.507,12

3.2.

3.3.

Článek 4
Místo provedení díla

Místem plnění je objekt ve správě PS 0014 Praha, Čínská 26/22, Praha 6.
- vojenský objekt: CE: 00-06-08
- stavební objekt: I.č. 002 — Štáb PVP, v k.ú. Dejvice, obec Praha 6. parcel, č. 2747/2 zapsáno 
na LV č. 4940 vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Katastrální pracoviště 
Praha.

4.1.

Článek 5 
Uznání závazku

Práce byly zahájeny dne 16.3.2020. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 19.5.2020 podle 
předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele 
provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj 
závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

5.1.

5.2.
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Článek 6
Fakturační a platební podmínky

6.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura''), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad'4;
b) evidenční číslo daňového dokladu:
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa:
e) IČO, DIČ smluvních stran:
f) předmět plnění a název díla:
g) den vystavení faktury a datum splatnosti:
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena:
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý’ údaj 
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.
Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH"), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Článek 7 
Ostatní ujednání

Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za 
provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou 
budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za 
jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.
Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

3/4



MO evid. č. sml.: 6440-0014-2020-072

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2
výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 6 listů;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

j*'} f JC'20V Praze dne: V Praze dne:

- 5za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Pral

Agentura hospodaření s nemovitým

za zhotovitele

Miloš Frajman
Jednatel

FAM s.r.o.
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Listí

Cenová kalkulace

Zemni výkopové práce

1. Hloubeni rýh, hornina 3, (16 x 3 x 3,5 m ), (15 x 2 x 3 m ),
(5 x 5 x 2m ), (7,4 x 2 x 3,5m )
Ručni dokopávka, hornina 3
Svislé přem ístěni výkopků, hornina 3
Vodorovné přem ístěnivýkopků, hornina 3
Zásyp, zhutněni jam , šachet, rýh

m 3
2. m 3
3. m 3
4 . m 3
5. m 3

Revize a kam erová prohlidka kanalizace

1. Revize potrubí kanalizace
Zpráva z revize kanalizace U SB
Doprava - paušál 4 AV 7277

m
2. jednotka

jednotka3.

Kontrola těsnostivodovodního potrubív areálu kasáren v uliciČinská hod
Jizdné km

O dvoz zem iny na skládku + skládkovné a do areálu kasáren Činská
Bobcat-závěrečná úprava terénu (12 x 30m )

m 3
m 2

Tlakový vůz

1. Pročištěniucpaného ležatého kanalizačního odpadního potrubiod lapačů
Štřešnich splavenin, pročištěnikanalizačních šachet pol

"O -O
O =5<

oS- =r
— OJ
vi o<
E=o : •
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Listí

Venkovní kanalizace

1. Potrubí KG svodné, ležaté v zem i D N 160
Potrubí KG svodné, ležaté v zem i D N 200
Lapač střešních splavenin, H L600 D N 100 zápachová klapka, koš na list!ks
Dem ontáž potrubí z kam eninových trub D N 100
Dem ontáž potrubí z kam eninových trub D N 125
Dem ontáž potrubí z litinových trub D N 125

m
2. m
3.
4 . m
5. m
6. m

Drenážní roura

M ontáž drenážní roury -potrubí flex. Černé děrované H D PE D N 100
Drenážní T-kus D N 100
Drenážní přechodka 110/100
Drenážní koleno 100/90°
Drenážní spojka D N 100
M azanina - cem entový potěr CP 20
O baleni drenážní roury H D PE D N 100 geotextilii300 kg/m 2
Podsypáni, obsypáni, zasypánidrenážní roury - štěrk 63/32

1. m
2. ks
3. ks
4 . ks
5. ks
6. m 3
7. m 2
8. m 3

Podkladní konstrukce

1. Lože pod venkovní kanalizaci ze štěrkopísku fr. 0-8 m m , tl.100 m m
O bsyp, zásyp potrubí z štěrkopísku

m 3
2. m 3

M ontáž šachet

1. M ontáž skruže betonové rovné Q 1000/500/120 SP
M ontáž skruže betonové přechodové - kónus
O sazeni poklop BEG U D N 600, B 125
M ontáž dno šachty X 3 vtoky - 1 výtok D N 600/200 TEG R A, trubka korugovaná
D N 600/300, adaptér teleskopický D N 600, vč. těsněni, poklop

ks
2. ks
3. ks
4 .

ks
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Listí
M ontáž dno revizníšachty 400/160 P, revizniprodlouženi šachty
400/300, poklop
Podkladní beton pod šachty

5.
ks

6. m 3

Specifikace m ateriálu

Skruž betonová TBS - Q 1000/500/120 SP s oplastovaným i stupadly
Kónus betonový TBR -Q 1000x625/600/120 SPK s kapsovým stupadlem
Poklop BEG U D N 600, B125, betonový viko
Dno šachty TEG R A X, 3 vtoky - 1 výtok, D N 600/200
Trubka korugovaná bez hrdla šachtová D N 600/3000
Adaptér teleskopický TEG R A D N 600 vč. těsněni
Poklop litinový + beton na šachtu TEG R A D N 600
Revizni šachtové dno 400/160 P
Revizni šachtové prodlouženi D N 400/3000
Poklop plastový na reviznišachtu D N 400
H YD R O BIT V60 S35 m inerál-
Penetral ALP černý - 3,5 kg
Studnařská pěna 750 m l D EN BR AVEN
Cihla plná 290 x 140 x 65
M AXIT M U R 950 zdicim alta
Vápenocem entová jádrová om itka
Q M BS 428 betonová sm ěs
SO U D A PR O O F, 5 1
FM šedá, 30 kg
Chránička kabelů D N 50
Chránička kabelů D N 100
ISIFLO m osazné koleno D N 20, T120
ISIFLO m osazné šroubeni D N 20 x ^ ZD
Vsuvka dvojitá m osazná G -^
Přechodka m osazná G
Ventilkulový plnoprůtokový G - %
Trubka VID PE D N 20 x 2,8 těžká řada
O bjím ka kovová 20 - 23 m m kom plet

1. ks
2. ks
3. ks
4 . ks
5. ks
6. ks
7. ks
8. ks
9. ks
10. ks
11. 10 m 2 ks
12. ks
13. ks
14 . ks
15. ks
16. ks
17. ks
18. ks
19. ks
20. m
21. m
22. ks
23. ks
24 . ks
25. % x h ks
26. ks
27. m
28. ks
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Listí
Folie nopová G U TTABETA T40, 2 x 1,5 m
M ontážní pěna
Travni sem eno

29. m 2
30. ks
31. kg

Dlažby, chodníky

Rozebráni dlažby m alé kostky
Srovnánipodkladu pl. do 50 m 2, tl.6 cm
Kladeni dlažby m alé kostky, lože tl.5 cm
Rozebráni obrubníků
Usazeni obrubníků, lože tl.5 cm

1. m 2
2. m 2
3. m 2
4 . bm
5. bm

M ontážní práce a úprava okol!výkopu

1. Dem ontáž poklopů kanalizačních šachet, kontrola kanalizačních šachet,
vyčištěnikanalizačních šachet
Vybouráni betonových překladů, vč. odstraněniizolace,
strop kolektoru
Ručni vybouráni vyzděných stěn kolektoru, plná cihla, sila stěny 30cm m 2
Ručni bouránibetonové podlahy kolektoru, litý beton, sila podl. 15C m m 2
Usazeni ocelové chráničky D N 200 do nosné zdibudovy pro protaženi
kabelů do suterénu budovy, včetně zazděni
O škrábáni zdivá - hlavninosné zdivo rohu budovy
Nátěr - ošetřeni zdivá penetraci
Nalepeni asfaltové lepenky H YD R O BIT na stěnu budovy
Uzavřenivodovodního potrubi, vypuštěnivodovodního potrubí,
dem ontáž vodovodního potrubi, m ontáž nového vodovodního potrubi D N 20,
m ontáž m osazných ISIFLO spojek, m ontáž kulového ventilu, m ontáž
objím ek s gum ou, propojenistávajícího vod. potrubi- přípojka pro
vrátnici
Vyřezáni konzoli v kolektoru -držáky starého topeni a vody
Přeloženichráničky kabelů skrz nosnou zeď budovy do posilovny
Dozděni nosné zdi v posilovně a průchodu přes chráničku
O sekáni om itky v posilovně

ks
2.

bm
3.
4 .
5.

bm
6. m 2
7. m 2
8. m 2
9.

kpl
10. ks
11. kpl
12. m 2
13. m 2
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Listí
Ručni vynošeni sutiv kbelicich ze suterénu budovy - posilovna (90m )
do přistaveného kontejneru
Zazděni průrazu nosné zdi ve výkopu po topném kanálu
Vybouráni otvorů do vajička
Vyčištěnivajička
Propláchnutistávájicich lapačů střešních splavenin hydrantovou vodou
Propláchnuti stávajícího ležatého odp. potrubiKG D N 125 od lapačů
střešních splavenin hydrantovou vodou
Propláchnuti stávajícího kam eninového potrubi D N 125 ve výkopu
hydrantovou vodou
Propláchnuti stávajícího drenážního potrubi D N 100 ve výkopu
hydrantovou vodou
Propláchnutivpustiu betonového žlabu hydrantovou vodou
Propláchnutiuličnivpustive vozovce hydrantovou vodou
Vyčerpáni topné šachty ve vozovce
Dem ontáž skružistávájicikanalizační šachty, kónusu, litinového
poklopu, odvoz na skládku
Vybouráni otvoru do betonové skruže pro napojeni KG potrubiD N 200,
160 a drenážního potrubi D N 100
Vyříznutidrážky do betonové podlahy topného kanálu, zhotoveni žlábku
od vajička, pro napojeni odtoku vody z vajička do šachty D N 615
Penetrace, nátěr topného kanálu
Nalepeniasfaltové lepenky H YD R O BIT na stěnu topného kanálu - šachty
Zazděni topného kanálu
Vym azáni spár a odtokového kanálku ve vajíčku
Zazděni vajička
Úprava dna výkopu pro uloženigeotextilie
Zhotoveni betonového lůžka pro drenážní rouru D N 100
M ontáž nopové folie na stěnu budovy, včetně zaříznuti
Vyřezáni keřů
Vyčištěnibetonového žlabu
Rozhrnuti zem iny ve stráni, vyhrabáni kam enů, zatravněni stráně
v areálu kasárny Činská
Vyhrabáni kam enů v okolivýkopu a plochy kde byla skladována zem ina

14 .

kpl
15. m 2
16. ks
17. kpl
18. ks
19.

kpl
20.

kpl
21.

kpl
22. kpl
23. kpl
24 . kpl
25.

kpl
26.

ks
27.

kpl
28. m 2
29. m 2
30. m 2
31. kpl
32. ks
33. m 2
34. bm
35. m 2
36. kpl
37. bm
38.

m 2
39. m 2
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Listí
40. Zajištěnivýkopu - výstražná páska

Zapaženi částivýkopu
kpl

41. m 2

Výroba a m ontáž plechu, navrtánia usazeniplechu na soklovou část
budovy bm

Celková rekapitulace provedených položek

Zem ni výkopové práce
Revize a kam erová prohlidka kanalizace
Kontrola těsnostivodovodního potrubi v areálu kasáren v uliciČinská
O dvoz zem iny na skládku - nakládka + vykládka, BO BC AT
Tlakový vůz
Venkovní kanalizace
Drenážní roura
Podkladní konstrukce
M ontáž šachet
Specifikace m ateriálu
Dlažby, chodníky
M ontážní práce a úprava okolivýkopu
Výroba a m ontáž oplechováni soklové částibudovy a chodníku
Celkem
21% D PH
Celkem

1.

802072
168435.12
970507.12

2.
3.
4 .
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14 .
15.
16.
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Příloha č.:^
Počet listu:/

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha
Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, Praha 6, PSČ 160 00
Pracoviště Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6, PSČ 160 00

Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:
Název akce: „PS 0014 - havárie - oprava kanalizace, Štáb PVP“
Vojenský' objekt: Kasárna Na Julisce
Smlouva o dílo MO evid. č. smi.: 6440-0014-2020-072 ze dne:
Objednatel - přebírající:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
601 62 694
CZ60162694

CE: 00-06-08 SO: 002

sídlo
IČO
DIČ:
pověřený jednáním:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha, odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
se sídlem: Hradební 1
osoba přebírající dílo: za PS 0014 Praha

Zhotovitel - předávající:
FAM s.r.o
Sídlo: Jetelová 3661,276 Mělník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26287
ICO:
DIČ:

475 43 311

tlf.:
email:
Jehož jménem jedná: Miloš Frajman

Datum skutečného zahájení prací:
Datum předání a převzetí díla:

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Soupis vad: objednatel přejímá tyto dokončené práce bez vad a nedodělků .

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a
objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou.
Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:-----------

16.3.2020
19.5.2020

Datum předání: 19.5.2020

Přebírající:
PS 0014 Praha

Předávající:
FAM s.r.o

Miloš Frajman



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle

požadavku zákona č. 320/2001 Sb.; z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění

z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi

uzavřením smluvního < stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení

všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko

spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný

limit na odstranění následků havárií pro rok 2020.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu, příkaz


