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Smlouva o dílo  
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Obec Dobrá Voda 

Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov 

zastoupený starostou obce Zdeňkem Smrčkou  

IČ: 00515787 

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel :  Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o. 

Slavníkovců 455, 391 55  Chýnov 

          zastoupený jednatelem  p. Josefem Ptákem  

                              IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584 

                              Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

č.účtu: xxxxxxxxxx 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191 

   zástupce pro věci technické:   

   Miloslav Licehamr – vedoucí stavební výroby (tlf. xxxxxxxxxx) 

   (dále jen zhotovitel) 

II.Předmět díla 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací a nabídkou jím 
odsouhlasenou, zavazuje provést na základě této uzavřené smlouvy s objednatelem dílo, dle oboustranně 
odsouhlaseného zadání, a to na akci: 

 

„Rybník Dobrá Voda“ 
 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rybníku Dobrá Voda na základě přiloženého výkazu 
výměr.  

Případné vícepráce, jejichž potřeba se objektivně prokáže v průběhu provádění díla musí být sjednány 
písemně s tím, že takové písemné ujednání tvoří dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaruče 
na jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u tohoto druhu díla. Jejich způsobilost musí být v souladu s právními předpisy, příslušnými normami  
a standardy s tím, že při předání díla budou takto deklarovány. 
 
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli připojení na zdroje el. proudu a vody a pro jeho zaměstnance mu 
umožnit používat sociální zařízení.  
 
3. Informaci o inženýrských sítích od jednotlivých správců předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
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III. Provádění díla  

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy  
a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá 
objednateli. Objednatel  se zavazuje předat stavební deník následně investorovi díla, který je podle § 154 odst. 
1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti (10) let od vydání 
kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby. 
 
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za provádění 
prací v požadované kvalitě a stanovených termínech.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti  
mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 
 
4. Za  škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo jiným osobám, odpovídá zhotovitel a je 
povinen nahradit vzniklou škodu podle právních předpisů. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních 
materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání díla, jsou rovněž k tíži zhotovitele. 
 
5. Objednatel má právo, v každé fázi zhotovování díla, jmenovat či ustanovovat příslušného odborníka, který je 
oprávněn provádění prací zhotovitele podle projektové dokumentace a platného stavebního povolení 
přezkoumávat. 
 
6. Objednatel si v návaznosti na požadavky investora vyhrazuje právo měnit projekt (zadání a rozsah díla), 
příp. vypustit provádění některých prací, je však povinen řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Pokud tedy změnou projektu nebo změnou v provádění díla dojde 
k časovému posunu či prodlevě, posunuje se termín zhotovení díla o objektivně zjištěný časový rozsah nebo o 
dobu, na které se smluvní strany dohodnou. 
 
7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na dobu provádění díla místo pro zřízení staveniště. Zhotovitel je 
povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na 
pozemku nebo objektu investora a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemních vedeních 
a na životním prostředí a po ukončení uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou 
činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně  zhotovitel. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací bude zhotovitel pokračovat v práci. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce byly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí objednatel. V opačném 
případě náklady na odkrytí hradí zhotovitel.  
 
9. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi 
uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při 
zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. 

 
10. Za kvalitní zhotovené dílo se považuje stavebně-technický stav díla v době převzetí dokončeného díla 
objednatelem. Za nekvalitní zhotovené nebo zhotovované dílo se pak považuje dílo, či jeho část, které je 
zhotovováno z nekvalitních nebo nevyhovujících stavebních materiálů nebo dílo, jež bylo zhotoveno nebo 
zhotovováno nekvalitní prací zhotovitele nebo nevyhovujícím technologickým postupem. V případě sporu  
v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ 
nebo příslušných technických či technologických norem, to vše v návaznosti na projektovou dokumentaci 
stavby, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 
V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla  do stavu odpovídající jakosti nejpozději  do termínu předání 
a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 
 
11. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví 
pracovním úrazem, nemocí z povolání, a na škody na díle, zařízení staveniště a na majetku umístěném na 
stavbě, a to živelnými pohromami, či odcizením a pojištěn na náhradu škod,vzniklých třetím osobám činností 
zhotovitele.  
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12. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik.   
 
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude stavba přerušena a to na dobu, kdy se budou moci 
práce bez omezení provádět, tak aby byly dodrženy ČSN a technologické postupy prací. Toto přerušení musí 
být zapsáno ve stavebním deníku. Je pochopitelné, že o tuto d;obu pozastávky se prodlužuje termín plnění díla 
bez jakýchkoliv sankcí. 

IV. Doba plnění 

 
Dobu provádění díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany takto :   

Zahájení prací: 09/2016 
Dokončení prací: 11/2016 

Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do místa provádění díla, vč. vjezdu a výjezdu do tohoto 
místa.  

V. Cena díla a fakturace 

 
1. Cena za provedené dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy se v souladu s zák. č. 151/1997 Sb., v platném  

znění, sjednává dohodou ve výši :  

Celkem bez DPH 1 257 790,00 Kč 

DPH 21 % 264 136,00 Kč 

Nabídková cena celkem vč. DPH /Kč/ 1 521 926,00 Kč 
 

dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD. Nabídková cena je nejvýše přípustná, obsahuje 
veškeré náklady nutné k realizaci díla. Překročení nabídkové ceny není možné z důvodu chyb v nabídkovém 
rozpočtu. Výše nabídkové ceny bude dále zvýšena nebo snížena pouze za podmínky, že dojde před zahájením 
nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, které jsou 
předmětem této zakázky, a to výhradně ve výši odpovídající změně sazby DPH.   

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré práce nutné k bezvadnému provedení díla a při zpracování 
nabídkové ceny důkladně prostudoval projektovou a zadávací dokumentaci a ostatní podklady související 
s realizací díla, seznámil se s podmínkami staveniště a jsou mu známy všechny podmínky související 
s realizací díla a tyto vědomosti zohlednil v ceně díla.  

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cenu díla není možné navýšit v případě, kdy se zhotovitel při zpracování 
nabídkové ceny dopustil chyby. 

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách, kdy je možno překročit výši nabídkové ceny: 

 dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, 

Součástí takto sjednané ceny nejsou případné vícepráce s tím, že cena případných víceprací by byla sjednána 
písemně a tvořila by dodatek k této smlouvě. Takto sjednaná cena díla neobsahuje také daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši.  
 
2. V návaznosti na ujednání v bodu 1 této smlouvy je cenu díla možno upravit pouze v případě změny rozsahu 
(snížení nebo rozšíření) předmětu díla požadované objednatelem. V takových případech však zhotovitel 
zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací nebo méněprací 
budou  ceny uvedené v nabídce. V případě požadovaných víceprací u položek neobsažených v nabídce budou 
tyto oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni platného v době provádění díla. 
Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě  
o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. 

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: 

 objednatel nebude poskytovat zálohy, 

 fakturace bude prováděna po zhotovení díla dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených 
objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce 

 faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem, 

 k faktuře bude předložen soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací 
včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu 
provedených prací, 

 faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele, 

 námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty 
stanovené pro její splatnost, 
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 námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou, 

 okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením 
opravené faktury zadavateli. 

 

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 Zákona o DPH              
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu 
odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. 
osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem 
odděleně podle stanovených sazeb, popř. osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

VI. Smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel není v prodlení v předání díla v případě, že práce bude nucen bez zavinění na jeho straně 

přerušit nebo nebude moci bez svého zavinění zahájit provádění díla od data sjednaného v čl. IV. této 
smlouvy nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání 
dokončeného díla prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušení, nemožnost předání díla nebo 
pozdní nástup k provádění díla trvaly.  

 
2.  Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích: 
Smluvní pokuty a sankce uvádět výhradně v Kč. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy ke sankciované 
skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky 
objednatele či poskytovatele dotace. Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty tzn. že  uchazeč může 
nabízet smluvní pokuty vyšší a sankcionovat více skutečností, ale povinně musí sankcionovat níže uvedené 
skutečnosti, a to minimálně uvedenými částkami: 

 v případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

 v případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

VII. Předání a převzetí díla 

 
1. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska  
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.  
 
2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
3. Dílo bude dokončeno podepsáním zápisu o ukončení a předání díla, který podepíší obě strany. Dílo bude 
zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené 
drobné vady, které samy o sobě nebrání plynulému a bezpečnému provozu nebo kolaudaci (užívání). Tyto 
drobné vady musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění  
 
4. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů ode 
dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Při přejímacím řízení předá 
zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů  a ve smyslu zák. č. 22/1997 
Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy  
a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických  
a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny 
v českém jazyce a autorizované. 
Za zhotovitele je zmocněn k předání díla zodpovědný stavbyvedoucí. 
 

 VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na stavební práce v délce  60 měsíců  od dne protokolárního 
předání díla. Na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou nebo neodborným 
zásahem a činnostmi, které jsou v rozporu s provozními a technologickými podmínkami zařízení. 
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2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy o dílo je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě o dílo. 

a) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, není – li ve smlouvě stanoveno jinak. 

b) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně a telefonicky na všechny osoby 
uvedené v seznamu předaném zhotovitelem při předání díla. Zhotovitel je povinen nastoupit 
neprodleně k odstranění reklamované vady v průběhu záruční lhůty nejpozději však do 5 kalendářních 
dnů od jejich nahlášení. 

c) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do jednoho (1) měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde 
k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, 
podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé, 
avšak prokazatelné a obvyklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti (10ti) dnů od 
doručení faktury společně se smluvní pokutou. Zhotovitel podlé této smlouvy však nenese 
odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu smlouvy zajišťoval na základě 
objednávky objednatele jiný zhotovitel.  

d) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. 

e) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne 
plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo 
vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční 
doba. 

f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30ti 
dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

 
3. Objednatel je povinen zhotoviteli kdykoliv umožnit přistup do prostor, pokud je to potřebné pro možnost 
řádného odstranění vad nebo nedodělků, pokud tak neučiní zaplatí zhotoviteli 1.000,- Kč za každý den, kdy 
zhotovitel neměl z příčin na straně objednatele přístup do místa provádění díla.  

4. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně  a včas podle čs. norem, 
platných předpisů a v souladu s požadavky objednatele. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti 
uplatňovat ušlý zisk.  
 

IX. Ostatní ujednání 
 

1. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s právními předpisy. Po celou dobu 
provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně na 
stavbu navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a navazující pozemní komunikaci nebo jiné 
nemovitosti sousedící se stavbou, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 
 

2.  Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do pěti (5) pracovních dnů. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy bude odstraněno zřízené staveniště a místo provádění 
díla, vč. přilehlého prostranství budou bez zbytků materiálů nebo zařízení a uvedeny do původního stavu.  
 

3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že : 
a) dílo nebude zahájeno o více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. IV. bod 1 

této smlouvy, 
b) dle § 344 a násl. obchodního zákoníku a v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem  

o úpadku zhotovitele, 
c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo 
jednotlivého technologického postupu, 

d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy. 
 

Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo 
opakované nedodání i jednotlivých částí dila ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek 
uzavřeného smluvního ujednání. 
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4. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě, tj. včetně včasného neuhrazování faktur.  
 

5. Každá ze smluvních stran může v shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení 
doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, 
že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, 
uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, 
považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně 
podána k poštovní přepravě. 
 
6. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací 
na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo 
provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady a dále 
zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před 
odstoupením od smlouvy.   
 
7. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy řešit dohodou. Nedojde-li 
k řešení dohodou, budou všechny spory rozhodovány s konečnou platností v pravomoci obecných soudů. 
Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodnutí obecného soudu ve lhůtách v něm 
uvedených. 
 
8. Zhotovitel jako odborná firma ručí :  

- za proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP, požárních a ekologických předpisů, 
- za poskytnutí a používání ochranných pomůcek,  
- za odbornou způsobilost pracovníků zajišťujících prováděné dílo.  

 

X. Závěrečná ustanovení 

 
1. V otázkách neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i ostatními právními předpisy.  
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

 
4. Účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrady a na důkaz toho jí 

níže podepisují.  
 
 

 

Chýnov, dne ……………………….   Dobrá Voda,  dne …………………………………  

 

 

 

……………………………………..                                    ………………………………………. 
 
Josef Pták – jednatel společnosti                   Zdeněk Smrčka - starosta 

       


