

č.j.: 2019 / 01698 / 01 / 027

<b>Schválení cenové nabídky pro vystavení objednávky</b>	
Název akce: "Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice"	
ORG akce: 60001101113 a 60001101251	
Schválený rozpočet akce: 36 341 tis. Kč	
<u>Text objednávky:</u> Objednáváme u Vás na akci "REÚO – SŠ technická a zemědělská Mohelnice (zateplení + VZT)", výkon <b>technického dozoru stavebníka</b> (TDS) v průběhu realizace stavby dle cenové kalkulace z 17.9.2019, která je přílohou č. 1 této objednávky. Četnost kontrol TDS bude 2x týdně á 2,5 hod., výkon TDS za KD na stavbě 1 x týdně 5 hod. Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: Ing. Jan Haničák, 585 508 427, 725 912 932, <a href="mailto:j.hanicak@olkraj.cz">j.hanicak@olkraj.cz</a> . Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.	
Zhotovitel: Martin Wywiał, Měník 14, 783 21 Bílá Lhota; IČ: 02976323	
Cena dle objednávky vč. DPH: <b>270 173,64 Kč</b> <i>Základ - 259,39 Vedoucí odd. - 99,964,25</i>	
Finanční plnění v daném roce vyhotovení obj: ---	Finanční plnění v následujících letech pokud bude akce přecházet do dalších let: 270 173,64 Kč
Termín plnění: 3. 4. - 28. 9. 2020	
Referent OI: Ing. Jan Haničák <i>Haničák</i>	Datum: 25. 10. 2019
Podpis vedoucího oddělení: <i>[Signature]</i>	
Vyjádření vedoucího odboru: <b>souhlasím – nesouhlasím</b>	
Podpis vedoucího OI: <i>[Signature]</i>	

příloha č. 1: cenová kalkulace

Uchazeč: Martin Wywiał, Měník 14, 783 21 Bílá Lhota; IČ: 02976323

<b>CENOVÁ NABÍDKA</b>		náklady stavby	% podíl výkonu z hodnoty zakázky	nabídka TDS	
Střední průmyslová škola technická a zemědělská Mohebnice		36 243 000,00	0,62%	223 284,00	270 173,64
Celkem za výkon TDS				223 284,00 Kč	270 173,64

předmět zakázky V položkách:	předpoklad trvání úkonu (kontrola/ KD)		Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
	počet	jedn.			
Hodinová sazba při výkonu TDS	1	hod	620,00	130,20	750,20
Hodinová sazba při výkonu KOO BOZP	1	hod	-	-	-
Dopravné za 1 cestu - 28km (tam i zpět)	1	cesta	168,00	35,28	203,28
<b>Přehled kalkulace dle jednotlivých činností:</b>					
Výkon TDS za běžnou kontrolu na stavbě 2x týdně (2,5 hod)	130	hod	80 600,00	16 926,00	97 526,00
Výkon TDS za KD na stavbě 1x týdně (5hod), příprava KD, koordinace KD, zápis a rozeslání na zúčastněné	130	hod	80 600,00	16 926,00	97 526,00
Kontrola stavby před dokončením vč. kontroly odstraňování vad a neodělků	30	hod	18 600,00	3 906,00	22 506,00
Kontrola soupisů prací (fakturace)	24	hod	14 880,00	3 124,80	18 004,80
Řešení změnových listů, kontrola výměr a technického řešení	20	hod	12 400,00	2 604,00	15 004,00
Kolaudace stavby	5	hod	3 100,00	651,00	3 751,00
<b>Výkon koordinátora BOZP 1x týdně (2hod), součástí je vypracování výstupu z kontroly</b>	<b>52</b>	<b>hod</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktualizace plánu BOZP, oznámení na OIP a ostatní dle zák 309/2006 Sb.</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dopravné celkem	78	cest	13 104,00	2 751,84	15 855,84
Cena za celou zakázku (1ks):			<b>223 284,00</b>	<b>46 889,64</b>	<b>270 173,64 Kč</b>

<b>Rozpis pro zakázku</b>					
Koordinátor BOZP	-	Kč	-	-	Kč
TDS	210 180,00 Kč		44 137,80		254 317,80 Kč
doprava	13 104,00 Kč		2 751,84		15 855,84 Kč
celkem	223 284,00 Kč		46 889,64 Kč		270 173,64 Kč

Federální Martin Wywiał  
DNK s.r.o. Martin Wywiał s.r.o.  
o-Martin Wywiał (IČ: 02976323)  
ou=1, email=fmartin@wywial.cz  
Datum: 2019.10.23 22:11:03  
-0200

**Martin  
Wywiał**