
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční      

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

Zadání dle: 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 03.18   

                         P18V00000075 

 

 

Název stavby: Zateplení a stavební úpravy BD Čujkovova 29 

Projektant: 

ATRIS, s.r.o.; IČO: 28608909 

Ing. Petr Fraš – Projektová činnost ve výstavbě; IČO: 03142060 

INPROS F-M s.r.o.; IČO: 64611281 

Ing. Pavel Michalec; IČO: 69617783 

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz; IČO: 42864771 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Strnadlová Vladislava   

Náklady na 
realizaci stavby: 

42.555.623,39 Kč bez DPH  

Lhůta realizace: 270 kalendářních dnů 

 Poznámka: 

Předání staveniště:   3. 7. 2020  

Zahájení stavby:      do 10 kalendářních dnů  
Ukončení stavby:     do 270 kalendářních dnů  

Předpoklad doby činnosti koordinátora:  39+2 týden  
 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  16. června 2020 

 

Vyřizuje:  Ing. Staňková Hana 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za                

KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
jednatelka 

 


