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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ 00231151
DIČ: CZ00231151

ll||m||N|||Nl'||
MP12X00M54RL

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0036

(číslo objecjnávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel
Bau-Const - sociálni podnik s.r.o.

Vyřizuje.
tel.:

e-mail:
fax:

Pobřežnl 249/46
18600 Praha 8

lČ: 49241869 i DIČ: CZ49241869

Banka:
C. účtu: l

ORj: 0017
ÚŽ:
Zařizeni Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)

na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2019/375 "Opravy pozemnich komunikaci a
jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 01/2020-12/2021"
uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společností Bau-Const - sociálni podnik
s r.o., dne 17 12. 2019 opravu komunikace v ulici K Lahovičkám v Praze 12 dle tabulky
"OPRAVA KOMUNIKACĹ K Lahovičkám" - přilohy č. 1 výzvy ze dne 08. 06. 2020.

Podminky provedeni, předání díla, platebni podmínky a dalšl jsou uvedeny v rámcové
smlouvě.

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 09. 06. 2020 (příloha č l) a tabulka
nOPRAVA KOMUNIKACĹ K Lahovičkám" (přiloha č. 2)

Termin dokončení do 14 07. 2020.

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnich stran.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 1004916.74 Kč

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.
Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost
objednatel.

Datum: 09.06.2020 00:00:00
ved. odd tech.,

Vystavil: dopravy

Schválil - správce ekonom odboru
rozpočtu: dopravy

Schválil - příkazce
operace: vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil: 1. místostarosta

Podpis' Akceptace objednávky:
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Příloha č. l objednávky č. 17-2020-0036 - cenová nabídka

Rekapitulace

základ DPH 21% Celkem
1 K Lahovičkám I. etapa 252 623,30 KČ 53 050,89 KČ 305 674,19 KČ
2 K Lahovičkám ll. etapa 244 873,40 KČ 51 423,41 Kč 296 296,81 KČ
3 K Lahovičkám Ill. etapa 225 840,00 KČ 47 426,40 KČ 273 266,40 KČ
4 K Lahovičkám iv. etapa 107 173,00 KČ 22 506,33 KČ 129 679,33 KČ

Celkem 830 509,70 Kč 174 407,04 kč 1 004 916,74 Kč

V Praze dne 9.6.2020
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Oprava pozemních komunikaci - K Lahovičkám etapa I.
poloZky JED. MNOZSTV| JED. CENA CENA

Frézováni do ti. 50mm m2 66,90 100,00 6 690,00

odstraněni obmsných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 66,90 200,00 13 380,00

odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 97,00 190,00 18 430.00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 163,90 90,00 14 751,00

doplněni, úprava a zhutněni pláně štěrkodrti nebo recyklátem m2 163,90 145,00 23 765,50

vybouráni stávajicich obrub bm 86,00 120,00 10 320,00

řezáni, frézováni drážky, vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 109,00 120,00 13 080,0C
infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m2 163,9 32,00 5 244,8C
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 33 25,00 825,00

osazeni nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 108,70 400,00 43 480,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 33 320,00 10 560,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 163,9 280,00 45 892,00
podkladni vrstva betonová SC C 8/10, ti. 150mm m2 130,9 250.00 32 725,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk.lože a pokládky m2 13,1 800,00 10 480,00
výšková úprava stávajiciho pokjopu ( hrneČku ), ŠoUpéte, hydrantu, ventilu ks 3,00 1 000,00 3 000,00

Celkem 252 623,30
DPH 21,00% 53 050,89
Celkem vC. DPH 305 674,19

V Praze dne 9.6.2020

scKwrn| podnik

8
provGTcv Přdň2 g

ie.



Oprava pozemních komunikaci - K Lahovičkám etapa ll.
POLOŽKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

Frézováni do ti. 50mm m2 46,00 100,00 4 600.00

odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 46,00 200,00 g 200,00

odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 112,20 190,00 21 318,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 158,20 90,00 14 238,00

doplněni, úprava a zhutněni pIáně štěrkodrti nebo recyklátem m2 158,20 145,00 22 939,00

vybouráni stávajicich obrub bm 99,00 120,00 11 880,00

řezáni, frézováni drážky, vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 113,00 120,00 13 560,00
infíltračni postřik 0,7 kg/m2 m2 158,2 32,00 5 062.40
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 34 25,00 850,00

osazeni nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 113,00 400,00 45 200,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 34 320,00 10 880,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 158,2 280,00 44 296,00
podkladní vrstva betónová SC C 8/10, ti. 150mm m2 124,2 250,00 31 050,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk.lože a pokládky m2 11 800,00 8 800,00
výšková Úprava stávajiciho poĹcÍopu ( hmeČku ), ŠouQte, hydrantu, ventdu ks 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem 244 873,40
DPH 21,00% 51 423,41
Celkem vC. DPH 296 296,81

V Praze dne 9.6.2020
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Oprava pozemních komunikaci - K Lahovičkám etapa III.
POLOZKY JED. MNOZSTVI JED. CENA ČLNA,

Frézováni do ti. 50mm m2 46,00 100,00 4 600.00
odstraněni obmsných a ložných žNičných vrstev do ti. 250mm m2 46,00 200,00 9 200,00

odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 114,00 190,00 21 660,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 158,00 90,00 14 220,00

doplněni, úprava a zhutněni pláně štěrkodrti nebo recyklátem m2 158,00 145,00 22 910,00

vybouráni stávajicich obrub bm 85,00 120.00 10 200,00

řezáni, frézováni drážky, vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 87,20 120,00 10 464,00
infiltrační postřik 0.7 kg/m2 m2 158 32,00 5 056,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 26 25,00 650,00

osazeni nové betonové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 91,30 400.00 36 520,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 26 320,00 8 320,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 158 280,00 44 240,00
podkladni vrstva betonová SC C 8/10, ti. 150mm m2 132 250,00 33 000,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk.lože a pokládky m2 6 800,00 4 800,00
vyŠková Úprava stävajiciho pok|opu ( hrneČku j, Šoupéte, hydrantu, ventilu ks 0,00 1 000,00 0,00

Celkem 225 840,00
DPH 21,00% 47 426,40
Celkem VC. DPH 273 266,40

V Praze dne 9.6.2020
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Ôprava pozemnlch komunikaci - K LahoviCkam etapa IV.
POLOZKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

Frézování do ti. 50mm m2 37,00 100,00 3 700,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 37,00 200,00 7 400,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 33,00 190,00 6 270,00
odstraněni podkladních vrstev do ti. 380mm m2 70,00 90,00 6 300,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně štěrkodrti nebo recyklátem m2 70,00 145,00 10 150,00
vybourání stávajicich obrub bm 20,00 120,00 2 400,00
řezáni, frézování drážky, VC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 36,00 120,00 4 320,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m2 70 32,00 2 240,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m2 37 25,00 925,00
osazeni nové betónové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 33,50 400,00 13 400,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 10,4 320,00 3 328,00
obrusná vrsNa ACO 11", tf. 40mm m2 70 280,00 19 600,00
podkladni vrstva betonová SC C 8/10, ti. 150mm m2 80,4 250,00 20 100,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vC. pIsk.lože a pokládky m2 8,8 800,00 7 040.00
výšková Úprava stávajiciho pokiopu ( hrneČku ), Šoupéte, hydrantu, ventilu ks 0,00 1 000,00 0,00

Celkem 107 173,00
DPH 21,00% 22 506,33
Celkem vC. DPH 129 679,33

V Praze dne 9.6.2020
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Přiloha č. 2 objednávky č. 17-2020-0036 -tabulka

OPRAVA KOMUNIKACÍ- K Lahovičkám

Pol. Místo Popis Zpřesnění Množstvi

I, etapa
1 K LAHOVIČKÁM

viz náčrtek

Vybourání starých betónových obrub v délce cca.
86m. Osazeni nové betónové obruby v délce cca.
108,7m. Úprava vjezdů na sousedni pozemky 6x s

osazením dlažby pro nevidomé do betonového
lože, ve snížené obrubě s nášlapem 2cm, o ploSe

dlažby cca. 13,1 m'. Oprava části živičné Náčrtek 1+ 12X foto
komunikace ve vzdálenosti 0,3m od opravované
obruby smerem do komunikace o ploSe cca. 33

m'. Odstraněni dlážděného krytu chodníku v ploSe
97 m' a asfaltového krytu chodníku v ploSe cca.

33,9 m'. Zálivka 109 m. Vyrovnání 3ks hrnků.

Vybouráni starých betonových obrub v délce cca.
99m. Osazeni nové betónové obruby v délce cca.
113m. Úprava vjezdů na sousední pozemky 4x s
osazenim dlažby pro nevidomé do betónového

lože, ve snížené obrubě s nášlapem 2cm, o ploSe
dlažby cca. 11 m'. Oprava části živičné

komunikace ve vzdálenosti 0,3m od opravované
obruby smerem do komunikace o ploSe cca. 34

, , , , . Nacrtek 2 + 9x fotom'. Odstraneni dlažděneho krytu chodníku v plose
112,2 m' a asfaltového krytu chodníku v ploSe

cca. 12 m'. Zálivka 113 m. Vyrovnání Iks hrnků.
(l!! DLE NÁČRTKU JE V TÉTO ETAPĚ JEDEN VJEZD,
KTERÝ JE VYDLÁŽDĚN Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, U

KTERÉHO SE OSADÍ POUZE OBRUBA A DLAŽBA
PRO NEVIDOMÉ. zBYTEK DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO

KAMENE ZŮSTANE ZACHOVÁN!!!)

Vybouráni starých betonových obrub v délce cca.
85m. Osazeni nové betónové obruby v délce cca.
91,3m. Úprava vjezdů na sousední pozemky 3x s
osazením dlažby pro nevidomé do betonového

lože, ve snižené obrubě s nášlapem 2cm, o ploSe
dlažby cca. 6,0 m'. Oprava části živičné

komunikace ve vzdálenosti 0,3m od opravované
obruby smerem do komunikace o ploSe cca. 26 Náčrtek 3 + 11X foto

m'. Odstraněni dlážděného krytu chodníku v ploSe
114 m' a asfaltového krytu chodníku v ploSe cca.

20 m'. Zálivka 87,2 m. (l!! DLE NÁČRTKU JE V
TÉTO ETAPĚ ÚSEK CCA. 18,5M, KDE SE NEBUDE

BOURAT STÁVAJĹCĹ BETONOVÁ OBRUBA A
ROVNĚŽ NEBUDE PROVEDENO ZAŘĹZNUTÍ ŽIVICE

'"Ě""

163,9 m'

ll. etapa
2 K LAHOVIČKÁM

viz náčrtek
158,2 m'

Ill. etapa
3 K LAHOVIČKÁM

viz náčrtek
158 m2



OPRAVA KOMUNIKACĹ- K Lahovičkám

Pol. Misto Popis zpřesněni Množstvi

Vybouráni starých betónových obrub v délce cca.
20m. Osazeni nové betonové obruby v délce cca.
33,5m. Úprava vjezdů na sousední pozemky 4x s
osazením dlažby pro nevidomé do betónového

lože, ve snížené obrubě s nášlapem 2cm, o ploSe
dlažby cca. 8,8 m'. Oprava části živičné

IV. etapa komunikace ve vzdálenosti 0,3m od opravované
4 K LAHOVIČKÁM obruby směrem do komunikace o ploSe cca. 10,4 Náčrtek 4 + Bx foto 70 m'

viz náčrtek m'. Odstranění dlážděného krytu chodníku v ploSe
70 m' a asfaltového krytu chodníku v ploSe cca.

26,6 m'. Zálivka 36 m. (I!! DLE NÁČRTKU JE V
TÉTO ETAPĚ ÚSEK CCA. 15,5m, KDE SE NEBUDE

BOURAT STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OBRUBA A
ROVNĚŽ NEBUDE PROVEDENO ZAŘÍZNUTÍ ŽIVICE

SMĚREM DO KOMUNIKACE!!!)
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