

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002594

Číslo smlouvy konzultanta: 2020/ŘSD/06, (20-208)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

### Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč 2020 -2021

mezi

#### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

### **INFRAM, a.s.**

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Smlouvu**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka při provádění oprav silnic I. třídy a dálnic v gesci ŘSD Správy Chomutov v rámci zakázek do 6 mil. Kč bez DPH (a to již v rámci příprav na předání stavenišť), v souladu s platnou legislativou a uzavřenou Rámcovou dohodou č. 01UK-003763.

Technický dozor stavebníka bude konzultant zajišťovat pro tyto stavby s předpokládanou realizací v roce 2020-2021 (dle uzavření realizačních smluv na jednotlivé stavby):

Bezpečnostní protismykové úpravy v ÚK

Bezpečnostní protismykové úpravy v ÚK – mosty

D6 oplocení dálnice

D7+I/7+I/8 odstranění graffiti + sanace betonových povrchů

DC - Sanace mostu 63-001..1

I/13 a I/28 Sanace betonových povrchů + odstranění graffiti

I/13 České Zlatníky, sesuv svahu – geotechnický průzkum

I/13 Hostomice - Teplice, instalace clon proti oslnění

I/13 Hostomice, sesuv svahu – DIO

I/13 Hostomice, sesuv svahu – geotechnický průzkum

I/13 Hostomice, sesuv svahu - odstranění dřevin

I/13 Zlatníky, sesuv svahu – DIO  
I/13 Zlatníky, sesuv svahu – geotechnický průzkum a monitoring poruchy  
I/15 Instalace svodidel a zábradlí u propustků vč. zajištění svahu  
I/15 Jenčice, propustek v km 24,95  
I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-042, 15-043 – oprava závad  
I/27 Blšany - oprava propustku 27-0255bP  
I/27 Velemyšleves - oprava příslušenství po DN most č. 27-036  
I/27 Velemyšleves – uzavírka mostu přes Chomutovku, DIO  
I/6 Bílenec - výřez nestabilních stromů na PUPFL  
I/6 most ev. č. 6-040, provizorní záchytný systém  
I/62 Děčín - Hřensko, instalace betonových svodidel  
I/62 Děčín - Hřensko, instalace betonových svodidel  
I/62 Hřensko – stabilizace lesních porostů podél silnic  
I/7 Prodloužení svodidel u propustku 7-250p  
I/8 Dubí, únikové zóny III.  
I/8 Teplice, ul. Hřbitovní - výměna kanalizačního poklopu  
I/8 Teplice, ul. Hřbitovní - výměna kanalizačního poklopu - DIO  
I/8 Teplice, zatížitelnost mostu ev. č. 8-050 – DIO  
I/8 Teplice, zatížitelnost mostu ev. č. 8-050 – DIO  
I/9 a I/62 osazení zábran na hraničních přechodech dle nařízení Vlády ČR (nouzový stav - COVID-19)  
Instalace fluorescenčního pásu  
Instalace plašičů zvěře v ÚK  
Kamerová inspekce stávající kanalizace  
Kamerové zkoušky vybraných úseků silnic I. třídy  
Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK  
Most ev. č. 27-049 v obci Blšany přes řeku Blšanku – Výměna mostních závěrů  
Obnova smyček u ASD M680 na lokalitě ASD Cínovec  
Obnova VDZ - oblast Ústí nad Labem a Děčín  
Opravy svodidel v ÚK - 2019  
Péče o výsadby zeleně po skončení realizačních záruk  
PHS, Úprava proti kolizím s ptáky  
Provizorní záchytný systém most ev. č. 6-040  
Provizorní záchytný systém most ev. č. 8-039 a most ev. č. 62-007  
Přesun betonových svodidel na silnicích I. třídy v rámci ÚK  
Rektifikace poklopů a vpustí TP, UL, DC, LT  
Likvidace uhynulé zvěře 2019/2020  
Sanace erozních rýh v ÚK  
UST - oprava propadů vozovek v ÚK  
Výspravy výtluků na silnicích I. třídy v ÚK 2019  
Zřízení a výměna poškozených SDZ v ÚK

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky vč. všech příloh tvoří přílohu Rámcové dohody č.01UK-003763.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 598 400 Kč

DPH: 965 664 Kč

včetně DPH: 5 564 064 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

██  
██  
██  
██

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele:

██  
██

za konzultanta:

██

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.  
předpokládaný termín plnění: po dobu 16 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Smlouvy o dílo, příp. projektovou dokumentaci (je-li taková) jednotlivých řešených zakázek a další související doklady.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: Průběžná měsíční zpráva TDS a BOZP o průběhu jednotlivých řešených zakázek s tabulkovým přehledem aktuálního stavu zakázek včetně porovnání se schváleným HMG + závěrečná zpráva ke každé jednotlivé stavební zakázce (1x tisk + v elektronické podobě). Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky.

Zhotovitel předloží bankovní záruku zajištění splnění smlouvy ve výši 3,5 % celkové nabídkové ceny konzultanta, a to před podpisem Prováděcí smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podléhajících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: Nepoužije se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Soupis služeb
  2. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  3. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

  
  
Datum: 2020.06.18 08:08:57 +0200

**Příloha č. 1 Soupis služeb**  
**Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč 2020 -2021**

žluté - doplní dodavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
<b>A)</b>						
<b>Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
správce stavby		■		■		■
asistent správce stavby		■		■		■
<b>Služba - funkce</b>						
	■	■	■	■	■	■
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■
<b>specialisté :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	■	■	■	■	■	■
koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■
<b>A) Celkem</b>						
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozi ochrany	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro trubní vedení	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■	■	■
Právník	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	■	■	■	■	■	■
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>						
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■
Expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■
Expert – produktovody	■	■	■	■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	■	■	■	■	■	■
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						
<b>A) Celkem:</b>						
					CELKEM	■
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>						
					CELKEM	■
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						
					CELKEM	■
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						4 598 400
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)</b>					4 965 250	

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 2. Slovní spojení "správce stavby" ve všech jeho pádech má stejný význam jako slovní spojení "pověřená osoba" uváděné ve Smluvních podmínkách pro stavby menšího rozsahu ve znění zvláštních podmínek (FIDIC Green Book), jimiž jsou stavební zakázky řízeny.

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy - Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu č. 01UK-003763

Dílní veřejná zakázka: „Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč 2020 -2021“

Číslo dílní veřejné zakázky: 08PU-002594

Společnost: PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

Společnost INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“  
(dále jen „konzultant“)

níže předkládá seznam sub-konzultantů, pokud jsou konzultantovi známi včetně uvedení, kterou část bude každý ze sub-konzultantů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení sub-konzultanta</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo sub-konzultanta</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude sub-konzultant plnit (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)</b>
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364 738 01 Frýdek-Mísek	Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 0,17%
Ecological Consulting a.s.	IČO: 258 73 962 Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc-Lazce	Asistent specialista ekodozor 1,35%
GRID a.s.	IČO:612 51 437 Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3	Asistent specialista zeměměřičství 0,67%

Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy - Prohlášení o odborném personálu

Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu č. 01UK-003763

Dílní veřejná zakázka: „Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč 2020 -2021“

Číslo dílní veřejné zakázky: 08PU-002594

Společnost: PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

Společnost INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

(dále jen „konzultant“)

tímto čestně prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílního plnění specifikovaného výše:

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Asistent správce stavby	██████████ ██████████	██████ ██
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████████	██████
Koordinátor BOZP	██████████	██
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████ ██████████	██ ██████████
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	██████████	██████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista zeměměřičství	██████████	██████████
Asistent specialista vodohospodářské objekty	██████████	██
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	██
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	██████████
Asistent specialista pro trubní vedení	██████████	██
Asistent specialista ekodozor	██████████	██████████



Právník	██████████	██████
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	██████████	██████
Expert – pozemní komunikace	██████████	██████

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*