

# Kalkulace

nákladů ke smlouvě č. PPK-114a/73/20

## Zhotovitel:

Jan Zeman

Spodní kopec 105, 664 07 Pozořice

Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 2106138023 / 0800

IČO: 704 93 049

## Předmět smlouvy:

Výroba celkem 15 ks dřevěných stojanů jako hraničních sloupků pro PR Zadní Hády (6), PP Rudice-Seč (6) a CHKO Moravský kras (3) na nové hranice rozšířené CHKO Moravský kras včetně výroby betonových patek a instalace sloupků na tyto patky bez montáže smaltovaných cedulí. Sloupky budou natřeny 1 x fungicidním prostředkem a 2x konzervačním nátěrem odstín palisandr. Rozměry sloupků a betonových patek budou dle stávajících vzorů sloupků umístěných v CHKO Moravský kras. Dále budou nově zabetonovány 3 ks uvolněných (vyvrácených) sloupků (1-NPR Habrůvecká bučina, 1-PR Sloupsko-šošůvské jeskyně, 1-PR Údolí Říčky) a 2 ks sloupků budou vykopány a nově zabetonovány na jiném místě (1-PR Údolí Říčky, 1-CHKO Moravský kras).

	jednotka	počet	cena mj Kč	cena celkem Kč
Návštěvnická infrastruktura – agregovaná položka – tabulové značení ZCHÚ	ks	15	3600	54000
Vykopání jámy, usazení sloupku, betonážní práce a materiál	ks	5	2000	10000
Vykopání sloupku a jeho přesun	ks	2	500	1000
<b>Cena celkem</b>	-	-	-	<b>65000</b>

**Smluvní cena celkem: 65.000,- Kč**