

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 11117722/0800
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 10.06.2020

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 126/2020 OI

DODAVATEL: Ateliér RYS, s. r. o.

ADRESA: Bendlovky 245, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

IČ: 27449505

DIČ: neplátce DPH

Objednáváme u Vás:

výkon autorského dozoru v rozsahu dle přílohy na stavbě "Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání" dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.05.2020.

Pro případ, že se na objednávku bude vztahovat zákonná povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), znamená akceptace objednávky také souhlas dodavatele se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy s tím, že povinná zveřejnění zajistí objednatel. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ:

po dobu realizace stavby, předpoklad: 06/2020 – 05/2021

FAKTURACE:

měsíčně nebo za dohodnutý souhrn více měsíců

SPLATNOST FAKTUR:

30 dnů ode dne doručení

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA:

měsíční paušál: 1.700 Kč/měs., hodinová sazba 350 Kč/hod dle vyúčtování; předpokládaná cena celkem: 120.000 Kč

Krytí rozpočtem ověřila:



K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:

Razítko a podpis dodavatele:



Přehled činností autorského dozoru

- Provádění autorského dozoru projektanta, příp. hlavního projektanta se souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu,
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech),
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,
- spolupráce s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.