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DODATEK čís.1

Čís. smlouvy:  9/30/20/0197 /La/NK
Ke smlouvě čís.: 9/30/17/0402/La/NK  
Strana 1 (celkem 5)


Správa silnic Královéhradeckého kraje

příspěvková organizace

se sídlem:

Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59, PSČ 500 04

zastoupená:

Mgr. Petrem Kašparem - ředitelem organizace

IČ:


709 47 996 




DIČ:

             CZ 709 47 996 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 146

vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje
se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČ:


708 89 546 




DIČ:

             CZ 708 89 546

na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

dne 10. 9. 2009 usnesením ZK/8/434/2009, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen "Zástupce")

a

Investor :                      Vodohospodářská a obchodní společnost,  a.s.
se sídlem:                       Na Tobolce 428, 506 45 Jičín  

zastoupená:                    Ing. Richardem Smutným – ředitelem společnosti
IČ : 


601 09 149  

DIČ: 


CZ 601 09 149 

Bankovní spojení : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové Oddíl B, vložka 1045

(dále jen "Investor")

uzavírají tento Dodatek čís.1, kterým se mění čl. I. II. III. a VII.  
s m l o u v Y
o právu provést stavbu inženýrské sítě 
a omezení užívání nemovitosti

podle ustanovení Zákona 13/1997 Sb.

„O pozemních komunikacích" ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s ustanovením Zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, ve znění pozdějších předpisů, v kontextu s ustanovením Zákona čís. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník“ (NOZ)“ ve znění pozdějších předpisů
I.

Předmět smlouvy 
     Královéhradecký kraj je vlastníkem silničních pozemků (těles silnic), kterým mimo jiné je i silniční pozemek níže uvedené pozemní komunikace, který je svěřen do správy Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci .

Investor hodlá vybudovat a provozovat na Pozemku p.č. 2205/1 a 2206/2 v k.ú. Staňkova Lhota, p.č 561, 562 a 537/1  v k.ú. Lavice, , p.č. 805/1 v k.ú. Příchvoj ,p.č.672/1 k.ú.Rakov u Markvartic Stavbu: 

„Propojení skupinových vodovodů Sobotka – Kopidlno, pro stavbu A-Kopidlno-Sobotka
Okres Jičín“ 

	Základní parametry zvláštního užívání

	č.
	silnice
	staničení
	místo
	druh zásahu

	1

3

4

5

6

7


	III/28010

III/2809
III/28010

III/28010
III/2815

I

	    1,294 – 1,1535

    1,535 – 1,700

     1,720

     2,118

      2,400-2,556
     2,696
     3,060-3,310
     2,572 – 2,698

     0,035
     3,932-3,956
      4,512
      5,750  

	Staňkova Lhota

    Lavice

    Lavice

   Zajakury

   Čakan
   Čakan
   Čakan

	      1x protlak  xxx bm (do 200mm)

      uložení  zpevněná část xxx  bm

      uložení nezp. krajnice xxx bm

      1x protlak xxx bm(do 200mm)

      1x protlak xxxbm(do 200mm)

      podélný protlak komunikace xxx bm        1x protlak xxx bm( do  200mm)

      podélný protlak nezp.krajnice xxx bm

      1x protlak xxxbm  ( do  200mm)

      podélný protlak komunikace xxx bm

       1x protlak xxx bm ( do  200mm)

      1x protlak xxx bm ( do  200mm)



	poznámky
	mont.  jámy mimo  silniční  pozemky

zasažený sil. pozemek: vozovka + příkop

stávající kryt: asfaltobeton - stav:  výborný rekonstrukce III/28010 rok 2017-2018 udržitelnost do roku 2025 viz.čl .III. této smlouvy



V pochybnostech platí výlučně oficiální výkazy výměr podle platného výpisu z katastru nemovitostí.
II.

Základní ustanovení

Za podmínek dohodnutých touto smlouvou vzniká:

c) Výkon práva a povinnosti bude realizován v režimu podle Zákona č. 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích" ve znění pozdějších předpisů takto:

· [image: image1.wmf]č.

druh zásahu dle odst. I.

měr. jedn.

počet m.j.

Kč/m.j.

úhrada

1

uložení vozovka,výkop+podélný protlak    

bm

xxx

xxx

xxx

2

uložení nezp.kr.,výkop+podélný protlak    

bm

xxx

xxx

xxx

3

  7 x protlak (do 200mm)

bm

xxx

xxx

xxx

271 000,00 Kč

   

 

56 910,00 Kč

     

 

327 910,00 Kč

   

 

CELKEM (zaokrouhleno) 

Výpočet hodnoty vratné kauce za omezení užívání nemovitosti

t.j. za dotknuté nemovitosti celkem 

koeficient 1,21

Za omezení běžné činnosti majetkového správce výkonem práv Investora, tj. uložením Stavby do  Pozemku a nebo do tělesa silnice, a za budoucí možné náhrady nákladů a škod bude Zástupci poskytnuta jednorázová peněžitá vratná kauce ve výši sazeb dle Sazebníku Královéhradeckého kraje, 
Celkem (vratná kauce)  =  327 910,-  Kč
Sazba veřejný zájem - na základě Postupu Správy silnic Královéhradeckého kraje pro zvláštní užívání silnic, schválených Usnesením Zastupitelstva KHK ZK/7/424/2017 
· Stanovenou vratnou kauci se Investor zavazuje zaplatit na základě vystaveného příjmového poukazu v termínu splatnosti. Příjmový poukaz bude vystaven na základě výzvy ze strany investora a to nejpozději 5 dní před zahájením stavby. Příjmový poukaz není daňový doklad.
· Investor uhradí 100 % vypočtené náhrady formou vratné kauce. Po splnění smluvních podmínek investorem bude 50 % kauce vráceno na základě výsledku protokolárního předání a převzetí stavbou dotčené silnice a/nebo silničního pozemku a/nebo silničního pomocného pozemku od zhotovitele. Zbývajících 50 % částky bude vráceno po uplynutí záruční lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad na základě výzvy investora. V případě, kdy smluvní podmínky nebudou investorem splněny, nebude kauce vrácena a bude zúčtována jako náhrada (nebo její část) za zvláštní užívání,  úhrady /nebo její části) nákladů podle § 25 zák. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, náhrada (část náhrady) možné škody či (část) smluvní pokuty.

· Kauce bude uložena na neúročeném bankovním účtu a investor nebude požadovat vrácení kauce s úrokem. 

· V případě neuhrazení sjednaného finančního plnění nebo neuvedením nemovitosti do provozuschopného stavu dle čl. III. této smlouvy, nebude vlastníkem komunikace vydáno souhlasné stanovisko s kolaudačním souhlasem.
· V případě nedodržení termínu úhrady vratné kauce bude Investorovi účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % ze smluvní částky denně, nejméně však 100,- Kč za každý den prodlení a nebude vydáno souhlasné stanovisko s kolaudačním souhlasem.
 
III.

Uvedení Pozemku nebo tělesa silnice do provozuschopného stavu

· Při provádění stavebních prací musí být dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií) při umísťování inženýrských sítí a staveb podél komunikací“ (příloha č. 2 Postupu, http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/), pokud není smluvně dohodnuto jinak.

· Vzhledem  k  tomu, že úsek silnice III/28010 prošel rekonstrukcí v r. 2017 a byl spolufinancován z programu ROP SV je na seznamu udržitelnosti programů do r. 2025, tak uložení do zpevněné části lze  provést z důvodu udržitelnosti programů pouze protlakem, montážní jámy budou zhotoveny mimo zpevněnou část  na základě této skutečnosti  požadujeme při výkopových pracích a  montážních jam dbát zvýšené opatrnosti, aby v žádném případě nedošlo k poškození zpevněné části uvedené silnice!!!! V případě vzniku škody na zpevněné části  dotčené silnice, které způsobí požadavek poskytovatele dotace na vrácení finanční  dotace, bude na investorovi vymáhána škoda způsobená vlastníkovi silnice vyplývající z vrácení poskytnuté finanční dotace určené pro stavbu silnice. 
1. Při uložení do silničních pozemků je nutné respektovat podmínky ust. §36 zák.13/97 Sb. v platném znění.

2. Křížení s dotčenou silnicí požadujeme provést protlakem , bez narušení krytu vozovky a stability silničního tělesa kolmo na její osu ve vzdálenosti min. 4 m od krajních konstrukcí mostů, propustů a opěrných - zárubních zdí a v hloubce minimálně 1,2 m v chráničce a to i pod dnem silničního příkopu. Požadujeme zabezpečení protlaků proti vnikání vody do podloží - konstrukce vozovky.

3. Podmínky otevřeného zásahu do silničního pozemku budou upřesněny nájemní smlouvou, uzavřenou před zahájením stavebních prací, investor předloží situaci s přesným rozsahem a odborným odhadem doby záboru silničního pozemku. Před uzavřením nájemní smlouvy a úhradou příslušných poplatků je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná. Po skončení prací bude dotčený úsek protokolárně předán a potvrzen - upřesněn rozsah umístění zařízení v silničním pozemku.

4. Stavebník ručí po celou dobu stavby za stav případného dopravního značení, osazeného dle stanovení příslušného silničního správního úřadu. Po celou dobu stavby rovněž odpovídá za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací (zejména výkopy) a za škody, způsobené jím zhoršenou sjízdností (schůdností).

5. Nedojde ke změně odtokových poměrů silnice, umístěním zařízení ani vlastním prováděním prací nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení komunikace (rovněž zanesení dešť. vpustí, příkopů, propustků ap.).
6. Nadzemní znaky umístit mimo silniční pozemek. S umístěním v silničním pozemku budeme souhlasit pouze ve výjimečných případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení s podmínkou osazení do nivelety. Ve stavebním povolení bude uloženo investorovi - budoucímu majetkovému správci povinnost neprodleně, na základě vlastního zjištění nebo výzvy majetkového správce komunikace, zajišťovat svým nákladem odstraňování poruch všech konstrukčních vrstev vozovky u výše uvedených zařízení.  

7. Uložením vedení nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa, resp. jeho poškození včetně jeho součástí a příslušenství.

8. Silniční správní úřad  - odbor dopravy je nutné požádat ve smyslu . § 25 odst.. 6 písm.d) zák .č. 13/97 Sb. v platném znění o povolení zvláštního užívání k umístění sítí, vedení a  zařízení.
9. Projekt stavby bude dále respektovat  technické podmínky  uvedení tělesa silnice-silničního pozemku do původního (řádného)  stavu. Požadujeme předložit rozpočet prováděcího projektu stavby k posouzení, zda obsahuje-respektuje položky  a výměry  v rozsahu potřebných oprav komunikací dotčených stavbou. Tento rozpočet  musí být v souladu s položkami  +  výměrami obsaženými ve „slepém rozpočtu“ pro výběr zhotovitele stavby.
10. Práce na silničním tělese nebudou prováděny v termínu od 1. 11. do 31.3.  
Uvedením nemovitosti (silničního pozemku) do provozuschopného stavu se rozumí v případě zásahu do vozovky silnice obnovení všech jejích konstrukčních vrstev, včetně porušených a uvolněných částí konstrukčního souvrství počínaje zaříznutím vrstev stmelených asfaltem do pravidelného obrazce s přesahem zahrnujícím veškeré narušení vozovky, včetně stávajících spár, min. však 20 cm na všechny strany, a znovu vybudování konstrukčních vrstev vozovky, v souladu s platnými TP 146 a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR, v rozsahu: 
VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Dojde-li ke změně vlastnictví k dotčené pozemkové parcele, vstupuje nový nabyvatel do právního postavení vlastníka a je povinen práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy při převodu či přechodu vlastnictví dotčené nemovitosti strpět.

2. Investor je povinen práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy převést při převodu či přechodu vlastnictví Stavby na nového nabyvatele. Nový nabyvatel je povinen práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy převzít a strpět.

3. Podmínky sjednané v této smlouvě lze změnit jen písemnou dohodou - číslovaným dodatkem obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu. Po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že vlastník pozemních komunikací zmocnil Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci k zastupování vlastníka v jednání a účasti ve správních řízeních týkajících se zvláštního užívání pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

6. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou s účinností ode dne podpisu zástupci obou smluvních stran po dobu fyzické existence stavby.

7. Práva a povinnosti, která touto smlouvou vznikají, se řídí dalšími ustanoveními občanského zákoníku a zanikají zrušením stavby.

8. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některá ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
10. Podpisem bere žadatel na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem organizace je zpracovat osobní údaje za účelem uzavření smlouvy, zajištění interních procesů, plnění právních povinností organizace a případného oslovení žadatele za účelem další komunikace. Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, odborná způsobilost k úkonům, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefon, IČO, DIČ, číslo účtu, údaje z živnostenského listu, podpis, údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi. Osobní údaje zpracovává jen pověřený pracovník, nesmí je předávat třetí osobě a uchovává v uzamčené místnosti až do doby skartační a archivační lhůty. Tato osoba zachovává o osobních údajích, s nimiž se seznamuje, mlčenlivost. Dále budou dokumenty vyřazeny dle skartačního plánu. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může žadatel kdykoliv odvolat. Má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
     Ostatní ustanovení smlouvy čís. 9/30/17/0402/La/NK uzavřené dne 5.12.2017 zůstávají v platnosti beze změn v původním znění.
V Hradci Králové




V  Jičíně
dne:
                                                                         
dne: 
  
Zástupce:




             Investor:



…………………………………………


  …………………………………………


   Mgr. Petr Kašpar



                   Ing. Richard Smutný
   ředitel organizace



                     ředitel společnosti
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druh zásahu dle odst. I.

měr. jedn.

počet m.j.

Kč/m.j.

úhrada

1

uložení vozovka,výkop+podélný protlak    

bm

xxx

xxx

xxx

2

uložení nezp.kr.,výkop+podélný protlak    

bm

xxx

xxx

xxx

3

  7 x protlak (do 200mm)

bm

xxx

xxx

xxx

271 000,00 Kč

   

 

56 910,00 Kč

     

 

327 910,00 Kč

   

 

CELKEM (zaokrouhleno) 

Výpočet hodnoty vratné kauce za omezení užívání nemovitosti

t.j. za dotknuté nemovitosti celkem 

koeficient 1,21

_1654317992.xls
List1

		Výpočet hodnoty vratné kauce za omezení užívání nemovitosti

		č.		druh zásahu dle odst. I.		měr. jedn.		počet m.j.		Kč/m.j.		úhrada

		1		uložení vozovka,výkop+podélný protlak		bm		xxx		xxx		xxx

		2		uložení nezp.kr.,výkop+podélný protlak		bm		xxx		xxx		xxx

		3		7 x protlak (do 200mm)		bm		xxx		xxx		xxx

		t.j. za dotknuté nemovitosti celkem										$   271,000.00

				koeficient 1,21								$   56,910.00

		CELKEM (zaokrouhleno)										$   327,910.00






