

SMLOUVA O ÚHRADĚ VÝDAJŮ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Vyškov

zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
se sídlem: Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Město“)

a

MOPRE s.r.o.

se sídlem: Břest 79, 768 23 Břest
IČ: 283 23 700
DIČ: CZ28323700
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 61287

zastoupená: Ing. Františkem Kyselákem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
IČO: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1772
zastoupena: Bc. Petr Novotný, vedoucí Regionální správy Prostějov
Jiří Jančík, Senior technik rozvoje a výstavby RS Prostějov
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „E.ON“)

I.

1. Zhotovitel bude realizovat pro investora E.ON (dále také jen „vlastník inženýrské sítě“) stavbu: „**Vyškov, stavební úpravy NN ul.Nádražní, č.stavby 1040005086**“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude částečně realizována v pozemcích parc. č. 3/3; 20/1; 3612; 3613; 3614; 3621/9; 3621/10; 3621/1; 3624; 3616/1; 3626; 3621/6; 177/3; 177/4; 3625;

3611/1(PK109); 3611/4 dle KN, v k.ú. Vyškov, zapsaných na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, a které jsou ve vlastnictví Města.

2. V rámci Stavby dojde z důvodů provádění výkopových prací k zásahu do stávající dlažby chodníků ve vlastnictví Města nacházejících se ve Vyškově na ulicích Kašíkova a Nerudova.
3. Vlastník inženýrské sítě je povinen v souladu s ustanovením § 25 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvést chodníky v předmětné lokalitě, v rozsahu dotčeném Stavbou, do předchozího stavu.

II.

1. Opravu chodníků provede pro E.ON Zhotovitel, a to (v souladu s dohodou mezi E.ON a Městem obsaženou ve Smlouvě o spolupráci při pokládce zemních kabelů NN ze dne 31.7.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.3.2020) i nad rámec povinností dle ustanovení § 25 odst. 8 energetického zákona. Na základě toho se smluvní strany dohodly, že Město vynaloží na:
 - dodávku zámkové dlažby,
 - úhradu ceny za vytěžení 99 bm silničních obrubníků,
 - úhradu ceny nových obrubníků, vč. jejich montáže,částku sjednanou v této smlouvě a za podmínek níže uvedených. Chodníky se po jejich dokončení stanou vlastnictvím Města.

III.

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem spolupodílení Města na výdajích souvisejících s opravou chodníků a splněním povinnosti Vlastníka inženýrské sítě uvést chodníky do předchozího stavu.
2. V souladu s body 2.10., 3.1. a 8.1. Smlouvy o spolupráci při pokládce zemních kabelů NN uzavřené mezi E.ON a Městem dne 31.7.2017 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.3.2020) uhradí Město Zhotoviteli cenu za 168 m² zámkové dlažby:

BEHATON (BEST BEHATON) 196 x 162 x 60 mm přírodní množství 107 m ² (230,- Kč/ m ²)	24.610,- Kč bez DPH
BEHATON (BEST – BEATON) 196 x 162 x 80 mm červená množství 61 m ² (331 ,-Kč/ m ²)	20.191,- Kč bez DPH

V souladu s body 2.11., 3.1. a 8.1. Smlouvy o spolupráci při pokládce zemních kabelů NN uzavřené dne 31.7.2017 mezi E.ON a Městem (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.3.2020) uhradí Město Zhotoviteli cenu za vytěžení 99 bm silničních obrubníků, cenu nových obrubníků, vč. jejich montáže:

Vytrhání obrub silničních ležatých Množství 99 bm (119,- Kč/m ²)	11.781,- Kč	bez DPH
Obrubník silniční 1000x150x250 mm množství 55 bm (175,-Kč/ bm)	9.625,- Kč	bez DPH
Obrubník silniční nájezdový 1000x150x150 mm množství 40 bm (138,-Kč/ bm)	5.520,- Kč	bez DPH
Obrubník silniční přechodový 1000x150x250/150 mm		

množství 4 ks (405,-Kč/ ks)	1.620,- Kč bez DPH
Osazení siln.obrubníku do lože z betonu	
množství 99 bm (317,- Kč/m)	31.383,- Kč bez DPH
Odvoz suť a vybouraných hmot, vč uložení na skládce	
množství 75,25 t (643,- Kč/t)	48.385,75 Kč bez DPH
Přesun hmot	
Množství 97,185 t (195,- Kč/t)	18.951,08 Kč bez DPH
Výše úhrady celkem 172.066,83 Kč bez DPH;	208.200,86 Kč vč.DPH

Zhotovitel není oprávněn tuto částku jednostranně navýšit.

- Realizaci celé opravy bude zajišťovat a organizovat výlučně Zhotovitel.
- Město se zavazuje uhradit Zhotoviteli částku uvedenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Městu po finální úpravě chodníků a jejich předání Městu. O předání a převzetí chodníků bude vyhotoven zápis podepsaný zástupci Města a MOPRE, který bude přílohou faktury.
- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Městu na adresu: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.
- Město je oprávněno fakturu vrátit Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Městu s novou lhůtou splatnosti.

IV.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

- Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na schůzi č. 32. Rady města Vyškova, usnesením č.1793 – 06 ze dne 9.3.2020.

V.

- Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jejím uzavření po dvou vyhotoveních.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. E.ON i MOPRE prohlašují, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jejich obchodním tajemstvím.
- Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, účastníci prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními platnými obecně závaznými právními předpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a že je jim plně srozumitelná. Na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují pověření zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Vyškově dne 19. 06. 2020

Za Město:

Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne: 16. 3. 2020

Za Zhotovitele:

Ing. František Kyselák
jednatel

V Prostějově dne: 12. 06. 2020

Za E.ON:

Bc. Petr Novotný
vedoucí regionální správy Prostějov

Jiří Jančík
Senior technik rozvoje a výstavby
RS Prostějov