
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 22 7 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, ul. Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:
dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

Olomouc

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

24 737 000,10

Výše daně

0,00

Sazba daně Základ daně
5 194 770,0221,00% 24 737 000,10

29 931 770,12CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Olomouc

Stavba:

Místo: Olomouc, ul. Foerstrova Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

OST

VON

Soupis

Soupis

Foerstrova x Na VozovceSO101.3

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Ing. Luděk Obrdlík

Foerstrova x třída SvornostiPS452

Příprava územíSO00

SO101 Komunikace

Pražská x třída MíruSO101.1

SO101.2 Foerstrova x třída Svornosti

Soupis stavebních pracíPS451.1

PS451.2 Soupis dodávek a montážních prací

SO101.4 Albertova x Štítného

PS451 Pražská x třída Míru

PS453 Foerstrova x Na Vozovce

PS453.1 Soupis stavebních prací

PS452.1 Soupis stavebních prací

Soupis dodávek a montážních pracíPS452.2

323 005,04

3 728,74

9 688,77

86 858,44

1 128 299,25

5 289 198,20

908 643,76

4 043 689,01

588 157,52

3 521 679,91

4 892 863,70

7 499 388,77

24 737 000,10

2 767 957,62

6 197 841,96

522 009,10

443 594,52

711 670,60

4 511,78

29 931 770,12

6 399 929,82

536 749,37

105 098,71

11 723,41

1 099 458,95

11. 1. 2019

Ing. Luděk Obrdlík

1 365 242,09

Cena s DPH [CZK]

4 261 232,69

631 631,01

3 349 228,72

390 836,10

129 861,46

105 280,13

104 271,02

104 271,02

1 171 866,91

3 299 249,04

1 020 325,40

27 867,00

424 002,89

553 864,35

932 840,07

97 207,30

411 029,47

1 128 736,48

1 417 958,96

497 345,66

117 620,83

126 167,93

670 175,86

127 388,96

33 719,07

470 208,96

1 234 593,73

831 257,65

38 072,03

126 167,93

157 132,37

513 043,50

3 992 091,34

105 554,10

686 989,79

388 602,45

31 464,49

PS455.4

PS456

PS456.2

2 444 952,58

4 971 425,55

503 663,52

4 467 762,03

1 332 048,11

248 491,25

45 162,69

PS453.2

PS455.1

PS455.2

PS455.3

Albertova x Štítného

PS455

PS454.2

PS454

PS454.1

2 958 392,62

6 015 424,92

609 432,86

1 611 778,21

VON.2

VON.1

127 720,46

5 405 992,06

300 674,41

54 646,85

PS461 Kamerový systém

Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

Rozšíření SSZ o systém C2X

PP

VON

PS461.1

PS461.2

PS461.3

PS461.4

PS461.5

Soupis dodávek a montážních prací

C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis 

dodávek a montážních prací
C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis 

dodávek a montážních prací
C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a 

montážních prací

Ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Pražská x třída Míru

Soupis dodávek a montážních prací

Soupis stavebních prací

Soupis dodávek a montážních prací

Soupis stavebních prací -  úsek Albertova – Na 

Vozovce
Soupis stavebních prací -  úsek Na Vozovce - tř. 

Svornosti
Soupis stavebních prací -  úsek tř. Svornosti - tř. 

Míru

C2X na SSZ Pražská x třída Míru - soupis dodávek a 

montážních prací

Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce
Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Albertova x Štítného
Hlavní trasa optické sítě

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Publicita projektu

PS456.4

PS456.3

PS456.1

Kabelové rozvody na křižovatce Foerstrova x třída 

Svornosti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 728,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 728,74 21,00% 783,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 511,78

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO00 - Příprava území



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 728,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 728,74

    1 - Zemní práce 3 728,74

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO00 - Příprava území



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 728,74

D HSV Práce a dodávky HSV 3 728,74

D 1 Zemní práce 3 728,74

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 

1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5
m2 71,900 14,71 1 057,65 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m 

s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV - odstranění stávajících keřů:
VV 22,9 "Foerstrova-Štítného" 22,900
VV 21   "Foestrova-Na Vozovce vpravo" 21,000
VV 28   "Foerstrova-Na Vozovce vlevo" 28,000
VV Součet 71,900

2 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 71,900 37,15 2 671,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

VV - odstranění smýcených keřů:
VV 22,9 "Foerstrova-Štítného" 22,900
VV 21   "Foestrova-Na Vozovce vpravo" 21,000
VV 28   "Foerstrova-Na Vozovce vlevo" 28,000
VV Součet 71,900

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO00 - Příprava území



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21111
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45233160-8 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Michal Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 588 157,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 588 157,52 21,00% 123 513,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 711 670,60

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.1 - Pražská x třída Míru



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 588 157,52

HSV - Práce a dodávky HSV 588 157,52

    1 - Zemní práce 65 301,75

    5 - Komunikace pozemní 283 948,81

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 53 975,69

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 229 973,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 552,83

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 85 676,14

      96 - Bourání konstrukcí 60 876,69

    997 - Přesun sutě 75 355,98

    998 - Přesun hmot 16 998,15

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.1 - Pražská x třída Míru



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 588 157,52

D HSV Práce a dodávky HSV 588 157,52

D 1 Zemní práce 65 301,75

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 22,400 30,87 691,49 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 34 - výkazu výměr
VV 224*0,1 22,400

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 87,000 96,57 8 401,59 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 87 87,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 87,000 48,76 4 242,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 87 87,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
m3 1 653,000 12,19 20 150,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 1 - výkazu výměr za dalších 19 km
VV 87*19 1 653,000

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 156,600 85,44 13 379,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 87*1,8 156,600

6 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 43,000 46,35 1 993,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka výkazu výměr 35
VV 206*0,2 41,200
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 224*0,1-206*0,1 1,800
VV Součet 43,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,200 115,52 2 795,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka výkazu výměr 35
VV 206*0,1 20,600
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 18*0,2 3,600
VV Součet 24,200

8 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,800 54,77 98,59 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 224*0,1-206*0,1 1,800

9 M R001-001 Dodávka  ornice m3 1,800 317,92 572,26 R-položka

PP Dodávka  ornice

SO101 - Komunikace

SO101.1 - Pražská x třída Míru

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 224*0,1-206*0,1 1,800

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
m3 16,200 12,79 207,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 36 - výkazu výměr za dalších 9 km
VV (224*0,1-206*0,1)*9 16,200

11 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 290,000 15,19 4 405,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 27 - výkazu výměr
VV 290 290,000

12 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 224,000 16,80 3 763,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 35 - výkazu výměr
VV 206 206,000
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 18 18,000
VV Součet 224,000

13 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 206,000 18,64 3 839,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 35 - výkazu výměr
VV 206 206,000

14 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 18,000 42,32 761,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 36 - výkazu výměr
VV 18 18,000

D 5 Komunikace pozemní 283 948,81

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 53 975,69

15 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 290,000 145,96 42 328,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 27 - výkazu výměr
VV 290 290,000

16 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 37,000 5,30 196,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 26 - výkazu výměr
VV 37 37,000

17 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 37,000 211,44 7 823,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 26 - výkazu výměr
VV 37 37,000

18 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 43,000 84,37 3 627,91 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 43 43,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 229 973,12

19 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 84,000 189,88 15 949,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 24 - výkazu výměr



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4+13+3,5+3+12,5+ 4,5+3,5+14,5+3,5+3,5+10,5+4+4 84,000

20 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 84,840 335,38 28 453,64 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 24 - výkazu výměr
VV (4+13+3,5+3+12,5+ 4,5+3,5+14,5+3,5+3,5+10,5+4+4 84,840

21 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 208,000 121,23 25 215,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 23 - výkazu výměr
VV 16+28+2+2+64+6+6+36+10+2+18+14+4 208,000

22 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 210,080 222,42 46 725,99 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 23 - výkazu výměr
VV (16+28+2+2+64+6+6+36+10+2+18+14+4)*1,01 210,080

23 K 771591185-R Ostatní práce  řezání dlaždic keramických rovné kus 120,000 10,49 1 258,80 R-položka

PP Ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 24 - výkazu výměr
VV předpoklad
VV 120 120,000

24 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 2,000 295,57 591,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 25 - výkazu výměr
VV 2 2,000

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 163,000 143,32 23 361,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 14 - výkazu výměr
VV 13 13,000
VV položka 15 - výkazu výměr
VV 36*0,5 18,000
VV položka 16 - výkazu výměr
VV 8*0,8 6,400
VV položka 17 - výkazu výměr
VV 7*0,8 5,600
VV položka 20 - výkazu výměr
VV 72 72,000
VV položka 21 - výkazu výměr
VV 24 24,000
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 24 24,000
VV Součet 163,000

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 72,720 70,82 5 150,03 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 20 - výkazu výměr
VV 72*1,01 72,720

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 13,130 102,69 1 348,32 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 14 - výkazu výměr
VV 13*1,01 13,130

28 M 59217026-R obrubník betonový silniční 50x25x30 cm m 36,360 120,28 4 373,38 R-položka

PP obrubník betonový silniční 50x25x30 cm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 15 - výkazu výměr
VV 36*1,01 36,360



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 

1000x150x150-250mm
m 48,480 231,46 11 221,18 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 21 - výkazu výměr
VV 24*1,01 24,240
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 24*1,01 24,240
VV Součet 48,480

30 M 59217035
obrubník betonový obloukový vnější 

780x150x250mm
m 15,150 262,31 3 974,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 16 - výkazu výměr
VV 8*1,01 8,080
VV položka 17 - výkazu výměr
VV 7*1,01 7,070
VV Součet 15,150

31 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 299,000 76,00 22 724,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 18 - výkazu výměr
VV 135*2 270,000
VV položka 18 - výkazu výměr
VV 29 29,000
VV Součet 299,000

32 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,158 323,04 374,08 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 18 - výkazu výměr
VV ((29*0,1)/4,5)*1,1 0,709
VV položka 18 - výkazu výměr
VV (2/4,5)*1,01 0,449
VV Součet 1,158

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 87,000 127,64 11 104,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 87 87,000

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 87,870 73,06 6 419,78 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 87*1,01 87,870

35 K R-059-005 Řezání obrub kus 15,000 58,67 880,05 R-položka

PP Řezání obrub

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položky 13-17,20-21 - výkazu výměr 
VV předpoklad 
VV 15 15,000

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 11,580 1 800,27 20 847,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 16/20

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 87*0,25*0,1 2,175
VV položka 14 - výkazu výměr
VV 13*0,3*0,1 0,390
VV položka 15 - výkazu výměr
VV 36*0,5*0,3*0,1 0,540
VV položka 16 - výkazu výměr
VV 8*0,8*0,3*0,1 0,192
VV položka 17 - výkazu výměr
VV 7*0,8*0,3*0,1 0,168
VV položka 18 - výkazu výměr
VV 135*0,3*0,1 4,050
VV položka 19 - výkazu výměr
VV 29*0,15*0,1 0,435
VV položka 20 - výkazu výměr



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 72*0,3*0,1 2,160
VV položka 21 - výkazu výměr
VV 24*0,3*0,1 0,720
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 25*0,3*0,1 0,750
VV Součet 11,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 552,83

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 85 676,14

37 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,096 1 752,45 168,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 37 - výkazu výměr
VV 1*0,4*0,4*0,6 0,096

38 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 128,19 128,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 37 - výkazu výměr
VV 1 1,000

39 M 40445422
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

250x1000mm
kus 1,000 359,97 359,97 CS ÚRS 2019 01

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 250x1000mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 37 - výkazu výměr
VV 1 1,000

40 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 423,14 423,14 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 37 - výkazu výměr
VV 1 1,000

41 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 656,57 656,57 CS ÚRS 2019 01

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 37 - výkazu výměr
VV 1 1,000

42 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 142,000 209,26 29 714,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 29 - výkazu výměr
VV 130 130,000
VV položka 30 - výkazu výměr
VV 6*2 12,000
VV Součet 142,000

43 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 142,000 17,75 2 520,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 29 - výkazu výměr
VV 130 130,000
VV položka 30 - výkazu výměr
VV 6*2 12,000
VV Součet 142,000

44 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 72,000 113,46 8 169,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 28 - výkazu výměr
VV 72 72,000

45 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 72,000 3,43 246,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 28 - výkazu výměr
VV 72 72,000

46 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 333,000 115,37 38 418,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného 

barvou plošného

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 31 - výkazu výměr
VV 16+24+33+17+32+18+20+16+32+44+16+65 333,000

47 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 1,000 803,76 803,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 38 - výkazu výměr
VV 1 1,000

48 K 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo kus 12,000 33,38 400,56 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž odrazek na svodidla betonová

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 33 - výkazu výměr
VV 12 12,000

49 M R-091-015 Reflexní oko na obrubník kus 12,000 305,50 3 666,00 R-položka



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Reflexní oko na obrubník

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 33 - výkazu výměr
VV 12 12,000

D 96 Bourání konstrukcí 60 876,69

50 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 43,000 34,30 1 474,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 43 43,000

51 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 43,000 43,53 1 871,79 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 43 43,000

52 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 70,000 108,23 7 576,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 70 70,000

53 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 80,000 32,99 2 639,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 80 80,000

54 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva ručně
m2 182,500 56,21 10 258,33 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 52,5 52,500
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 82 82,000
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 48 48,000
VV Součet 182,500

55 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 114,375 108,54 12 414,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135*0,3 40,500
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*0,3 40,500
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5*0,25 33,375
VV Součet 114,375

56 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 

50 m2
m2 33,000 133,88 4 418,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 33 33,000

57 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 268,500 33,49 8 992,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135 135,000
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5 133,500
VV Součet 268,500

58 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 270,000 41,60 11 232,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*2 270,000

D 997 Přesun sutě 75 355,98

59 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním živičnou směsí nebo MC
m2 27,000 45,23 1 221,21 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s 

uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*0,2 27,000

60 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 31,050 110,74 3 438,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*2*0,115 31,050

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,960 24,92 223,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 70*0,128 8,960

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 170,240 6,35 1 081,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 5 - výkazu výměr - za dalších 19 km
VV 70*0,128*19 170,240

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 182,687 30,77 5 621,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135*0,30*0,240 9,720
VV 135*0,255 34,425
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*0,3*0,240 9,720
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 33*0,582 19,206
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5*0,25*0,240 8,010
VV 133,5*0,205 27,368
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 80*0,255 20,400
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 52,5*0,295 15,488
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 82*0,295 24,190
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 48*0,295 14,160
VV Součet 182,687

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 3 471,053 7,34 25 477,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV příplatek za dalších 19 km
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135*0,30*0,240 9,720
VV 135*0,255 34,425
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*0,3*0,240 9,720
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 33*0,582 19,206
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5*0,25*0,240 8,010
VV 133,5*0,205 27,368
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 80*0,255 20,400
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 52,5*0,295 15,488
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 82*0,295 24,190
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 48*0,295 14,160
VV Mezisoučet 182,687
VV 182,687*19 3 471,053

65 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 213,737 110,50 23 617,94 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135*0,30*0,240 9,720
VV 135*0,255 34,425
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*2*0,115 31,050
VV 135*0,3*0,240 9,720
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 33*0,582 19,206
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5*0,25*0,240 8,010
VV 133,5*0,205 27,368



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV položka 9 - výkazu výměr
VV 80*0,255 20,400
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 52,5*0,295 15,488
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 82*0,295 24,190
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 48*0,295 14,160
VV Součet 213,737

66 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 163,481 70,24 11 482,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 135*0,30*0,240 9,720
VV 135*0,255 34,425
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 135*0,3*0,240 9,720
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 133,5*0,25*0,240 8,010
VV 133,5*0,205 27,368
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 80*0,255 20,400
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 52,5*0,295 15,488
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 82*0,295 24,190
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 48*0,295 14,160
VV Součet 163,481

67 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 28,166 113,34 3 192,33 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 70*0,128 8,960
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 33*0,582 19,206
VV Součet 28,166

D 998 Přesun hmot 16 998,15

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 149,233 113,90 16 997,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,012 42,31 0,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV SO101 v.č. C.2.1 - Situace č.1
VV hmotnost z položky 18 - rozpočtu
VV 0,012 0,012



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21111
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45233160-8 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Michal Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 688,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 688,77 21,00% 2 034,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 723,41

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.2 - Foerstrova x třída Svornosti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 688,77

HSV - Práce a dodávky HSV 9 688,77

    5 - Komunikace pozemní 2 604,20

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 364,90

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 239,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 475,69

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 194,64

      96 - Bourání konstrukcí 281,05

    997 - Přesun sutě 517,66

    998 - Přesun hmot 91,22

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.2 - Foerstrova x třída Svornosti



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 688,77

D HSV Práce a dodávky HSV 9 688,77

D 5 Komunikace pozemní 2 604,20

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 364,90

1 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2,500 145,96 364,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 2,5 2,500

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 239,30

2 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 2,500 190,08 475,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 2,5 2,500

3 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 2,525 335,38 846,83 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 2,5*1,01 2,525

4 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 2,500 121,23 303,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 2,5 2,500

5 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 2,525 222,47 561,74 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 2,5*1,01 2,525

6 K 771591185-R Ostatní práce  řezání dlaždic keramických rovné kus 5,000 10,49 52,45 R-položka

PP Ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV položka 16 - výkazu výměr
VV předpoklad
VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 475,69

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 194,64

7 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 53,000 113,45 6 012,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 53 53,000

8 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 53,000 3,43 181,79 CS ÚRS 2019 01

SO101 - Komunikace

SO101.2 - Foerstrova x třída Svornosti

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 53 53,000

D 96 Bourání konstrukcí 281,05

9 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva ručně
m2 5,000 56,21 281,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 2,5 2,500
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 2,5 2,500
VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 517,66

10 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,475 30,76 45,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV hmotnost suti položka 8 - rozpočtu
VV 1,475 1,475

11 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 28,025 7,34 205,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV hmotnost suti položka 8 - rozpočtu za dalších 19 km:
VV 1,475*19 28,025

12 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1,475 110,50 162,99 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV hmotnost suti položka 8 - rozpočtu
VV 1,475 1,475

13 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,475 70,24 103,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV SO101 v.č. C.2.2 - Situace č.2
VV hmotnost suti položka 8 - rozpočtu
VV 1,475 1,475

D 998 Přesun hmot 91,22

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,801 113,88 91,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21111
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45233160-8 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Michal Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 858,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 858,44 21,00% 18 240,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 098,71

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.3 - Foerstrova x Na Vozovce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 858,44

HSV - Práce a dodávky HSV 86 858,44

    1 - Zemní práce 15 398,14

    5 - Komunikace pozemní 48 451,93

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 12 552,56

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 35 899,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 219,36

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 416,08

      96 - Bourání konstrukcí 4 803,28

    997 - Přesun sutě 8 339,29

    998 - Přesun hmot 1 449,72

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.3 - Foerstrova x Na Vozovce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 858,44

D HSV Práce a dodávky HSV 86 858,44

D 1 Zemní práce 15 398,14

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 0,800 30,87 24,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 8*0,1 0,800

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 25,800 96,57 2 491,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 86*0,3 25,800

3 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 0,800 46,35 37,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 8*0,1 0,800

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 25,800 48,76 1 258,01 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 86*0,3 25,800

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
m3 490,200 12,19 5 975,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměrza za dalších 19 km
VV 86*0,3*19 490,200

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,800 115,52 92,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 8*0,1 0,800

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 42,828 85,44 3 659,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 86*0,3*1,66 42,828

8 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 86,000 15,19 1 306,34 CS ÚRS 2019 01

SO101 - Komunikace

SO101.3 - Foerstrova x Na Vozovce

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 13+27+28 68,000
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 8+5+5 18,000
VV Součet 86,000

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 8,000 16,80 134,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

10 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 8,000 18,64 149,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

11 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 8,000 14,64 117,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

12 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,160 70,22 11,24 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8/50 0,160

13 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 8,000 8,86 70,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

14 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 8,000 0,56 4,48 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8,000 2,25 18,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

16 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 8,000 1,24 9,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

17 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 8,000 2,50 20,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

18 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8,000 2,27 18,16 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 8 8,000

D 5 Komunikace pozemní 48 451,93

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 12 552,56

19 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 86,000 145,96 12 552,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 13+27+28 68,000
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 8+5+5 18,000
VV Součet 86,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 35 899,37

20 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 18,000 189,84 3 417,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 8+5+5 18,000

21 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 18,180 335,38 6 097,21 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 9 - výkazu výměr
VV (8+5+5)*1,01 18,180

22 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 68,000 121,23 8 243,64 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 13+27+28 68,000

23 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 68,680 222,45 15 277,87 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 8 - výkazu výměr
VV (13+27+28)*1,01 68,680

24 K 771591185-R Ostatní práce  řezání dlaždic keramických rovné kus 80,000 10,49 839,20 R-položka

PP Ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV položka 8 - výkazu výměr
VV předpoklad
VV 80 80,000

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,000 127,64 1 021,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 8 8,000

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 8,000 73,06 584,48 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 8 8,000

27 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 0,200 1 800,31 360,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 16/20

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 8*0,025 0,200

28 K R-059-005 Řezání obrub kus 1,000 58,67 58,67 R-položka

PP Řezání obrub

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV položka 7 - výkazu výměr
VV předpoklad 
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 219,36

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 416,08

29 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 72,000 113,46 8 169,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 72 72,000

30 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 72,000 3,43 246,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 72 72,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 803,28

31 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva ručně
m2 65,000 56,21 3 653,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 8,5+8+4,5 21,000
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 12,5+4+3,5 20,000
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 24 24,000
VV Součet 65,000

32 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 2,250 108,54 244,22 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 9*0,25 2,250

33 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 20,000 30,20 604,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 20 20,000

34 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,000 33,49 301,41 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 9 9,000

D 997 Přesun sutě 8 339,29

35 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 23,520 30,77 723,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV hmotnost suti položka 31, 32, 33 a 34 - rozpočtu
VV 19,175+0,540+1,845+1,960 23,520

36 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 446,880 7,34 3 280,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3

VV
hmotnost suti položka 31, 32, 33 a 34 - rozpočtu  za dalších 

19 km:
VV (19,175+0,540+1,845+1,960)*19 446,880

37 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 23,520 110,50 2 598,96 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV hmotnost suti položka 31, 32, 33 a 34 - rozpočtu
VV 19,175+0,540+1,845+1,960 23,520

38 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 21,560 70,24 1 514,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV hmotnost suti položka 31, 32 a 33 - rozpočtu
VV 19,175+0,540+1,845 21,560

39 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,960 113,34 222,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV hmotnost suti položka 33 - rozpočtu



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,960 1,960

D 998 Přesun hmot 1 449,72

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 12,728 113,90 1 449,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Náklady stavby celkem 443 594,52

HSV - Práce a dodávky HSV 443 594,52

    1 - Zemní práce 96 343,51

    5 - Komunikace pozemní 193 507,23

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 45 109,66

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 148 397,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 228,57

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 54 598,81

      96 - Bourání konstrukcí 34 629,76

    997 - Přesun sutě 55 910,22

    998 - Přesun hmot 8 604,99

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

SO101 - Komunikace

SO101.4 - Albertova x Štítného



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Michal Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 594,52

D HSV Práce a dodávky HSV 443 594,52

D 1 Zemní práce 96 343,51

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 23,000 27,87 641,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 23 23,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 23,000 17,41 400,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 

100 mm pro jakoukoliv plochu

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 23 23,000

3 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 23,000 37,16 854,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 22 - výkazu výměr
VV 23 23,000

4 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 107,550 96,57 10 386,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 260,5*0,3 78,150
VV 147*0,2 29,400
VV Součet 107,550

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 107,550 48,76 5 244,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 260,5*0,3 78,150
VV 147*0,2 29,400
VV Součet 107,550

6 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 44,100 48,76 2 150,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 23 - výkazu výměr
VV (57+51+15+24)*0,3 44,100

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
m3 2 043,450 12,19 24 909,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 1 - výkazu výměr za dalších 19 km:
VV 107,55*19 2 043,450

8 M R001-001 Dodávka  ornice m3 44,100 317,92 14 020,27 R-položka

PP Dodávka  ornice

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 23 - výkazu výměr
VV (57+51+15+24)*0,3 44,100

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 44,100 115,52 5 094,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4

SO101 - Komunikace

SO101.4 - Albertova x Štítného

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV položka 23 - výkazu výměr
VV (57+51+15+24)*0,3 44,100

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 193,590 85,44 16 540,33 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 1 - výkazu výměr
VV 107,55*1,8 193,590

11 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 260,500 15,19 3 957,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 18 - výkazu výměr
VV 199+61,5 260,500

12 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 147,000 16,80 2 469,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 23 - výkazu výměr
VV 57+51+15+24 147,000

13 K 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 147,000 65,82 9 675,54 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 23 - výkazu výměr
VV 57+51+15+24 147,000

D 5 Komunikace pozemní 193 507,23

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 45 109,66

14 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 260,500 145,96 38 022,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 18 - výkazu výměr
VV 199+61,5 260,500

15 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 84,000 84,37 7 087,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 5 - výkazu výměr
VV 84 84,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 148 397,57

16 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 61,500 189,88 11 677,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 17 - výkazu výměr
VV 9+7+12+5,5+9,5+4+6+8,5 61,500

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 62,115 335,38 20 832,13 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 17 - výkazu výměr
VV (9+7+12+5,5+9,5+4+6+8,5)*1,01 62,115

18 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 199,000 121,23 24 124,77 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 16 - výkazu výměr
VV 17+12+25+27+15+15+9+79 199,000

19 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 200,990 222,43 44 706,21 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 16 - výkazu výměr
VV (17+12+25+27+15+15+9+79)*1,01 200,990



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 771591185-R Ostatní práce  řezání dlaždic keramických rovné kus 70,000 10,49 734,30 R-položka

PP Ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

VV předpoklad 
VV 70 70,000

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 94,000 143,32 13 472,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 20 20,000
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 3+6+11+4+10+3+6+3 46,000
VV položka 14 - výkazu výměr
VV 1+2+3+1+3+1+2+1 14,000
VV položka 15 - výkazu výměr
VV 1+2+3+1+3+1+2+1 14,000
VV Součet 94,000

22 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 46,460 70,82 3 290,30 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 13 - výkazu výměr
VV (3+6+11+4+10+3+6+3)*1,01 46,460

23 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,200 102,69 2 074,34 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 20*1,01 20,200

24 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 

1000x150x150-250mm
m 28,280 231,46 6 545,69 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 14 - výkazu výměr
VV (1+2+3+1+3+1+2+1)*1,01 14,140
VV položka 15 - výkazu výměr
VV (1+2+3+1+3+1+2+1)*1,01 14,140
VV Součet 28,280

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 62,000 127,64 7 913,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 2+14+18+3+12+2+11 62,000

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 62,620 73,06 4 575,02 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 11 - výkazu výměr
VV (2+14+18+3+12+2+11)*1,01 62,620

27 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 4,370 1 799,71 7 864,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 16/20

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.3 - Úprava dle vyhlášky 398/2009 Sb.
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 11 - výkazu výměr
VV 62*0,25*0,1 1,550
VV položka 12 - výkazu výměr
VV 20*0,3*0,1 0,600
VV položka 13 - výkazu výměr
VV 46*0,3*0,1 1,380
VV položka 14 - výkazu výměr
VV 14*0,3*0,1 0,420
VV položka 15 - výkazu výměr
VV 14*0,3*0,1 0,420
VV Součet 4,370

28 K R-059-005 Řezání obrub kus 10,000 58,67 586,70 R-položka

PP Řezání obrub

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položky výkazu výměr 11-15
VV předpoklad 
VV 10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 228,57

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 54 598,81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 103,000 209,26 21 553,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 20 - výkazu výměr
VV 7,5+16,5+7,5+40+7,5+16,5+7,5 103,000

30 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 103,000 17,75 1 828,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 20 - výkazu výměr
VV 7,5+16,5+7,5+40+7,5+16,5+7,5 103,000

31 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 44,000 113,46 4 992,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 19 - výkazu výměr
VV 11,5+20,5+12 44,000

32 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 44,000 3,43 150,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 19 - výkazu výměr
VV 11,5+20,5+12 44,000

33 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 226,000 115,37 26 073,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného 

barvou plošného

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 21 - výkazu výměr
VV 16+34+23+81+17+38+17 226,000

D 96 Bourání konstrukcí 34 629,76

34 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 227,500 32,99 7 505,23 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 21+74 95,000
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 65+67,5 132,500
VV Součet 227,500

35 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva ručně
m2 164,000 56,21 9 218,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 6,5+11+16+4,5+9,5+3,5+6+7,5 64,500
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 7,5+2,5+6+7+25+5,5+18+7 78,500
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 11+10 21,000
VV Součet 164,000

36 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 49,200 108,54 5 340,17 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 2 - výkazu výměr:
VV 84*0,3 25,200
VV položka 3 - výkazu výměr:
VV 96*0,25 24,000
VV Součet 49,200

37 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 180,000 33,49 6 028,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 6+12+18+6+18+6+12+6 84,000
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 16+20+27+9+7+4+13 96,000
VV Součet 180,000

38 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 84,000 34,30 2 881,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 84 84,000

39 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 84,000 43,53 3 656,52 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO101 v.č. C.4 - Vzorový příčný řez
VV položka 4 - výkazu výměr
VV 84 84,000

D 997 Přesun sutě 55 910,22

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 159,302 30,77 4 901,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 84*0,30*0,240 6,048
VV 84*0,255 21,420
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 96*0,25*0,240 5,760
VV 96*0,205 19,680
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 95*0,255 24,225
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 132,5*0,255 33,788
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 64,5*0,295 19,028
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 78,5*0,295 23,158
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 21*0,295 6,195
VV Součet 159,302

41 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 3 026,738 7,34 22 216,26 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV za dalších 19 km
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 84*0,30*0,240 6,048
VV 84*0,255 21,420
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 96*0,25*0,240 5,760
VV 96*0,205 19,680
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 95*0,255 24,225
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 132,5*0,255 33,788
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 64,5*0,295 19,028
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 78,5*0,295 23,158
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 21*0,295 6,195
VV Mezisoučet 159,302
VV 159,302*19 3 026,738

42 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 159,302 110,50 17 602,87 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 84*0,30*0,240 6,048
VV 84*0,255 21,420
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 96*0,25*0,240 5,760
VV 96*0,205 19,680
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 95*0,255 24,225
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 132,5*0,255 33,788
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 64,5*0,295 19,028
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 78,5*0,295 23,158
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 21*0,295 6,195
VV Součet 159,302

43 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 159,302 70,24 11 189,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV SO101 v.č. C.2.4 - Situace č.4
VV položka 2 - výkazu výměr
VV 84*0,30*0,240 6,048
VV 84*0,255 21,420
VV položka 3 - výkazu výměr
VV 96*0,25*0,240 5,760
VV 96*0,205 19,680
VV položka 6 - výkazu výměr
VV 95*0,255 24,225
VV položka 7 - výkazu výměr
VV 132,5*0,255 33,788
VV položka 8 - výkazu výměr
VV 64,5*0,295 19,028
VV položka 9 - výkazu výměr
VV 78,5*0,295 23,158
VV položka 10 - výkazu výměr
VV 21*0,295 6,195
VV Součet 159,302



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 8 604,99

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 75,539 113,90 8 603,89 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

45 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,024 45,86 1,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV SO101 v.č. C.2.3 - Situace č.3
VV hmotnost z položky 15 - rozpočtu
VV 0,024 0,024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 908 643,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 908 643,76 21,00% 190 815,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 099 458,95

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.1 - Soupis stavebních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 908 643,76

HSV - Práce a dodávky HSV 908 643,76

    1 - Zemní práce 74 791,40

    5 - Komunikace 362 843,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 394 089,34

    997 - Přesun sutě 67 814,81

    998 - Přesun hmot 9 104,94

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.1 - Soupis stavebních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 908 643,76

D HSV Práce a dodávky HSV 908 643,76

D 1 Zemní práce 74 791,40

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 743,090 54,50 40 498,41 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169 427,750

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,10

4+16,742
315,340

VV Součet 743,090

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 33,643 71,36 2 400,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 5,829 5,829

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 5,256+10,960+11,598 27,814
VV Součet 33,643

3 K 113106051
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých 

kostek s ložem z kameniva ručně
m2 8,852 85,51 756,93 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 4,312+4,540 8,852

4 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při 

překopech ručně
m2 6,300 292,20 1 840,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- odstranění asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300

5 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 21,824 172,25 3 759,18 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
(34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,1

04+16,742)*0,06
18,920

VV
- rozebrání povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 5,829*0,06 0,350

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV (5,256+10,960+11,598)*0,06 1,669

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.1 - Soupis stavebních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- rozebrání povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (4,312+4,540)*0,1 0,885
VV Součet 21,824

6 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 24,712 320,50 7 920,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185)*0,15 24,712

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 164,745 16,80 2 767,72 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

8 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 164,745 18,64 3 070,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

9 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 164,745 14,64 2 411,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

10 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,295 70,13 231,08 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (97,441+64,119+3,185)/50 3,295

11 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 164,745 8,86 1 459,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

12 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 164,745 0,59 97,20 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 164,745 2,25 370,68 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 164,745 0,26 42,83 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

15 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 164,745 1,24 204,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

16 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 164,745 2,50 411,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 164,745 2,27 373,97 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV (97,441+64,119+3,185) 164,745

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,318 234,38 308,91 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (97,441+64,119+3,185)*0,001*8 1,318

19 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,318 25,84 34,06 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (97,441+64,119+3,185)*0,001*8 1,318

20 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,318 197,47 260,27 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (97,441+64,119+3,185)*0,001*8 1,318

21 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 5,272 11,93 62,89 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 

4 km
VV (97,441+64,119+3,185)*0,001*8*4 5,272

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 785,585 7,01 5 506,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - odměřeno v AutoCadu

VV
34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,10

4+16,742
315,340

VV 188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169 427,750

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové (i reliéfní) dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 5,829+5,256+10,960+11,598 33,643

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky - odměřeno v 

AutoCadu
VV 4,312+4,540 8,852
VV Součet 785,585

D 5 Komunikace 362 843,27

23 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 211,182 189,87 40 097,13 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6:
VV 34,423+29,103+6,815 70,341

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 na vjezdech do objektů 

na tř. Míru:
VV 7,063+7,840+7,104+16,742 38,749
VV - náhrada dlažby 30x30x3:
VV 45,125+23,424+23,374+10,169 102,092
VV Součet 211,182

24 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 100 m2
m2 343,307 170,40 58 499,51 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6:
VV 107,136+99,114 206,250
VV - náhrada dlažby 30x30x3:
VV 69,482+67,575 137,057
VV Součet 343,307

25 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 300 m2
m2 188,601 162,40 30 628,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - náhrada dlažby 30x30x3:
VV 188,601 188,601
VV Součet 188,601

26 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 463,878 222,47 103 198,94 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV (34,423+107,136+29,103+99,114+6,815)*0,1*1,01 27,936

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 na vjezdech do objektů 

na tř. Míru  s využitím 90 % stávající dlažby:
VV (7,063+7,840+7,104+16,742)*0,1*1,01 3,914

VV - náhrada dlažby 30x30x3 - náhrada stávající dlažby novou:

VV
(188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169)*

1,01
432,028

VV Součet 463,878

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 38,749 49,09 1 902,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 na vjezdech do objektů 

na tř. Míru:
VV 7,063+7,840+7,104+16,742 38,749

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 785,585 145,96 114 663,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6:
VV 34,423+107,136+29,103+99,114+6,815 276,591

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 na vjezdech do objektů 

na tř. Míru:
VV 7,063+7,840+7,104+16,742 38,749
VV - náhrada dlažby 30x30x3:
VV 188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169 427,750
VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 6
VV 4,312+4,540 8,852
VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno v 

AutoCadu
VV PS472 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 2
VV 5,829 5,829



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - povrch skladby 3
VV 5,256+10,960+11,598 27,814
VV Součet 785,585

29 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 9,450 172,25 1 627,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 20

VV
- náhrada panelové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15 3,150

VV
- náhrada asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300
VV Součet 9,450

30 K 565125111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m
m2 18,900 116,27 2 197,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 40 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 20

VV
- náhrada panelové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300

VV
- náhrada asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2*2 12,600
VV Součet 18,900

31 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 9,450 29,10 275,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 

mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 20

VV
- náhrada panelové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15 3,150

VV
- náhrada asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300
VV Součet 9,450

32 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 8,852 252,83 2 238,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 6
VV 4,312+4,540 8,852

33 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,894 323,04 288,80 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 8x10 s využitím 90 

% stávající dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 6
VV (4,312+4,540)*0,1*1,01 0,894

34 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 33,643 192,55 6 477,96 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno v 

AutoCadu
VV PS472 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 2
VV 5,829 5,829
VV - povrch skladby 3
VV 5,256+10,960+11,598 27,814
VV Součet 33,643

35 M 59245019
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm přírodní
m2 1,189 289,74 344,50 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby s 

náhradou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
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VV PS472 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 2
VV (5,829)*0,2*1,02 1,189

36 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 2,837 142,10 403,14 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z šedé zámkové dlažby s 

náhradou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 3
VV (5,256+10,960+11,598)*0,1*1,02 2,837

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 394 089,34

37 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 423,14 423,14 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - montáž stávající dopravní značky C4 a:
VV 1 1,000

38 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 396,78 396,78 CS ÚRS 2019 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - dodávka sloupku pro stávající dopravní značku C4 a:
VV 1 1,000

39 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 43,12 86,24 CS ÚRS 2019 01

PP svorka upínací na sloupek D 70mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - dodávka sloupku pro stávající dopravní značku C4 a:
VV 1*2 2,000

40 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 8,50 8,50 CS ÚRS 2019 01

PP víčko plastové na sloupek D 70mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - dodávka sloupku pro stávající dopravní značku C4 a:
VV 1 1,000

41 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 6,000 30,27 181,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV stožár č. 2 - demontáž stávající DZ C4 a:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4 -demontáž stávajících DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6 - demontáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16 - demontáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000

VV
stožár rychlostního návěstidla - demontáž stávajících DZ 

IJ2 + E3a:
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

42 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 5,000 37,96 189,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV stožár č. 4 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár VO - montáž stávajících DZ IJ2 + E3a:
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

43 M 40445258-R Upínka UP2 FeZn kus 10,000 30,20 302,00 R-položka

PP Upínka UP2 FeZn

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV stožár č. 4 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 16 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV stožár VO - montáž stávajících DZ IJ2 + E3a:
VV 2*2 4,000
VV Součet 10,000

44 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 18,840 20,67 389,42 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 4 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 16 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár VO - montáž stávajících DZ IJ2 + E3a:
VV 2*2*(2*3,14*0,3) 7,536
VV Součet 18,840

45 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,100 408,47 40,85 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV stožár č. 4 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2/100 0,020
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2/100 0,020
VV stožár č. 16 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2/100 0,020
VV stožár VO - montáž stávajících DZ IJ2 + E3a:
VV 2*2/100 0,040
VV Součet 0,100

46 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 1 224,000 75,67 92 620,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV
(32+11+32+11+11+23+16+13+17+13+14+14+27+10+27+1

0+10+13+28+13+17+30+8+8)*3
1 224,000

47 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 1 224,000 227,61 278 594,64 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV
(32+11+32+11+11+23+16+13+17+13+14+14+27+10+27+1

0+10+13+28+13+17+30+8+8)*3
1 224,000

48 K 919721282
Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového 

povrchu z PP s geotextilií
m2 9,450 264,52 2 499,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží z polypropylénu 

s geotextilií

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- náhrada panelové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15 3,150

VV
- náhrada asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300
VV Součet 9,450

49 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 9,450 30,57 288,89 CS ÚRS 2019 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- náhrada panelové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15 3,150

VV
- náhrada asfaltové plochy tramvajové trati (mezi 

kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*2 6,300
VV Součet 9,450

50 K 928125111 Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou m2 7,960 392,48 3 124,14 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž zádlažbových panelů mezi kolejnicemi a vozovkou

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (3,980)*2 7,960

51 K 928126111 Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou m2 7,960 283,59 2 257,38 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění zádlažbových panelů mezi kolejnicí a vozovkou

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (3,980)*2 7,960

52 K 928126112
Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi 

kolejemi
m2 10,040 159,33 1 599,67 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění zádlažbových panelů mezi kolejnicemi nebo kolejemi

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (5,020)*2 10,040

53 K 928622011
Odstranění asfaltové zálivky průřezu od 30x50 do 

40x80 cm
m 7,380 3,48 25,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění asfaltové zálivky podél hlavy kolejnice nebo mezi 

zádlažbovými panely průřezu od 30x50 mm do 40x80 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 2,460*3 7,380

54 K 928621011
Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo 

mezi panely průřezu 30x50 mm
m 7,380 45,03 332,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi 

zádlažbovými panely průřezu 30 x 50 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 2,460*3 7,380

55 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 16,000 670,53 10 728,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 16 16,000

D 997 Přesun sutě 67 814,81

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 130,077 24,92 3 241,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 11, 12, 16 a 17:
VV (6*(1*1*1,7))*1,66 16,932

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ 

výložníkového stožáru č. 6:
VV (1,3*1,3*1,7)*1,66 4,769

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20:
VV (13*0,6^3)*1,66 4,661
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

RE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66 1,992

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (24*0,6^3)*1,66 8,605
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+

11+34+12+7+2)*0,2*0,35)*1,66
48,804

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV ((10+3+26+5+11+23+41+71)*0,2*0,5)*1,66 31,540
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV ((10+6+7+6+4+4)*0,3*0,65)*1,66 11,977
VV Součet 130,077

57 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 471,473 6,35 15 693,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 11, 12, 16 a 17:
VV (6*(1*1*1,7))*1,66*19 321,708

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ 

výložníkového stožáru č. 6:
VV (1,3*1,3*1,7)*1,66*19 90,614

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20:
VV (13*0,6^3)*1,66*19 88,564
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

RE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66*19 37,848

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*19 15,139

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (24*0,6^3)*1,66*19 163,503
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+

11+34+12+7+2)*0,2*0,35)*1,66*19
927,276

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV ((10+3+26+5+11+23+41+71)*0,2*0,5)*1,66*19 599,260
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV ((10+6+7+6+4+4)*0,3*0,65)*1,66*19 227,561
VV Součet 2 471,473

58 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 78,360 115,52 9 052,15 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 11, 12, 16 a 17:
VV 6*(1*1*1,7) 10,200

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ 

výložníkového stožáru č. 6:
VV (1,3*1,3*1,7) 2,873

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20:
VV (13*0,6^3) 2,808
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

RE:
VV (0,8*1,5*1) 1,200

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (24*0,6^3) 5,184
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
(2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2)*0,2*0,35
29,400

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (10+3+26+5+11+23+41+71)*0,2*0,5 19,000
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (10+6+7+6+4+4)*0,3*0,65 7,215
VV Součet 78,360

59 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 130,077 85,44 11 113,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 11, 12, 16 a 17:
VV (6*(1*1*1,7))*1,66 16,932

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ 

výložníkového stožáru č. 6:
VV (1,3*1,3*1,7)*1,66 4,769

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20:
VV (13*0,6^3)*1,66 4,661
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

RE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66 1,992

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (24*0,6^3)*1,66 8,605
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+

11+34+12+7+2)*0,2*0,35)*1,66
48,804

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV ((10+3+26+5+11+23+41+71)*0,2*0,5)*1,66 31,540
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV ((10+6+7+6+4+4)*0,3*0,65)*1,66 11,977
VV Součet 130,077

60 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 49,901 30,77 1 535,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
(188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169)*

0,035*1,66
24,852

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,1

04+16,742)*0,1*0,06*1,66
3,141

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV (5,829+5,256+10,960+11,598)*0,2*0,06*1,66 0,670
VV - suť po rozebrání velkých tramvajových panelů
VV 5,020*0,15 0,753

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 5*(1,0*1,0*1,7)*1,66 14,110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 10*0,6^3*1,66 3,586
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 49,901

61 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 948,111 7,34 6 959,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
(188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169)*

0,035*1,66*19
472,193

VV
"- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,1

04+16,742)*0,1*0,06*1,66*19
59,675

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV (5,829+5,256+10,960+11,598)*0,2*0,06*1,66*19 12,733
VV - suť po rozebrání velkých tramvajových panelů
VV 5,020*0,15*19 14,307

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 5*(1,0*1,0*1,7)*1,66*19 268,090

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 10*0,6^3*1,66*19 68,126
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66*19 37,848
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66*19 15,139
VV Součet 948,111

62 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 49,901 314,96 15 716,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
(188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169)*

0,035*1,66
24,852

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,1

04+16,742)*0,1*0,06*1,66
3,141

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV (5,829+5,256+10,960+11,598)*0,2*0,06*1,66 0,670
VV - suť po rozebrání velkých tramvajových panelů
VV 5,020*0,15 0,753

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 5*(1,0*1,0*1,7)*1,66 14,110

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 10*0,6^3*1,66 3,586
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 49,901

63 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 49,901 70,24 3 505,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu

VV
(188,601+45,125+69,482+23,424+23,374+67,575+10,169)*

0,035*1,66
24,852

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(34,423+107,136+29,103+99,114+6,815+7,063+7,840+7,1

04+16,742)*0,1*0,06*1,66
3,141

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV (5,829+5,256+10,960+11,598)*0,2*0,06*1,66 0,670
VV - suť po rozebrání velkých tramvajových panelů
VV 5,020*0,15 0,753

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 5*(1,0*1,0*1,7)*1,66 14,110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 10*0,6^3*1,66 3,586
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 49,901

64 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,255 368,48 462,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- doprava vybourané živičné sutě z asfaltu tramvajové trati 

(mezi kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*0,12*2*1,66 1,255

65 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 23,844 10,64 253,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- doprava vybourané živičné sutě z asfaltu tramvajové trati 

(mezi kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy
VV 3,15*0,12*2*1,66*19 23,844

66 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1,255 110,50 138,68 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- nakládání vybourané živičné sutě z asfaltu tramvajové trati 

(mezi kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu

VV 3,15*0,12*2*1,66 1,255

67 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,255 113,34 142,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- uložení vybourané živičné sutě z asfaltu tramvajové trati 

(mezi kolejnicemi) AB na tř. Míru - odměřeno v AutoCadu
VV 3,15*0,12*2*1,66 1,255

D 998 Přesun hmot 9 104,94

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 79,938 113,90 9 104,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 289 198,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 289 198,20 21,00% 1 110 731,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 399 929,82

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 289 198,20

M - Práce a dodávky M 5 289 198,20

    21-M - Elektromontáže 240 902,97

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 282 806,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 765 488,34

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 289 198,20

D M Práce a dodávky M 5 289 198,20

D 21-M Elektromontáže 240 902,97

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 16,47 98,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2*3 6,000

2 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 66,48 132,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 98,25 589,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2*3 6,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 16,000 26,35 421,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2*4 16,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 8,000 74,24 593,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*4 8,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 16,000 98,25 1 572,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2*4 16,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 8,000 250,28 2 002,24 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*4 8,000

9 K 210191516-D-R Demontáž elektroměrového rozvaděče RE kus 1,000 863,06 863,06 R-položka

PP Demontáž elektroměrového rozvaděče RE

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

PS451 - Pražská x třída Míru

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče RE - 

přímo zadané:
VV 1 1,000

10 K 210191516-R Montáž elektroměrového rozvaděče RE kus 1,000 1 686,93 1 686,93 R-položka

PP Montáž elektroměrového rozvaděče RE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče RE - přímo zadané:
VV 1 1,000

11 M 404611601-R Rozvaděč RE kus 1,000 6 663,01 6 663,01 R-položka

PP Rozvaděč RE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče RE - přímo zadané:
VV 1 1,000

12 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 22,000 63,69 1 401,18 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 22 22,000

13 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 22,000 6,40 140,80 CS ÚRS 2019 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 22 22,000

14 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 210,000 27,90 5 859,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (18+17+21+24+30+12+5+44+32+7) 210,000

15 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 84,000 26,88 2 257,92 CS ÚRS 2019 01

PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (18+17+21+24+30+12+5+44+32+7)/2,5 84,000

16 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 10,000 12,32 123,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 20*0,5 10,000

17 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 10,000 7,97 79,70 CS ÚRS 2019 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 20*0,5 10,000

18 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 545,000 10,97 5 978,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV
43+13+43+13+13+28+24+18+25+15+20+23+33+11+33+12

+12+15+36+17+25+38+10+25
545,000

19 M 34142158-R Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 572,250 28,45 16 280,51 R-položka

PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV včetně prořezu 5% - odměřeno v AutoCadu:

VV
(43+13+43+13+13+28+24+18+25+15+20+23+33+11+33+1

2+12+15+36+17+25+38+10+25)*1,05
572,250

20 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 110,000 26,21 2 883,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO:
VV 110 110,000

21 M 341310103-R kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 115,500 29,00 3 349,50 R-položka

PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO - včetně 5% 

prořezu:
VV 110*1,05 115,500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 110,000 27,51 3 026,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10
VV 5+105 110,000

23 M 341310106-R kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 115,500 54,91 6 342,11 R-položka

PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV (5+105)*1,05 115,500

24 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 355,000 23,67 8 402,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3*5+2*15 45,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 3:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 6:
VV 3*5+2*15 45,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 11:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 12:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 13:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 14:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 15:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 16:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 17:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 18:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 19:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 20:
VV 1*5 5,000
VV Součet 355,000

25 M 341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 372,750 10,92 4 070,43 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (3*5+2*15)*1,05 47,250
VV stožár č. 2:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 3:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 4:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 5:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 6:
VV (3*5+2*15)*1,05 47,250
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 9:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 10:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 11:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 12:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 13:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 14:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 15:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 16:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 17:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 18:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 19:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 20:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 372,750

26 K 210813071-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 120,000 13,25 1 590,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 7x1,5
VV 120 120,000

27 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 295,000 23,39 6 900,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5+2*15 35,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 11:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 13:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 14:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 15:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 16:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 17:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 18:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 19:
VV 1*5 5,000
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5
VV 75 75,000
VV Součet 295,000

28 M 341310203-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 231,000 14,89 3 439,59 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 2:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 5:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 6:
VV (1*5+2*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 9:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 10:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 11:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 12:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 13:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 14:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 15:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 16:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 17:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 18:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 19:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 231,000

29 M 341310003-R kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV m 78,750 18,80 1 480,50 R-položka

PP kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV 75*1,05 78,750

30 K 210813081-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 150,000 15,56 2 334,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

12x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 12x1,5
VV 150 150,000

31 K 210813101-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 110,000 15,24 1 676,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 19x1,5
VV 110 110,000

32 K 210813111-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 195,000 17,56 3 424,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 24x1,5
VV 195 195,000

33 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 480,000 36,74 17 635,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5
VV 110+100+65+80+40+10+75 480,000

34 M 341310009-R kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 504,000 56,68 28 566,72 R-položka

PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (110+100+65+80+40+10+75)*1,05 504,000

35 K 210813121-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 95,000 18,71 1 777,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 37x1,5
VV 95 95,000

36 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 505,000 35,03 17 690,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5
VV 85+95+75+70+65+20+40+55 505,000

37 M 341310010-R kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 530,250 64,64 34 275,36 R-položka

PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (85+95+75+70+65+20+40+55)*1,05 530,250

38 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 290,000 42,55 12 339,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5
VV 100+90+50+50 290,000

39 M 341310011-R kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 304,500 102,20 31 119,90 R-položka

PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (100+90+50+50)*1,05 304,500

40 K 210902111-D
Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 

mm2 uložených pevně (AYKY)
m 110,000 12,13 1 334,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

4x16 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu AYKY-J 4x16
VV 110 110,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 282 806,89

41 K 220061531
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 

TCEKPFLEZE 3 P

m 3 520,000 11,68 41 113,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového 

bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s 

jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

VV
165+165+140+140+145+120+110+145+125+145+120+100

+145+110+140+140+110+110+100
2 475,000

VV 75+60+80+70+50+70+45+30+30+95+55 660,000
VV - pokládka kabelu k indukční smyčce DTB1:
VV 385 385,000
VV Součet 3 520,000

42 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 3 291,750 11,43 37 624,70 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:

VV
(165+165+140+140+145+120+110+145+125+145+120+10

0+145+110+140+140+110+110)*1,05
2 493,750

VV (100+75+60+80+70+50+70+45+30+30+95+55)*1,05 798,000
VV Součet 3 291,750

43 M 34123562 kabel sdělovací Cu  3P 1,0mm m 404,250 15,95 6 447,79 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu  3P 1,0mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu k indukční smyčce DTB1 - včetně 5% 

prořezu:
VV 385*1,05 404,250

44 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 77,000 23,98 1 846,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí 

a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 20*2+31 71,000
VV - zatažení kabelů do RE, XO a PRIS:
VV 3*2 6,000
VV Součet 77,000

45 K 220081001
Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 31,000 2 317,89 71 854,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 31 31,000

46 M 341310601-R Spojka typu T kus 31,000 671,41 20 813,71 R-položka

PP Spojka typu T

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 31 31,000

47 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 110,000 55,32 6 085,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 

kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (20+31)*2 102,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000
VV Součet 110,000

48 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 110,000 8,03 883,30 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (20+31)*2 102,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 110,000

49 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 669,000 61,52 41 156,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a 

izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 1*7+7*24+8*30+4*40 575,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 29*2+1*6 64,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE, XO a PRIS:
VV 4*4+2*3 22,000
VV - měření na napájecích kabelech SSZ
VV 4+4 8,000
VV Součet 669,000

50 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 23,000 198,99 4 576,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 20+3 23,000

51 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 23,000 18,35 422,05 CS ÚRS 2019 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 20+3 23,000

52 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 110,000 27,51 3 026,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 110 110,000

53 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 3 397,34 3 397,34 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

54 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,110 3 541,51 389,57 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 110*0,001 0,110

55 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 110,000 12,31 1 354,10 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 110 110,000

56 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 1*2 2,000

57 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 172,46 344,92 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 1*2 2,000

58 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 1 010,000 11,93 12 049,30 CS ÚRS 2019 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 2:
VV 8*5 +6*7 82,000
VV stožár č. 3:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 4:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 6:
VV 10*5 +8*7 106,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 8:
VV 2*5 +2*7 24,000
VV stožár č. 9:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 10:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 11:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 12:
VV 8*5 +6*7 82,000
VV stožár č. 13:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 14:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 15:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 16:
VV 6*5 +4*7 58,000
VV stožár č. 17:
VV 8*5 +8*7 96,000
VV stožár č. 18:
VV 6*5 +4*7 58,000
VV stožár č. 19:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 20:
VV 2*5 10,000
VV Součet 1 010,000

59 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 174,000 291,25 50 677,50 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 8+2 10,000
VV stožár č. 2:
VV 8 +6 14,000
VV stožár č. 3:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 4:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 5:
VV 4 +4 8,000
VV stožár č. 6:
VV 10 +8 18,000
VV stožár č. 7:
VV 4 +4 8,000
VV stožár č. 8:
VV 2 +2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 10:
VV 4 +4 8,000
VV stožár č. 11:
VV 6 +2 8,000
VV stožár č. 12:
VV 8 +6 14,000
VV stožár č. 13:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 14:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 15:
VV 4 +4 8,000
VV stožár č. 16:
VV 6 +4 10,000
VV stožár č. 17:
VV 8 +8 16,000
VV stožár č. 18:
VV 6 +4 10,000
VV stožár č. 19:
VV 4 +2 6,000
VV stožár č. 20:
VV 2 2,000
VV Součet 174,000

60 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 60,000 1 019,37 61 162,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování 

a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*30 60,000

61 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 6,000 135,23 811,38 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*30*0,1 6,000

62 K 220300452
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0
kus 2,000 1 046,76 2 093,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování 

a konečné úpravy kabelu na kabelu do 3 P 1,0

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- forma na kabelu TCEKFE 3P 1,0 k k indukční smyčce 

DTB1:
VV 1*2 2,000

63 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 0,200 135,23 27,05 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- forma na kabelu TCEKFE 3P 1,0 k k indukční smyčce 

DTB1:
VV 1*2*0,1 0,200

64 K 220300602
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

7x1/1,5
kus 2,000 271,61 543,22 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5: 
VV 1*2 2,000

65 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 2,000 467,50 935,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5: 
VV 1*2 2,000

66 M 34343200
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

12/3
m 0,200 121,70 24,34 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5: 
VV 1*2*0,1 0,200

67 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 14,000 707,20 9 900,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 7*2 14,000

68 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 38,000 686,46 26 085,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 10 XN

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 7*2 14,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 8*2 16,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000
VV Součet 38,000

69 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 1,400 150,93 211,30 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 7*2*0,1 1,400

70 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 16,000 999,99 15 999,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 8*2 16,000

71 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 1,600 210,13 336,21 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 8*2*0,1 1,600

72 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 8,000 1 487,61 11 900,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000

73 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,800 499,84 399,87 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2*0,1 0,800

74 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 2 000,66 2 000,66 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 14:
VV 1 1,000

75 M 341310304-R
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 4 093,02 4 093,02 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory  

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 14:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 1 1,000

76 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 427,91 4 279,10 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - chodecký stožár č. 14:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m:
VV 10 10,000

77 K 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 

základovém rámu
kus 10,000 2 042,70 20 427,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž chodeckých stožárů:
VV 10 10,000

78 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 13,000 4 437,63 57 689,19 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

79 M 404611032-R Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 5,000 4 168,26 20 841,30 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

80 M 404611033-R Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 3,000 4 570,81 13 712,43 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

81 M 404611034-R
Stožár chodecký výšky 3,4 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 2,000 5 280,86 10 561,72 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

82 M 404611035-R
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 3,000 5 620,80 16 862,40 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

83 M 404611038-R Základový rám kus 13,000 984,28 12 795,64 R-položka

PP Základový rám

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

84 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 5,000 3 189,56 15 947,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 5 5,000

85 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožár kus 5,000 928,88 4 644,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 5 5,000

86 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 7,000 7 061,83 49 432,81 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

87 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 7,000 1 745,45 12 218,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

88 M 404611060-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m pro 

instalaci kamery
kus 4,000 18 835,23 75 340,92 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m pro instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

89 M 404611072-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m pro 

instalaci kamery
kus 1,000 24 573,53 24 573,53 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m pro instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000

90 M 404611080-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m kus 1,000 24 140,00 24 140,00 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000

91 M 404611106-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro 

instalaci kamery
kus 1,000 34 020,12 34 020,12 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000

92 K 220960004-D Demontáž sloupku ručního řízení kus 1,000 1 569,34 1 569,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění sloupku ručního řízení

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž slouku ručního řízení:
VV 1 1,000

93 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 16,000 91,70 1 467,20 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž stožárových svorkovnic
VV 16 16,000

94 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 20,000 192,35 3 847,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

95 M 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 20,000 2 450,98 49 019,60 R-položka

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

96 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na stožár
kus 6,000 538,42 3 230,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 3+3 6,000

97 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 4,000 1 015,28 4 061,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

98 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 4,000 2 299,03 9 196,12 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

99 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 3,000 130,00 390,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

100 K 220960032-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na výložník
kus 1,000 840,74 840,74 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 220960032
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

výložník
kus 1,000 1 851,43 1 851,43 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000

102 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 1,000 2 299,03 2 299,03 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000

103 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 1,000 130,00 130,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000

104 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 1 696,03 1 696,03 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000

105 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového 

na stožár
kus 16,000 516,94 8 271,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž dvousvětlového návěstidla:
VV 16 16,000

106 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 24,000 1 151,41 27 633,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

107 M 404613005-R
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 24,000 5 607,19 134 572,56 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

108 M 404611001-R Symbol stojící chodec kus 24,000 124,71 2 993,04 R-položka

PP Symbol stojící chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

109 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 24,000 130,00 3 120,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

110 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 8,000 604,30 4 834,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 8 8,000

111 K 220960042-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 5,000 1 054,84 5 274,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 5 5,000

112 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 14,000 1 225,84 17 161,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

113 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 8,000 1 786,57 14 292,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

114 M 404613007-R
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 22,000 7 870,55 173 152,10 R-položka

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1+1 2,000
VV Součet 22,000

115 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 8,000 1 696,03 13 568,24 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

116 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 20,000 141,40 2 828,00 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 4 4,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV Součet 20,000

117 M 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 40,000 126,34 5 053,60 R-položka

PP Symbol šipka obrysová

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 2*2 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 4*2 8,000
VV stožár č. 9:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 12:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 14:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 17:
VV 2*2 4,000
VV Součet 40,000

118 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 2,000 144,02 288,04 R-položka

PP Symbol šipka plná (rovně a vpravo)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000

119 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 4,000 130,84 523,36 R-položka

PP Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*2 4,000

120 K 220960071-D Demontáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 1,000 561,61 561,61 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár 

nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž tramvajového návěstidla:
VV 1 1,000

121 K 220960071 Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 2,000 1 307,07 2 614,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár 

nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 17 - tramvajové návěstidlo:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17 - výzvové návěstidlo:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

122 M 404611513-R Výzvové návěstidlo kus 1,000 9 636,92 9 636,92 R-položka

PP Výzvové návěstidlo

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 17 - výzvové návěstidlo:
VV 1 1,000

123 K 220960072-D Demontáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 1,000 1 180,71 1 180,71 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár 

nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž tramvajového návěstidla:
VV 1 1,000

124 K 220960072 Montáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 1,000 1 955,82 1 955,82 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár 

nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6 - tramvajové návěstidlo:
VV 1 1,000

125 M 404613051-R
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika 

návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)
kus 2,000 13 948,32 27 896,64 R-položka

PP
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla osazena 

Fresnelovými čočkami)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6 - tramvajové návěstidlo:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17 - tramvajové návěstidlo:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

126 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 1 696,03 1 696,03 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 6 - tramvajové návěstidlo:
VV 1 1,000

127 M 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 106,000 250,71 26 575,26 R-položka

PP Držák návěstidla (AL)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 5*2 10,000
VV stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV stožár č. 3:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 5:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 6*2 12,000
VV stožár č. 7:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 8:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 11:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 12:
VV 4*2 8,000
VV stožár č. 13:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 15:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 16:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 17:
VV 5*2 10,000
VV stožár č. 18:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 19:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 20:
VV 1*2 2,000
VV Součet 106,000

128 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 53,000 373,88 19 815,64 R-položka

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 5 5,000
VV stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 6 6,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 3 3,000
VV stožár č. 12:
VV 4 4,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 3 3,000
VV stožár č. 17:
VV 5 5,000
VV stožár č. 18:
VV 3 3,000
VV stožár č. 19:
VV 2 2,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 53,000

129 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 37,052 21,36 791,43 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 6:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 7:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 8:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 9:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 10:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 11:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 12:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 13:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 14:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 15:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 16:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 17:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 18:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 19:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 20:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV Součet 37,052

130 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,590 436,85 257,74 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 2:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 3:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 4:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 5:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 6:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 7:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 8:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 9:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 10:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 11:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 12:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 13:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 14:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 15:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 16:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 17:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 18:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 19:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 20:
VV 1/100 0,010
VV Součet 0,590

131 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 24,000 431,46 10 355,04 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

132 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 24,000 1 614,78 38 754,72 R-položka

PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

133 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 1 003,18 2 006,36 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

134 M 404611508-R
Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 9 722,09 19 444,18 R-položka

PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

135 M 404611407-R Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 3 659,02 3 659,02 R-položka

PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

136 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 7,000 2 554,14 17 878,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru 

na výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

137 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 7,000 2 023,53 14 164,71 CS ÚRS 2019 01

PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

138 M 404611311-R
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 7,000 71 801,29 502 609,03 R-položka

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

139 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 24,000 329,71 7 913,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání 

děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

140 M 404611501-R Tlačítko pro chodce kus 24,000 4 677,88 112 269,12 R-položka

PP Tlačítko pro chodce

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

141 K 220960131 Montáž tramvajového spínače kus 2,000 1 422,26 2 844,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání 

děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tramvajového spínače

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

142 M 404611512-R Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají kus 2,000 9 322,72 18 645,44 R-položka

PP Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

143 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 1,000 626,02 626,02 CS ÚRS 2019 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000

144 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 19,000 1 016,50 19 313,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

145 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 3,000 277,85 833,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

146 M 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 3,000 1 869,75 5 609,25 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

147 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 8,000 247,02 1 976,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové 

návěstidlo

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

148 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 8,000 1 904,24 15 233,92 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

149 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 31,000 1 932,37 59 903,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, 

uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po 

uložení

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 28+3 31,000

150 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s 

impedančním transformátorem
kus 31,000 5 218,32 161 767,92 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 28+3 31,000

151 M 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 31,000 469,54 14 555,74 R-položka

PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 28+3 31,000

152 K 220960173-D Demontáž skříňky ručního řízení ( RR ) na stožár kus 1,000 426,37 426,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání 

otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky 

a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové 

formy, vyzkoušení funkce na stožár

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž ručního řízení:
VV 1 1,000

153 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 9 285,20 9 285,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - demontáž řadiče:
VV 1 1,000

154 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 15 948,72 15 948,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - montáž řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

155 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 646 196,04 646 196,04 R-položka

PP Mikroprocesorový řadič

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

156 M 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 6 261,78 6 261,78 R-položka

PP Základový rám pod řadič - plastový

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

157 M 404611506-R
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 3 893,89 3 893,89 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

158 M 404611210-R
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 21 362,73 21 362,73 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000

159 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 17 165,30 17 165,30 CS ÚRS 2019 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

160 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 9,000 3 701,08 33 309,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny ZVA2, VE, VB, VF, TB, VC, VG, VD a VH:
VV 9 9,000

161 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 21,000 1 915,41 40 223,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny ZVA1, PA, PE, VJ, PJ, PB, PF, VK, PK, PC, PG, 

VL, PL, PD, TD, TYD, PH, PP, ZPP1, ZPP2 a ZI:
VV 21 21,000

162 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 16 288,52 65 154,08 CS ÚRS 2019 01

PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

163 K 220960222
Programování řadiče MR přes deset světelných 

skupin
kus 4,000 31 284,05 125 136,20 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

164 M 404611401-R
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 17 048,40 68 193,60 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

165 K 220960225
Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 

světelných skupin
kus 1,000 10 220,28 10 220,28 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř světelných skupin

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 1 1,000

166 K 220960226
Programování řadiče MR na celočervenou za každou 

další světelnou skupinu
kus 27,000 2 106,47 56 874,69 CS ÚRS 2019 01

PP
Programování řadiče MR na celočervenou za každou další světelnou 

skupinu

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 27 27,000

167 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 22 359,67 22 359,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

168 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 30,000 7 550,12 226 503,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV

Skupiny ZVA2, VE, VB, VF, TB, VC, VG, VD ,VH, ZVA1, 

PA, PE, VJ, PJ, PB, PF, VK, PK, PC, PG, VL, PL, PD, TD, 

TYD, PH, PP, ZPP1, ZPP2 a ZI:
VV 30 30,000

169 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 43 829,46 43 829,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, ZVA1, ZVA2, VE a PA
VV 1 1,000

170 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 6,000 50 721,77 304 330,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV

Skupiny PE, VJ, PJ, VB, PB, VF, PF, TB, VK, PK, VC, VG, 

PC, PG, VL, PL,  VD, PD, TD, TYD, VH, PH, PP, ZPP1, 

ZPP2 a ZI:
VV 6 6,000

171 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 10 393,66 10 393,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných 

vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení 

svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

172 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

173 M 404611211-R
Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické 

sítě
kus 1,000 92 151,81 92 151,81 R-položka

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 765 488,34

174 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,647 753,23 487,34 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2)*0,001
0,420

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV (10+3+26+5+11+23+41+71)*0,001 0,190
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV (10+6+7+6+4+4)*0,001 0,037
VV Součet 0,647

175 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,647 881,60 570,40 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2)*0,001
0,420

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV (10+3+26+5+11+23+41+71)*0,001 0,190
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV (10+6+7+6+4+4)*0,001 0,037
VV Součet 0,647

176 K 460070163
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 1,000 286,34 286,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - pro betonový základ  pro pilíř RE:
VV 1 1,000

177 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 7,000 1 433,56 10 034,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky 

výložníkových, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

178 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 13,000 461,27 5 996,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na 

základovém rámu, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

179 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 141,98 1 141,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

řadičů signalizace, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

180 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 69,984 364,13 25 483,27 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 

konstrukcí, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 24*(1*1,5*1,8) 64,800
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 24*0,6^3 5,184
VV Součet 69,984

181 M 404611605-R Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 24,000 2 007,26 48 174,24 R-položka

PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - šachty indukčních smyček
VV 24 24,000

182 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 11,703 1 544,43 18 074,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č.3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20:
VV 13*0,6^3 2,808
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - pro betonový základ pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0) 0,480
VV - obetonování kopaných kabelových prostupů:
VV (10+6+7+6+4+4)*0,65*0,3 7,215
VV Součet 11,703

183 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 13,073 1 706,87 22 313,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 11, 

12, 16 a 17:
VV 6*(1,0*1,0*1,7) 10,200
VV - pro betonový základ výložníkového stožáru č. 6:
VV 1*(1,3*1,3*1,7) 2,873
VV Součet 13,073

184 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,070 27 160,14 1 901,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 6, 11, 

12, 16 a 17:
VV 7*0,010 0,070

185 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 12,340 1 694,67 20 912,23 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 5*(1,0*1,0*1,7) 8,500
VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 10*0,6^3 2,160
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200
VV bourání betonového základu pilíře RE:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 12,340

186 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 57,040 183,08 10 442,88 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 

2, 11, 12, 16 a 17:
VV (4*(1,0*1,7))*6 40,800
VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 6:
VV (4*(1,3*1,7)) 8,840
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře RE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 57,040

187 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 57,040 38,59 2 201,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 

2, 11, 12, 16 a 17:
VV (4*(1,0*1,7))*6 40,800
VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 6:
VV (4*(1,3*1,7)) 8,840
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře RE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 57,040

188 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 64,800 160,30 10 387,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 24*(1*1,5*1,8) 64,800

189 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 420,000 111,79 46 951,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2
420,000

190 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 190,000 236,78 44 988,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+3+26+5+11+23+41+71 190,000

191 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 37,000 478,98 17 722,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+6+7+6+4+4 37,000

192 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 286,000 17,30 4 947,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14*2 28,000
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7*2+23*2+23*2+7*2+7+10+20+10+17 184,000
VV - kopaný kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV (10+6+7+6+4+4)*2 74,000
VV Součet 286,000

193 K 460310103
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm
m 28,000 653,06 18 285,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální 

vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14*2 28,000

194 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 28,000 152,03 4 256,84 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 

110x6,6mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14*2 28,000

195 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 184,000 937,42 172 485,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální 

vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7*2+23*2+23*2+7*2+7+10+20+10+17 184,000

196 M 28613468
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 184,000 275,11 50 620,24 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 

160x9,5mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7*2+23*2+23*2+7*2+7+10+20+10+17 184,000

197 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 610,000 30,10 18 361,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2
420,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+3+26+5+11+23+41+71 190,000
VV Součet 610,000

198 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 610,000 2,97 1 811,70 CS ÚRS 2019 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2
420,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+3+26+5+11+23+41+71 190,000
VV Součet 610,000

199 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 5 165,000 23,97 123 805,05 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- chráničky DN63 kabelů SSZ - každý kabel bude opatřen 

chráničkou:
VV 3595+110+110+75+480+505+290 5 165,000

200 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 74,000 177,30 13 120,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2

VV
- kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (10+6+7+6+4+4)*2 74,000

201 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 74,000 152,03 11 250,22 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 

110x6,6mm

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2

VV
- kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (10+6+7+6+4+4)*2 74,000

202 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 10,500 216,86 2 277,03 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 6, 11, 

12, 16 a 17:
VV 7*1,5 10,500

203 M 28610007
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 

300
m 10,500 970,08 10 185,84 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 6, 11, 

12, 16 a 17:
VV 7*1,5 10,500

204 K 460510402
Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové 

komory čisticí soupravou
m 212,000 70,68 14 984,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění stávajících kabelových 

trub čistící soupravou bez kabelové komory

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2

VV
- vyčištění stávajích kabelových prostupů - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 14*2+7*2+23*2+23*2+7*2+7+10+20+10+17 212,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

205 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
m 420,000 34,85 14 637,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+9+3+4+6+3+3+8+3+68+71+22+68+5+7+30+4+25+13+1

1+34+12+7+2
420,000

206 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 3
m 190,000 63,98 12 156,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 

3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+3+26+5+11+23+41+71 190,000

207 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 37,000 114,42 4 233,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 

3

VV PS451 - v.č. 02.1 - Situace SSZ - část 1
VV PS451 - v.č. 02.2 - Situace SSZ - část 2
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+6+7+6+4+4 37,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 2111
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 009,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 522 009,10 21,00% 109 621,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 631,01

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.1 - Soupis stavebních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 522 009,10

HSV - Práce a dodávky HSV 522 009,10

    1 - Zemní práce 80 055,46

    5 - Komunikace 106 570,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 821,65

    997 - Přesun sutě 41 972,40

    998 - Přesun hmot 3 588,76

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.1 - Soupis stavebních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 009,10

D HSV Práce a dodávky HSV 522 009,10

D 1 Zemní práce 80 055,46

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 191,285 54,50 10 425,03 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 3,945+19,123+52,334 75,402

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783 115,883
VV Součet 191,285

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 54,813 71,36 3 911,46 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z reliéfní přírodní zámkové 

dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 5,460+3,935 9,395

VV
- rozebrání povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651 25,918

VV
- rozebrání povrchu chodníku z přírodní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 3,731+1,746 5,477

VV
- rozebrání povrchu chodníku z červené zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 7,762+2,371+3,890 14,023
VV Součet 54,813

3 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 9,711 172,25 1 672,72 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 3,945*0,035 0,138

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,06 6,953

VV
- rozebrání povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV (3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651)*0,06 1,555

VV
- rozebrání povrchu chodníku z přírodní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV (3,731)*0,06 0,224

VV
- rozebrání povrchu chodníku z červené zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV (7,762+2,371+3,890)*0,06 0,841
VV Součet 9,711

4 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 76,895 320,50 24 644,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631*0,15 76,895

5 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 512,631 16,80 8 612,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.1 - Soupis stavebních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

6 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 512,631 18,64 9 555,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

7 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 512,631 14,64 7 504,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 512,631 512,631

8 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 10,253 70,13 719,04 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 512,631/50 10,253

9 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 512,631 8,86 4 541,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

10 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 512,631 0,59 302,45 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 512,631 2,25 1 153,42 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 512,631 0,26 133,28 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

13 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 512,631 1,24 635,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

14 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 512,631 2,50 1 281,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

15 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 512,631 2,27 1 163,67 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 512,631 512,631

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,101 234,38 961,19 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 512,631*0,001*8 4,101

17 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 4,101 25,84 105,97 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 512,631*0,001*8 4,101

18 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 4,101 197,47 809,82 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 512,631*0,001*8 4,101

19 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 16,404 11,93 195,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 

4 km
VV 512,631*0,001*8*4 16,404

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 246,098 7,01 1 725,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 187,34 187,340

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

30x30x4,5 - odměřeno v AutoCadu
VV 3,945 3,945

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové (i reliéfní) dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 54,813 54,813
VV Součet 246,098

D 5 Komunikace 106 570,83

21 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 54,813 192,50 10 551,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 1:
VV 5,460+3,935+3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651 35,313

VV
- zřízení povrchu chodníku z přírodní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 3:
VV 3,731+1,746 5,477

VV
- zřízení povrchu chodníku z červené zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 11:
VV 7,762+2,371+3,890 14,023
VV Součet 54,813

22 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 49,336 15,19 749,41 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám 

za dlažbu z prvků dvou barev

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 1:
VV 5,460+3,935+3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651 35,313

VV
- zřízení povrchu chodníku z červené zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 11:
VV 7,762+2,371+3,890 14,023
VV Součet 49,336

23 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 12,107 335,38 4 060,45 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby  s 

využitím 90 % stávající - odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 1:
VV (3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651)*0,1*1,01 2,618

VV

- zřízení povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

náhrada stávajícít reliéfní dlažby přírodní - odměřeno v 

AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 1:
VV (5,460+3,935)*1,01 9,489
VV Součet 12,107

24 M 59245012 dlažba zámková profilová 200x165x60mm barevná m2 1,416 180,24 255,22 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová 200x165x60mm barevná

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- zřízení povrchu chodníku z červené zámkové dlažby s 

využitím 90 % stávající - odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 11
VV (7,762+2,371+3,890)*0,1*1,01 1,416

25 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 0,377 142,10 53,57 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu chodníku z šedé zámkové dlažby s 

náhradou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 3
VV (3,731)*0,1*1,01 0,377

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 246,098 145,96 35 920,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu chodníku z reliéfní bílé zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 1:
VV 5,460+3,935+3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651 35,313

VV
- zřízení povrchu chodníku z přírodní zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 3:
VV 3,731+1,746 5,477

VV
- zřízení povrchu chodníku z červené zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 11:
VV 7,762+2,371+3,890 14,023
VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6:
VV 5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783 115,883

VV
- náhrada dlažby 30x30x3,5 a přírodní zámkové dlažby 

20x10x6:
VV 19,123+52,334 71,457
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 9

VV
- obnovení povrchu dlažby 30x30x4,5 s využitím stávající v 

rámci stavby vytěžené dlažby:
VV 3,945 3,945
VV Součet 246,098

27 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 187,340 189,88 35 572,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6:
VV 5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783 115,883

VV
- náhrada dlažby 30x30x3,5 a přírodní zámkové dlažby 

20x10x6:
VV 19,123+52,334 71,457
VV Součet 187,340

28 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 83,876 222,47 18 659,89 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS452 - v.č. 02 - Situace

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 4

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:

VV
(5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,1*1,

01
11,704

VV - náhrada dlažby 30x30x3 - náhrada stávající dlažby novou:

VV (19,123+52,334)*1,01 72,172
VV Součet 83,876

29 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 3,945 174,71 689,23 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- zřízení povrchu dlažby 30x30x4,5 s využitím stávající v 

rámci stavby vytěžené dlažby:
VV 3,945 3,945

30 K 597069111
Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu 

dlážděného
m2 3,945 14,95 58,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 

mm tloušťky lože přes 100 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - povrch skladby 9

VV
- zřízení povrchu dlažby 30x30x4,5 s využitím stávající v 

rámci stavby vytěžené dlažby:
VV 3,945 3,945

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 821,65

31 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 3,000 30,27 90,81 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV stožár č. 3 - demontáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5 - demontáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7 - demontáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

32 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 3,000 37,96 113,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

33 M 40445258-R Upínka UP2 FeZn kus 6,000 30,20 181,20 R-položka

PP Upínka UP2 FeZn

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 7 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV Součet 6,000

34 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 11,304 20,67 233,65 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 7 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV Součet 11,304

35 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,060 407,63 24,46 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2/100 0,020
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2/100 0,020
VV stožár č. 7 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2/100 0,020
VV Součet 0,060

36 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 927,000 75,67 70 146,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV
(34+24+16+16+17+34+12+13+24+24+17+17+17+22+10+1

2)*3
927,000

37 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 927,000 227,60 210 985,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV
(34+24+16+16+17+34+12+13+24+24+17+17+17+22+10+1

2)*3
927,000

38 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 12,000 670,53 8 046,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12 12,000

D 997 Přesun sutě 41 972,40

39 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 102,385 24,92 2 551,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 3 a 8:
VV (2*(1*1*1,7))*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 5:
VV (2*(1,3*1,3*1,7))*1,66 9,538

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 4, 6, 7, 9 a 10:
VV (6*0,6^3)*1,66 2,151
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy pilíře 

RE a PRVO:
VV (2*(0,8*1,5*1))*1,66 3,984

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (16*0,6^3)*1,66 5,737
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV ((2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,2*0,35)*1,66 13,944
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+

4+52+16+12+12)*0,2*0,5)*1,66
60,590

VV Součet 102,385

40 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 433,396 6,35 9 102,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 3 a 8:
VV (2*(1*1*1,7))*1,66*14 79,016

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 5:
VV (2*(1,3*1,3*1,7))*1,66*14 133,537

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 4, 6, 7, 9 a 10:
VV (6*0,6^3)*1,66*14 30,119
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy pilíře 

RE a PRVO:
VV (2*(0,8*1,5*1))*1,66*14 55,776

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (16*0,6^3)*1,66*14 80,317
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,2*0,35)*1,66*

14
195,216

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+

4+52+16+12+12)*0,2*0,5)*1,66*14
848,260

VV Součet 1 433,396

41 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 61,678 115,52 7 125,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 3 a 8:
VV (2*(1*1*1,7)) 3,400

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 5:
VV (2*(1,3*1,3*1,7)) 5,746

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 4, 6, 7, 9 a 10:
VV (6*0,6^3) 1,296
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy pilíře 

RE a PRVO:
VV (2*(0,8*1,5*1)) 2,400

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (16*0,6^3) 3,456
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV ((2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,2*0,35) 8,400
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+

4+52+16+12+12)*0,2*0,5)
36,500

VV Součet 61,678

42 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 102,385 85,44 8 747,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 3 a 8:
VV (2*(1*1*1,7))*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 5:
VV (2*(1,3*1,3*1,7))*1,66 9,538

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 4, 6, 7, 9 a 10:
VV (6*0,6^3)*1,66 2,151
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy pilíře 

RE a PRVO:
VV (2*(0,8*1,5*1))*1,66 3,984

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV (16*0,6^3)*1,66 5,737
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV ((2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,2*0,35)*1,66 13,944
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+

4+52+16+12+12)*0,2*0,5)*1,66
60,590

VV Součet 102,385

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,849 30,77 856,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (19,123+52,334)*0,035*1,66 4,152

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,1*0,

06*1,66
1,154

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno 

v AutoCadu
VV (5,460+3,935)*0,06*1,66 0,936

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651+3,731+1,746+7,7

62+2,371+3,890)*0,06*0,1*1,66
0,452

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 27,849

44 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 389,885 7,34 2 861,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příplatek za dalších 14 km dopravy

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (19,123+52,334)*0,035*1,66*14 58,123

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,1*0,

06*1,66*14
16,159

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno 

v AutoCadu
VV (5,460+3,935)*0,06*1,66*14 13,100

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651+3,731+1,746+7,7

62+2,371+3,890)*0,06*0,1*1,66*14
6,333

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66*14 237,048



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 4*0,6^3*1,66*14 20,079
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66*14 27,888
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155
VV Součet 389,885

45 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 27,849 314,96 8 771,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (19,123+52,334)*0,035*1,66 4,152

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,1*0,

06*1,66
1,154

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno 

v AutoCadu
VV (5,460+3,935)*0,06*1,66 0,936

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651+3,731+1,746+7,7

62+2,371+3,890)*0,06*0,1*1,66
0,452

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 27,849

46 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 27,849 70,24 1 956,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu
VV (19,123+52,334)*0,035*1,66 4,152

VV
- suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(5,990+21,970+10,544+2,191+1,963+71,442+1,783)*0,1*0,

06*1,66
1,154

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno 

v AutoCadu
VV (5,460+3,935)*0,06*1,66 0,936

VV
- suť po rozebrání chodníku ze zámkové dlažby s výměnou 

10% plochy - odměřeno v AutoCadu

VV
(3,224+9,726+3,873+2,727+2,717+3,651+3,731+1,746+7,7

62+2,371+3,890)*0,06*0,1*1,66
0,452

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 27,849

D 998 Přesun hmot 3 588,76

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 31,508 113,90 3 588,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:
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Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 521 679,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 521 679,91 21,00% 739 552,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 261 232,69

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 521 679,91

M - Práce a dodávky M 3 521 679,91

    21-M - Elektromontáže 208 905,98

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 892 573,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 420 200,04

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 521 679,91

D M Práce a dodávky M 3 521 679,91

D 21-M Elektromontáže 208 905,98

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 16,47 98,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2*3 6,000

2 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 66,48 132,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 98,25 589,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2*3 6,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 16,000 26,35 421,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2*4 16,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 4,000 74,24 296,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2 4,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 16,000 98,25 1 572,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2*4 16,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 4,000 250,28 1 001,12 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 2*2 4,000

9 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 72,000 33,10 2 383,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

PS452 - Foerstrova x třída Svornosti

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 4x16
VV 9*2*4 72,000

10 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 18,000 99,66 1 793,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu CYKY-J 4x16
VV 9*2 18,000

11 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 72,000 98,25 7 074,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 4x16
VV 9*2*4 72,000

12 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 18,000 250,28 4 505,04 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu CYKY-J 4x16
VV 9*2 18,000

13 K 210191516-D-R Demontáž elektroměrového rozvaděče RE kus 1,000 863,06 863,06 R-položka

PP Demontáž elektroměrového rozvaděče RE

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče RE - 

přímo zadané:
VV 1 1,000

14 K 210191516-R Montáž elektroměrového rozvaděče RE kus 1,000 1 686,93 1 686,93 R-položka

PP Montáž elektroměrového rozvaděče RE

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče RE - přímo zadané:
VV 1 1,000

15 M 404611601-R Rozvaděč RE kus 1,000 6 663,01 6 663,01 R-položka

PP Rozvaděč RE

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče RE - přímo zadané:
VV 1 1,000

16 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 12,000 63,69 764,28 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 12 12,000

17 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 12,000 6,40 76,80 CS ÚRS 2019 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 12 12,000

18 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 205,000 27,90 5 719,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (2+61+5+57+19+55+6) 205,000

19 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 82,000 26,88 2 204,16 CS ÚRS 2019 01

PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (2+61+5+57+19+55+6)/2,5 82,000

20 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 5,000 12,32 61,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 10*0,5 5,000

21 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 5,000 7,97 39,85 CS ÚRS 2019 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 10*0,5 5,000

22 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 415,000 10,97 4 552,55 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 46+30+24+24+25+49+14+18+30+30+24+24+24+26+11+16 415,000

23 M 34142158-R Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 435,750 28,45 12 397,09 R-položka

PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV včetně prořezu 5% - odměřeno v AutoCadu:

VV
(46+30+24+24+25+49+14+18+30+30+24+24+24+26+11+1

6)*1,05
435,750

24 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 5,000 26,21 131,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO:
VV 5 5,000

25 M 341310103-R kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 5,250 29,00 152,25 R-položka

PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO - včetně 5% 

prořezu:
VV 5*1,05 5,250

26 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 5,000 25,04 125,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5 mezi řadičem a PRVO:
VV 5 5,000

27 M 341310001-R kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 5,250 8,55 44,89 R-položka

PP kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi řadič a PRVO - včetně 

5% prořezu:
VV 5*1,05 5,250

28 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 70,000 27,51 1 925,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10
VV 5+65 70,000

29 M 341310106-R kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 73,500 54,91 4 035,89 R-položka

PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV (5+65)*1,05 73,500

30 K 210813035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 320,000 29,47 9 430,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 

mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu CYKY-J 4x16
VV 20+25+35+45+50+35+20+50+40 320,000

31 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 336,000 126,11 42 372,96 CS ÚRS 2019 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu CYKY-J 4x16 - včetně 5% prořezu:
VV (20+25+35+45+50+35+20+50+40)*1,05 336,000

32 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 280,000 23,67 6 627,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*5+3*15 65,000
VV stožár č. 2:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 3:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 4:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5+3*15 65,000
VV stožár č. 6:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5+1*15 20,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 9:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 10:
VV 3*5 15,000
VV Součet 280,000

33 M 341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 294,000 10,92 3 210,48 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (4*5+3*15)*1,05 68,250
VV stožár č. 2:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 3:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 4:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 5:
VV (4*5+3*15)*1,05 68,250
VV stožár č. 6:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 8:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 10:
VV 3*5*1,05 15,750
VV Součet 294,000

34 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 100,000 23,39 2 339,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5 5,000
VV Součet 100,000

35 M 341310203-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 105,000 14,89 1 563,45 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 3:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 5:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 8:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 105,000

36 K 210813081-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 135,000 15,56 2 100,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

12x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 12x1,5
VV 135 135,000

37 K 210813101-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 95,000 15,24 1 447,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 19x1,5
VV 95 95,000

38 K 210813111-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 150,000 17,56 2 634,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 24x1,5
VV 150 150,000

39 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 305,000 36,74 11 205,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5
VV 45+105+80+75 305,000

40 M 341310009-R kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 320,250 56,68 18 151,77 R-položka

PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (45+105+80+75)*1,05 320,250

41 K 210813121-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 120,000 18,71 2 245,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 37x1,5
VV 120 120,000

42 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 235,000 35,03 8 232,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5
VV 15+30+90+100 235,000

43 M 341310010-R kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 246,750 64,64 15 949,92 R-položka

PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (15+30+90+100)*1,05 246,750

44 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 125,000 42,55 5 318,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5
VV 55+70 125,000

45 M 341310011-R kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 131,250 102,20 13 413,75 R-položka

PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (55+70)*1,05 131,250

46 K 210902111-D
Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 

mm2 uložených pevně (AYKY)
m 70,000 12,13 849,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

4x16 mm2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu AYKY-J 4x16
VV 70 70,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 892 573,89

47 K 220061531
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 

TCEKPFLEZE 3 P

m 2 405,000 11,68 28 090,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového 

bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s 

jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

VV
125+125+100+100+95+80+70+100+100+60+50+150+150+

125+125+125+100+80+145+145+130+125
2 405,000

48 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 2 525,250 11,43 28 863,61 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:

VV
(125+125+100+100+95+80+70+100+100+60+50+150+150

+125+125+125+100+80+145+145+130+125)*1,05
2 525,250

49 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 70,000 23,98 1 678,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí 

a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 11*2+22+1*2 46,000
VV - zatažení kabelů do RE, XO a PRIS:
VV 3*2 6,000
VV - zatažení kabelů do PRVO a stožárů nasvětlení:
VV 9*2 18,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 70,000

50 K 220081001
Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 22,000 2 317,89 50 993,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 22 22,000

51 M 341310601-R Spojka typu T kus 22,000 671,41 14 771,02 R-položka

PP Spojka typu T

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 22 22,000

52 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 90,000 55,32 4 978,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 

kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (11+22)*2 66,000
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000
VV - značení konců kabelů nasvětlení:
VV 9*2 18,000
VV Součet 90,000

53 M 404611614 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 90,000 8,00 720,00 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (11+22)*2 66,000
VV PS452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000
VV - značení konců kabelů nasvětlení:
VV 9*2 18,000
VV Součet 90,000

54 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 390,000 61,52 23 992,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a 

izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 1*3+4*24+4*30+2*40 299,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 22*2 44,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE, XO a PRIS:
VV 2*4+1*3 11,000
VV - měření na kabelech VO:
VV 9*4 36,000
VV Součet 390,000

55 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 14,000 198,99 2 785,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 11+3 14,000

56 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 14,000 18,35 256,90 CS ÚRS 2019 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
PS452 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 11+3 14,000

57 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 5,000 27,51 137,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000

58 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 3 397,34 3 397,34 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

59 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,005 3 541,51 17,71 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5*0,001 0,005

60 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 5,000 12,31 61,55 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

62 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 172,46 344,92 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

63 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 510,000 27,51 14 030,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 1:
VV 2*55 110,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 3:
VV 2*30 60,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 5:
VV 2*70 140,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 8:
VV 2*100 200,000
VV Součet 510,000

64 M 341310901-R Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 510,000 11,81 6 023,10 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (žlutá)

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 1:
VV 2*55 110,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 3:
VV 2*30 60,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 5:
VV 2*70 140,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi XO-03 a 

stožárem č. 8:
VV 2*100 200,000
VV Součet 510,000

65 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 3 397,34 27 178,72 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 8 8,000

66 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,510 3 541,51 1 806,17 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 510*0,001 0,510

67 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 16,000 69,63 1 114,08 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 8*2 16,000

68 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 16,000 172,46 2 759,36 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 8*2 16,000

69 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 548,000 11,93 6 537,64 CS ÚRS 2019 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 12*5+4*7 88,000
VV stožár č. 2:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 3:
VV 8*5+4*7 68,000
VV stožár č. 4:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 5:
VV 12*5+4*7 88,000
VV stožár č. 6:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 7:
VV 8*5 40,000
VV stožár č. 8:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*5+4*7 48,000
VV stožár č. 9:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 10:
VV 6*5+2*7 44,000
VV Součet 548,000

70 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 44,000 1 019,37 44 852,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování 

a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*22 44,000

71 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 4,400 135,23 595,01 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*22*0,1 4,400

72 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 100,000 291,25 29 125,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 12+4 16,000
VV stožár č. 2:
VV 8+2 10,000
VV stožár č. 3:
VV 8+4 12,000
VV stožár č. 4:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 5:
VV 12+4 16,000
VV stožár č. 6:
VV 8+2 10,000
VV stožár č. 7:
VV 8 8,000
VV stožár č. 8:
VV 4+4 8,000
VV stožár č. 9:
VV 4 4,000
VV stožár č. 10:
VV 6+2 8,000
VV Součet 100,000

73 K 220300601
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

5x1/1,5
kus 2,000 196,24 392,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 

1,5

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x1,5: 
VV 1*2 2,000

74 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 2,000 467,50 935,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x1,5: 
VV 1*2 2,000

75 M 34343200
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

12/3
m 0,200 121,70 24,34 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x1,5: 
VV 1*2*0,1 0,200

76 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 8,000 707,20 5 657,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 

1,5

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 4*2 8,000

77 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 20,000 686,46 13 729,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 10 XN

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 4*2 8,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2 8,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000
VV Součet 20,000

78 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,800 150,93 120,74 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 4*2*0,1 0,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 8,000 999,99 7 999,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 

1,5

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2 8,000

80 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 0,800 210,13 168,10 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2*0,1 0,800

81 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 4,000 1 487,61 5 950,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 

1,5

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000

82 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,400 499,84 199,94 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2*0,1 0,400

83 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 2 000,66 2 000,66 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2:
VV 1 1,000

84 M 341310304-R
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 4 093,02 4 093,02 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory  

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2:
VV - délka koaxiálního kabelu 15 m
VV 1 1,000

85 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 15,000 427,91 6 418,65 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2:
VV - délka koaxiálního kabelu 15 m
VV 15 15,000

86 K 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 

základovém rámu
kus 4,000 2 042,70 8 170,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž chodeckých stožárů:
VV 4 4,000

87 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 6,000 4 437,63 26 625,78 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

88 M 404611032-R Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 2,000 4 168,26 8 336,52 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

89 M 404611033-R Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 2,000 4 570,81 9 141,62 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 M 404611035-R
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 2,000 5 620,80 11 241,60 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

91 M 404611038-R Základový rám kus 6,000 984,28 5 905,68 R-položka

PP Základový rám

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

92 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 6,000 3 189,56 19 137,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 6 6,000

93 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožár kus 6,000 928,88 5 573,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 6 6,000

94 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 4,000 7 061,83 28 247,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

95 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 1 745,45 6 981,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

96 M 404611058-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m - pro 

výhledovou montáž kamery
kus 1,000 16 178,86 16 178,86 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m - pro výhledovou montáž 

kamery

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000

97 M 404611064-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m - pro 

výhledovou montáž kamery
kus 1,000 16 732,50 16 732,50 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m - pro výhledovou montáž 

kamery

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000

98 M 404611134-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 9,0 m - pro 

výhledovou montáž kamery
kus 2,000 49 766,90 99 533,80 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 9,0 m - pro výhledovou montáž 

kamery

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 10,000 91,70 917,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž stožárových svorkovnic
VV 10 10,000

100 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 10,000 192,35 1 923,50 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

101 M 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 10,000 2 450,98 24 509,80 R-položka

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

102 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na stožár
kus 6,000 538,42 3 230,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 4+2 6,000

103 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 8,000 1 015,28 8 122,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

104 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 6,000 2 299,03 13 794,18 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

105 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 4,000 130,00 520,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

106 M 404611006-R Symbol kolo + kráčející chodec kus 2,000 184,55 369,10 R-položka

PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 M 404613003-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný 

zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 3 487,99 6 975,98 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

108 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 2,000 141,40 282,80 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

109 K 220960032-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na výložník
kus 2,000 840,74 1 681,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 2 2,000

110 K 220960032
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

výložník
kus 2,000 1 851,43 3 702,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

111 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 2 299,03 4 598,06 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

112 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 1,000 130,00 130,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000

113 M 404611006-R Symbol kolo + kráčející chodec kus 1,000 184,55 184,55 R-položka

PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 1 696,03 3 392,06 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

115 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového 

na stožár
kus 8,000 516,94 4 135,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž dvousvětlového návěstidla:
VV 8 8,000

116 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 8,000 1 151,41 9 211,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

117 M 404613005-R
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 8,000 5 607,19 44 857,52 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

118 M 404611001-R Symbol stojící chodec kus 8,000 124,71 997,68 R-položka

PP Symbol stojící chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

119 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 8,000 130,00 1 040,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

120 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 6,000 604,30 3 625,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 6 6,000

121 K 220960042-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 8,000 1 054,84 8 438,72 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 8 8,000

122 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 12,000 1 225,84 14 710,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

123 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 6,000 1 786,57 10 719,42 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

124 M 404613007-R
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 18,000 7 870,55 141 669,90 R-položka

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 18,000

125 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 6,000 1 696,03 10 176,18 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

126 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 6,000 141,40 848,40 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

127 M 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 12,000 126,34 1 516,08 R-položka

PP Symbol šipka obrysová

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

128 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 4,000 144,02 576,08 R-položka

PP Symbol šipka plná (rovně a vpravo)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

129 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 8,000 130,84 1 046,72 R-položka

PP Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

130 M 404611004-R Symbol kolo kus 6,000 184,55 1 107,30 R-položka

PP Symbol kolo

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 7:
VV 3 3,000
VV stožár č. 9:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

131 M 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 72,000 250,71 18 051,12 R-položka

PP Držák návěstidla (AL)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 7*2 14,000
VV stožár č. 2:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 3:
VV 4*2 8,000
VV stožár č. 4:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 5:
VV 7*2 14,000
VV stožár č. 6:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 7:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 8:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 3*2 6,000
VV Součet 72,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 36,000 373,88 13 459,68 R-položka

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 7 7,000
VV stožár č. 2:
VV 3 3,000
VV stožár č. 3:
VV 4 4,000
VV stožár č. 4:
VV 3 3,000
VV stožár č. 5:
VV 7 7,000
VV stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV stožár č. 7:
VV 3 3,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 3 3,000
VV Součet 36,000

133 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 24,492 21,36 523,15 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*7 4,396
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 6:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 7:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 8:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 9:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 10:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV Součet 24,492

134 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,390 436,85 170,37 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 2:
VV 7/100 0,070
VV stožár č. 3:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 4:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 5:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 6:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 7:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 8:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 9:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 10:
VV 3/100 0,030
VV Součet 0,390

135 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 8,000 431,46 3 451,68 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

136 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 1 614,78 12 918,24 R-položka

PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

137 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 1 003,18 2 006,36 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

138 M 404611508-R
Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 9 722,09 19 444,18 R-položka

PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

139 M 404611407-R Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 3 659,02 3 659,02 R-položka

PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

140 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 4,000 2 554,14 10 216,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru 

na výložník

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

141 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 4,000 2 023,53 8 094,12 CS ÚRS 2019 01

PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

142 M 404611311-R
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 4,000 71 801,29 287 205,16 R-položka

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

143 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 10,000 329,71 3 297,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání 

děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

144 M 404611501-R Tlačítko pro chodce kus 10,000 4 677,88 46 778,80 R-položka

PP Tlačítko pro chodce

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

145 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 10,000 1 016,50 10 165,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

146 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 6,000 277,85 1 667,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

147 M 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 6,000 1 869,75 11 218,50 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

148 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 6,000 247,02 1 482,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové 

návěstidlo

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

149 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 6,000 1 904,24 11 425,44 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

150 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 22,000 1 932,37 42 512,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, 

uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po 

uložení

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 22 22,000

151 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s 

impedančním transformátorem
kus 22,000 5 218,32 114 803,04 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 22 22,000

152 M 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 22,000 469,54 10 329,88 R-položka

PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 22 22,000

153 K 220960173-D Demontáž skříňky ručního řízení ( RR ) na stožár kus 1,000 426,37 426,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání 

otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky 

a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové 

formy, vyzkoušení funkce na stožár

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž ručního řízení:
VV 1 1,000

154 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 9 285,20 9 285,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž řadiče:
VV 1 1,000

155 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 15 948,72 15 948,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

156 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 355 923,96 355 923,96 R-položka

PP Mikroprocesorový řadič

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

157 M 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 6 261,78 6 261,78 R-položka

PP Základový rám pod řadič - plastový

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

158 M 404611506-R
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 3 893,89 3 893,89 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

159 M 404611210-R
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 21 362,73 21 362,73 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000

160 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 17 165,30 17 165,30 CS ÚRS 2019 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

161 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 7,000 3 701,08 25 907,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny ZVA2, VE, VB, ZVC2, VC, VG a VD:
VV 7 7,000

162 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 13,000 1 915,41 24 900,33 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny ZVA1, PA, ZPA, SB, PB, ZPB, ZVC1, PC, ZPC, 

SD, PD, ZCDPD a CD:
VV 13 13,000

163 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 16 288,52 65 154,08 CS ÚRS 2019 01

PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

164 K 220960222
Programování řadiče MR přes deset světelných 

skupin
kus 4,000 31 284,05 125 136,20 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

165 M 404611401-R
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 17 048,40 68 193,60 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

166 K 220960225
Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 

světelných skupin
kus 1,000 10 220,28 10 220,28 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř světelných skupin

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 1 1,000

167 K 220960226
Programování řadiče MR na celočervenou za každou 

další světelnou skupinu
kus 17,000 2 106,47 35 809,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Programování řadiče MR na celočervenou za každou další světelnou 

skupinu

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 17 17,000

168 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 22 359,67 22 359,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

169 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 20,000 7 550,12 151 002,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny ZVA1, ZVA2, VE, PA, ZPA,  VB, SB, PB, ZPB, VC, 

ZVC1, ZVC2, VG, PC, ZPC, VD, SD, PD, ZCDPD a CD:
VV 20 20,000

170 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 43 829,46 43 829,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, ZVA1, ZVA2, VE a PA
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

171 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 4,000 50 721,77 202 887,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny  ZPA,  VB, SB, PB, ZPB, VC, ZVC1, ZVC2, VG, 

PC, ZPC, VD, SD, PD, ZCDPD a CD:
VV 4 4,000

172 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 10 393,66 10 393,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných 

vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení 

svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

173 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

174 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

175 M 404611211-R
Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické 

sítě
1,000 92 151,81 92 151,81 R-položka

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 420 200,04

176 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,520 753,23 391,68 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV (2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,001 0,120
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+3

6+3+52+16+12+12)*0,001
0,400

VV Součet 0,520

177 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,520 881,60 458,43 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV (2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5)*0,001 0,120
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+3

6+3+52+16+12+12)*0,001
0,400

VV Součet 0,520

178 K 460070163
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 1,000 286,34 286,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ  pro pilíř RE:
VV 1 1,000

179 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 4,000 1 433,56 5 734,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky 

výložníkových, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

180 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 6,000 461,27 2 767,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na 

základovém rámu, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

181 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 141,98 1 141,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

řadičů signalizace, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

182 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 19,656 364,13 7 157,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 

konstrukcí, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 6*(1*1,5*1,8) 16,200
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 16*0,6^3 3,456
VV Součet 19,656

183 M 404611605-R Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 16,000 2 007,26 32 116,16 R-položka

PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 16 16,000

184 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,976 1 544,43 4 596,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 4, 6, 7, 9, 

10:
VV 6*0,6^3 1,296
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - pro betonový základ pilíře RE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 2,976

185 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 9,146 1 706,87 15 611,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 3 a 8:
VV 2*(1,0*1,0*1,7) 3,400
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 5:
VV 2*(1,3*1,3*1,7) 5,746
VV Součet 9,146

186 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,040 27 160,14 1 086,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 5 a 8:

VV 4*0,010 0,040

187 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 12,744 1 694,67 21 596,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7) 10,200
VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3 0,864
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200
VV bourání betonového základu pilíře RE:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 12,744

188 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 29,840 183,08 5 463,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 3 a 

8:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 

5:
VV (4*(1,3*1,7)) 8,840



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře RE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 29,840

189 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 29,840 38,59 1 151,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 3 a 

8:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 

5:
VV (4*(1,3*1,7)) 8,840
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře RE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 29,840

190 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 16,200 160,30 2 596,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 6*(1*1,5*1,8) 16,200

191 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 120,000 111,79 13 414,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5 120,000

192 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 365,000 236,78 86 424,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+4+

52+16+12+12
365,000

193 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 50,000 17,30 865,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 19*1+19*1+12*1 50,000

194 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 50,000 937,42 46 871,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální 

vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 19*1+19*1+12*1 50,000

195 M 28613468
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 50,000 275,11 13 755,50 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 

160x9,5mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 19*1+19*1+12*1 50,000

196 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 520,000 30,10 15 652,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5 120,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+36

+3+52+16+12+12
400,000

VV Součet 520,000

197 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 520,000 2,97 1 544,40 CS ÚRS 2019 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5 120,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+36

+3+52+16+12+12
400,000

VV Součet 520,000

198 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 3 610,000 23,97 86 531,70 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- chráničky DN63 kabelů SSZ - každý kabel bude opatřen 

chráničkou:
VV 2405+140+320+70+5+670 3 610,000

199 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 6,000 216,86 1 301,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 5 a 8:

VV 4*1,5 6,000

200 M 28610007
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 

300
m 6,000 970,08 5 820,48 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300

VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 5 a 8:

VV 4*1,5 6,000

201 K 460510155
Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných 

otvorů, průměru do 20 cm
m 26,000 87,97 2 287,22 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, 

vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelová chránička DN159 koordinačního kabelu křížícího 

horkovod - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*2+3*3+3*3 26,000

202 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
m 26,000 481,06 12 507,56 CS ÚRS 2019 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelová chránička DN159 koordinačního kabelu křížícího 

horkovod - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*2+3*3+3*3 26,000

203 K 460510402
Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové 

komory čisticí soupravou
m 50,000 70,68 3 534,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění stávajících kabelových 

trub čistící soupravou bez kabelové komory

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- vyčištění stávajích kabelových prostupů - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 19*1+19*1+12*1 50,000

204 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
m 120,000 34,85 4 182,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+2+3+2+2+5+21+11+2+3+4+3+50+5+5 120,000

205 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 3
m 365,000 63,98 23 352,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 

3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+30+28+16+2+3+2+50+16+19+2+25+13+3+26+20+13+4+

52+16+12+12
365,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 005,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 005,04 21,00% 67 831,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 836,10

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.1 - Soupis stavebních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 323 005,04

HSV - Práce a dodávky HSV 323 005,04

    1 - Zemní práce 55 336,86

    5 - Komunikace 54 472,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 490,48

    997 - Přesun sutě 33 304,08

    998 - Přesun hmot 9 401,42

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.1 - Soupis stavebních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 005,04

D HSV Práce a dodávky HSV 323 005,04

D 1 Zemní práce 55 336,86

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 59,342 54,50 3 234,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 45,219 45,219

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 14,123 14,123
VV Součet 59,342

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 31,003 71,36 2 212,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 28,013+2,990 31,003

3 K 113107030
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při 

překopech ručně
m2 27,748 514,89 14 287,17 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v 

AutoCadu
VV 27,748 27,748

4 K 113107041
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

ručně
m2 27,748 91,66 2 543,38 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v 

AutoCadu
VV 27,748 27,748

5 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 5,420 172,25 933,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 45,219*0,06 2,713

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 14,123*0,06 0,847

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (28,013+2,990)*0,06 1,860
VV Součet 5,420

6 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 38,617 320,50 12 376,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449*0,15 38,617

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 257,449 16,80 4 325,14 CS ÚRS 2019 01

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.1 - Soupis stavebních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

8 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 257,449 18,64 4 798,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

9 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 257,449 14,64 3 769,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV  257,449 257,449

10 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 5,149 70,13 361,10 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg 

travního semene na 50 m2 plochy:
VV  257,449/50 5,149

11 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 257,449 8,86 2 281,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

12 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 257,449 0,59 151,89 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 257,449 2,25 579,26 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 257,449 0,26 66,94 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

15 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 257,449 1,24 319,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

16 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 257,449 2,50 643,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 257,449 2,27 584,41 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV  257,449 257,449

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,060 234,38 482,82 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV  257,449*0,001*8 2,060

19 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 2,060 25,84 53,23 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV  257,449*0,001*8 2,060

20 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 2,060 197,47 406,79 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV  257,449*0,001*8 2,060

21 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 8,238 11,93 98,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 

příplatek za dalších 4 km:
VV  257,449*0,001*8*4 8,238

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 118,093 7,01 827,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 45,219 45,219

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 14,123 14,123

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové dlažby - odměřeno v 

AutoCadu
VV 28,013+2,990 31,003

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV 27,748 27,748
VV Součet 118,093

D 5 Komunikace 54 472,20

23 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 31,003 192,55 5 969,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 14
VV 28,013 28,013
VV - povrch skladby 21
VV 2,990 2,990
VV Součet 31,003

24 M 59245041 dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná m2 2,829 212,85 602,15 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby s 

využitím 90 % dlažby
VV - povrch skladby 14
VV 28,013*0,1*1,01 2,829

25 M 59245263 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm barevná m2 0,302 203,62 61,49 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x200x60mm barevná

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby s 

využitím 90 % dlažby
VV - povrch skladby 21
VV 2,990*0,1*1,01 0,302

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 90,345 145,96 13 186,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 14
VV 28,013 28,013
VV - povrch skladby 21
VV 2,990 2,990
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 45,219 45,219

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 14,123 14,123
VV Součet 90,345

27 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 59,342 189,88 11 267,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 45,219 45,219

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 14,123 14,123
VV Součet 59,342

28 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 4,567 222,47 1 016,02 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV 45,219*0,1*1,01 4,567

29 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 1,426 230,69 328,96 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 50x50x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 12
VV 14,123*0,1*1,01 1,426

30 K 578901114 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 m2 27,748 14,83 411,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného 

obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného 

materiálu s povrchu, v množství 10 kg/m2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

31 K 578142115
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 27,748 367,87 10 207,66 CS ÚRS 2019 01

PP
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

32 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 27,748 7,51 208,39 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

33 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m
m2 27,748 271,90 7 544,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 100 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

34 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 27,748 7,44 206,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 27,748 68,90 1 911,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 27,748 27,748

36 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 19,675 35,19 692,36 CS ÚRS 2019 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- vyplnění spáry v chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV 19,675 19,675

37 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 19,675 43,53 856,45 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání spáry v chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu
VV 19,675 19,675

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 490,48

38 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 18,000 113,46 2 042,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vodící pás pro slabozraké - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,0+9,0 18,000

39 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 9,500 22,21 211,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V1a - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,5 9,500

40 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 27,500 3,43 94,33 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V1a - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,5 9,500
VV - vodící pás pro slabozraké - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,0+9,0 18,000
VV Součet 27,500

41 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 6,650 17,75 118,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,650 3,650
VV - VDZ V9a:
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 6,650

42 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 6,650 209,26 1 391,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,650 3,650
VV - VDZ V9a:
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 6,650

43 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 15,900 3,76 59,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,650 3,650
VV - VDZ V9a:
VV 1,5*2 3,000
VV - VDZ V1a - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,5*0,5 4,750
VV - vodící pás pro slabozraké - odměřeno v AutoCadu:
VV (9,0+9,0)*0,25 4,500
VV Součet 15,900

44 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 15,900 3,83 60,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - VDZ V5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,650 3,650
VV - VDZ V9a:
VV 1,5*2 3,000
VV - VDZ V1a - odměřeno v AutoCadu:
VV 9,5*0,5 4,750
VV - vodící pás pro slabozraké - odměřeno v AutoCadu:
VV (9,0+9,0)*0,25 4,500
VV Součet 15,900

45 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 

plochy
m2 3,650 177,78 648,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného 

plastem plošného

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odstranění stávajícího VDZ V5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,650 3,650

46 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 525,000 75,67 39 726,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV (15+14+18+13+19+13+13+13+15+13+13+16)*3 525,000

47 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 525,000 227,59 119 484,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV (15+14+18+13+19+13+13+13+15+13+13+16)*3 525,000

48 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 8,000 670,53 5 364,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 8 8,000

49 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 6,000 30,27 181,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - demontáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2 - demontáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4 - demontáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 5 - demontáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

50 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 6,000 37,96 227,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

51 M 40445258-R Upínka UP2 FeZn kus 12,000 30,20 362,40 R-položka

PP Upínka UP2 FeZn

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV (1+1)*2 4,000
VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P6:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV (1+1)*2 4,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P6:
VV 1*2 2,000
VV Součet 12,000

52 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 22,608 20,67 467,31 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 4*(2*3,14*0,3) 7,536
VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P6:
VV 2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 4*(2*3,14*0,3) 7,536
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P6:
VV 2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV Součet 22,608

53 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,120 407,02 48,84 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P6:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P2 + B24b:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P6:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,120

D 997 Přesun sutě 33 304,08

54 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,856 115,52 4 719,69 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 4 a  5:
VV (4*(1,0*1,0*1,7)) 6,800

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3 a 6:
VV 2*(0,6^3) 0,432
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 9*(0,6^3) 1,944
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV ((18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,2*0,35) 7,700
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,2

*0,5)
23,500

VV Součet 40,856

55 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 67,821 85,44 5 794,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - poplatek za uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 4 a  5:
VV (4*(1,0*1,0*1,7))*1,66 11,288

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3 a 6:
VV 2*(0,6^3)*1,66 0,717
VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 9*(0,6^3)*1,66 3,227
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,2*0,35)*1,6

6
12,782

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,2

*0,5)*1,66
39,010

VV Součet 67,821

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,821 24,92 1 690,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - doprava přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 4 a  5:
VV (4*(1,0*1,0*1,7))*1,66 11,288

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3 a 6:
VV 2*(0,6^3)*1,66 0,717
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 9*(0,6^3)*1,66 3,227
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,2*0,35)*1,6

6
12,782

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,2

*0,5)*1,66
39,010

VV Součet 67,821

57 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 288,598 6,35 8 182,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km:

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 2, 4 a  5:
VV (4*(1,0*1,0*1,7))*1,66*19 214,472

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3 a 6:
VV 2*(0,6^3)*1,66*19 13,625
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*19 15,139

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 9*(0,6^3)*1,66*19 61,314
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,2*0,35)*1,6

6*19
242,858

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,2

*0,5)*1,66*19
741,190

VV Součet*19 1 288,598

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,611 30,77 634,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - doprava suti

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 45,219*0,06*0,1*1,66 0,450

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 14,123*0,06*0,1*1,66 0,141

VV
- suť po rozebrání podkladních vrstev chodníku z litého 

asfatu - odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,15*1,66 6,909

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (28,013+2,990)*0,06*0,1*1,66 0,309

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 2*0,6^3*1,66 0,717
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RVO 126:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 20,611

59 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 391,609 7,34 2 874,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - doprava suti - příplatek za dalších 19 km

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 45,219*0,06*0,1*1,66*19 8,557

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 14,123*0,06*0,1*1,66*19 2,673

VV
- suť po rozebrání podkladních vrstev chodníku z litého 

asfatu - odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,15*1,66*19 131,276

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (28,013+2,990)*0,06*0,1*1,66*19 5,867

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66*19 214,472

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 2*0,6^3*1,66*19 13,625
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RVO 126:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66*19 15,139
VV Součet 391,609

60 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 20,611 315,23 6 497,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - nakládání suti

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 45,219*0,06*0,1*1,66 0,450

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 14,123*0,06*0,1*1,66 0,141

VV
- suť po rozebrání podkladních vrstev chodníku z litého 

asfatu - odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,15*1,66 6,909

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (28,013+2,990)*0,06*0,1*1,66 0,309

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 2*0,6^3*1,66 0,717
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RVO 126:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,611

61 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 20,611 70,24 1 447,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - poplatek za uložení suti

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 45,219*0,06*0,1*1,66 0,450

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 14,123*0,06*0,1*1,66 0,141

VV
- suť po rozebrání podkladních vrstev chodníku z litého 

asfatu - odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,15*1,66 6,909

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (28,013+2,990)*0,06*0,1*1,66 0,309

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288

VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:

VV 2*0,6^3*1,66 0,717
VV - suť po rozebrání betonového základu pilíře RVO 126:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
VV Součet 20,611

62 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,842 368,48 678,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - doprava suti

VV
- suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,04*1,66 1,842

63 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 35,007 10,64 372,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - doprava suti - příplatek za dalších 19 km

VV
- suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,04*1,66*19 35,007

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1,842 110,50 203,54 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - nakládání suti

VV
- suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,04*1,66 1,842

65 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,842 113,34 208,77 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - poplatek za uložení suti

VV
- suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 27,748*0,04*1,66 1,842

D 998 Přesun hmot 9 401,42

66 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 82,541 113,90 9 401,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 444 952,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 444 952,58 21,00% 513 440,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 958 392,62

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.2 - Soupis dodávek a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 444 952,58

M - Práce a dodávky M 2 444 952,58

    21-M - Elektromontáže 127 475,81

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 978 650,86

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 338 825,91

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.2 - Soupis dodávek a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 444 952,58

D M Práce a dodávky M 2 444 952,58

D 21-M Elektromontáže 127 475,81

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 16,47 98,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 26,35 210,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000

3 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 66,48 132,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2 2,000

4 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 2,000 74,24 148,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 2 2,000

5 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 98,25 589,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000

6 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2 2,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 98,25 786,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 2 2,000

9 K 210191516-D-R Demontáž rozvaděče RVO 126 kus 1,000 863,06 863,06 R-položka

PP Demontáž rozvaděče RVO 126

10 K 210191516-R Montáž rozvaděče RVO 126 kus 1,000 1 686,93 1 686,93 R-položka

PP Montáž rozvaděče RVO 126

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče RVO 126 - přímo zadané:
VV 1 1,000

PS453 - Foerstrova x Na Vozovce

PS453.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 404611601-R Rozvaděč RVO 126 kus 1,000 40 476,23 40 476,23 R-položka

PP Rozvaděč RVO 126

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka rozvaděče RVO 126 - přímo zadané:
VV 1 1,000

12 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 7,000 63,69 445,83 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 7 7,000

13 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 7,000 6,40 44,80 CS ÚRS 2019 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 7 7,000

14 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 175,000 27,90 4 882,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 23+6+3+12+10+53+20+9+15+6+11+7 175,000

15 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 70,000 26,88 1 881,60 CS ÚRS 2019 01

PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (23+6+3+12+10+53+20+9+15+6+11+7)/2,5 70,000

16 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 3,000 12,32 36,96 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ:
VV 6*0,5 3,000

17 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 3,000 7,97 23,91 CS ÚRS 2019 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ:
VV 6*0,5 3,000

18 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 215,000 10,97 2 358,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 20+16+20+14+28+14+15+16+20+14+16+22 215,000

19 M 34142158-R Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 225,750 28,45 6 422,59 R-položka

PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu - včetně 5% prořezu:
VV (20+16+20+14+28+14+15+16+20+14+16+22)*1,05 225,750

20 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 10,000 26,21 262,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka napájecího kabelu NYY-J 3x6:
VV 10 10,000

21 M 341310103-R kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 10,500 29,00 304,50 R-položka

PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka napájecího kabelu NYY-J 3x6  - včetně 5% 

prořezu:
VV 10*1,05 10,500

22 K 210813033-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 15,000 13,35 200,25 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 15 15,000

23 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 10,000 27,51 275,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka napájecího kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000

24 M 341310106-R kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 10,500 54,91 576,56 R-položka

PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka napájecího kabelu NYY-J 4x10  - včetně 5% 

prořezu:
VV 10*1,05 10,500

25 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 180,000 23,67 4 260,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*5+2*15 40,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 3:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5+2*15 40,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 6:
VV 4*5 20,000
VV Součet 180,000

26 M 341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 189,000 10,92 2 063,88 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV stožár č. 1:
VV (2*5+2*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 2:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 3:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 4:
VV (2*5+2*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 5:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 6:
VV 4*5*1,05 21,000
VV Součet 189,000

27 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 80,000 23,39 1 871,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*15 15,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 1*15 15,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5 5,000
VV Součet 80,000

28 M 341310203-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 84,000 14,89 1 250,76 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV stožár č. 1:
VV 1*15*1,05 15,750
VV stožár č. 2:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
VV 1*15*1,05 15,750
VV stožár č. 5:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 84,000

29 K 210813101-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 155,000 15,24 2 362,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 155 155,000

30 K 210813111-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 210,000 17,56 3 687,60 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 210 210,000

31 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 460,000 35,03 16 113,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka napájecího kabelu NYY-J 30x1,5:
VV 145+45+35+15+100+120 460,000

32 M 341310010-R kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 483,000 64,64 31 221,12 R-položka

PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka napájecího kabelu NYY-J 30x1,5  - včetně 5% 

prořezu:
VV (145+45+35+15+100+120)*1,05 483,000

33 K 210813121-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 50,000 18,71 935,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 50 50,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 978 650,86

34 K 220061531
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 

TCEKPFLEZE 3 P

m 1 590,000 11,68 18 571,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového 

bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s 

jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 220+220+190+190+90+75+60+90+90+65+65+120+115 1 590,000
VV Součet 1 590,000

35 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 669,500 11,43 19 082,39 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:

VV
(220+220+190+190+90+75+60+90+90+65+65+120+115)*1

,05
1 669,500

36 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 31,000 23,98 743,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí 

a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 7*2+13 27,000
VV - zatažení kabelů do XO a RVO 126:
VV 2*2 4,000
VV Součet 31,000

37 K 220081001
Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 13,000 2 317,89 30 132,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 13 13,000

38 M 341310601-R Spojka typu T kus 13,000 671,41 8 728,33 R-položka

PP Spojka typu T

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 13 13,000

39 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 48,000 55,32 2 655,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 

kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (7+13+1)*2 42,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000
VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 48,000

40 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 48,000 8,03 385,44 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (7+13+1)*2 42,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 48,000

41 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 213,000 61,52 13 103,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a 

izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 6*30 180,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 13*2 26,000
VV - měření na napájecích kabelech do XO a RVO 126:
VV 1*4+1*3 7,000
VV Součet 213,000

42 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 8,000 198,99 1 591,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 6+2 8,000

43 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 8,000 18,35 146,80 CS ÚRS 2019 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
PS453 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 6+2 8,000

44 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 5,000 27,51 137,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000

45 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 3 397,34 3 397,34 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

46 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,005 3 541,51 17,71 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5*0,001 0,005

47 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 5,000 12,31 61,55 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000

48 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

49 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 172,46 344,92 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

50 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 352,000 11,93 4 199,36 CS ÚRS 2019 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 2:
VV 8*5 +4*7 68,000
VV stožár č. 3:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 4:
VV 8*5 +2*7 54,000
VV stožár č. 5:
VV 10*5 +4*7 78,000
VV stožár č. 6:
VV 8*5 +2*7 54,000
VV Součet 352,000

51 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 26,000 1 019,37 26 503,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování 

a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*13 26,000

52 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 2,600 135,23 351,60 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*13*0,1 2,600

53 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 64,000 291,25 18 640,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*4+2*1 10,000
VV stožár č. 2:
VV 2*4+2*2 12,000
VV stožár č. 3:
VV 2*3+2*1 8,000
VV stožár č. 4:
VV 2*4+2*1 10,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5+2*2 14,000
VV stožár č. 6:
VV 2*4+2*1 10,000
VV Součet 64,000

54 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 12,000 999,99 11 999,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 

1,5

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 6*2 12,000

55 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 12,000 686,46 8 237,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 10 XN

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 6*2 12,000

56 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 1,200 210,13 252,16 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 6*2*0,1 1,200

57 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 2 000,66 2 000,66 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výložníkový stožár č. 4:
VV 1 1,000

58 M 341310304-R
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 4 093,02 4 093,02 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výložníkový stožár č. 4:
VV 1 1,000

59 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 15,000 427,91 6 418,65 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výložníkový stožár č. 4:
VV - délka koaxiálního kabelu 15 m:
VV 15 15,000

60 K 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 

základovém rámu
kus 2,000 2 042,70 4 085,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

61 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 2,000 4 437,63 8 875,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

62 M 404611035-R
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 2,000 5 620,80 11 241,60 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

63 M 404611038-R Základový rám kus 2,000 984,28 1 968,56 R-položka

PP Základový rám

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

64 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 6,000 3 189,56 19 137,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4+2 6,000

65 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožár kus 6,000 928,88 5 573,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4+2 6,000

66 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 4,000 7 061,83 28 247,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

67 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 1 745,45 6 981,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

68 M 404611052-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m kus 2,000 10 888,43 21 776,86 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

69 M 404611088-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m pro 

instalaci kamer
kus 2,000 25 959,99 51 919,98 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m  pro instalaci kamer

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - konstrukci stožárů přizpůsobit pro instalaci kamer
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

70 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 8,000 91,70 733,60 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 8 8,000

71 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 6,000 192,35 1 154,10 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

72 M 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 6,000 2 450,98 14 705,88 R-položka

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

73 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na stožár
kus 4,000 538,42 2 153,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

74 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 6,000 1 015,28 6 091,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

75 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 4,000 2 299,03 9 196,12 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

76 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 2,000 130,00 260,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

77 M 404611006-R Symbol kolo + kráčející chodec kus 2,000 184,55 369,10 R-položka

PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

78 M 404613003-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný 

zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 3 487,99 6 975,98 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

79 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 2,000 141,40 282,80 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

80 K 220960032-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na výložník
kus 2,000 840,74 1 681,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 220960032
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

výložník
kus 2,000 1 851,43 3 702,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na výložník

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

82 M 404613002-R
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 2 299,03 4 598,06 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

83 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 1,000 130,00 130,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000

84 M 404611006-R Symbol kolo + kráčející chodec kus 1,000 184,55 184,55 R-položka

PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000

85 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 1 696,03 3 392,06 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

86 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového 

na stožár
kus 4,000 516,94 2 067,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

87 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 4,000 1 151,41 4 605,64 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

88 M 404613005-R
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 4,000 5 607,19 22 428,76 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

89 M 404611001-R Symbol stojící chodec kus 4,000 124,71 498,84 R-položka

PP Symbol stojící chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 4,000 130,00 520,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

91 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 4,000 604,30 2 417,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

92 K 220960042-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 6,000 1 054,84 6 329,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

93 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 6,000 1 225,84 7 355,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

94 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 4,000 1 786,57 7 146,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

95 M 404613007-R
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 10,000 7 870,55 78 705,50 R-položka

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV - stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV - stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV - stožár č. 5:
VV 2+1 3,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

96 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 4,000 1 696,03 6 784,12 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

97 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 4,000 144,02 576,08 R-položka



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Symbol šipka plná (rovně a vpravo)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV - stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

98 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 8,000 130,84 1 046,72 R-položka

PP Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV - stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

99 M 404611004-R Symbol kolo kus 6,000 184,55 1 107,30 R-položka

PP Symbol kolo

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV - stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

100 M 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 44,000 250,71 11 031,24 R-položka

PP Držák návěstidla (AL)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 4*2 8,000
VV - stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV - stožár č. 3:
VV 2*2 4,000
VV - stožár č. 4:
VV 4*2 8,000
VV - stožár č. 5:
VV 5*2 10,000
VV - stožár č. 6:
VV 3*2 6,000
VV Součet 44,000

101 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 22,000 373,88 8 225,36 R-položka

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV - stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV - stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV - stožár č. 4:
VV 4 4,000
VV - stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV - stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Součet 22,000

102 M 404611167-R Držák dvojitý T - kus kus 6,000 326,04 1 956,24 R-položka

PP Držák dvojitý T - kus

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

103 M 404611168-R Držák L - kus kus 6,000 282,98 1 697,88 R-položka

PP Držák L - kus

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

104 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 19,468 21,36 415,84 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV - stožár č. 2:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 3:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV - stožár č. 4:
VV 8*(2*3,14*0,1) 5,024
VV - stožár č. 5:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV - stožár č. 6:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV Součet 19,468

105 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,310 436,85 135,42 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 4/100 0,040
VV - stožár č. 2:
VV 5/100 0,050
VV - stožár č. 3:
VV 4/100 0,040
VV - stožár č. 4:
VV 8/100 0,080
VV - stožár č. 5:
VV 5/100 0,050
VV - stožár č. 6:
VV 5/100 0,050
VV Součet 0,310

106 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 4,000 431,46 1 725,84 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

107 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 4,000 1 531,76 6 127,04 R-položka

PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

108 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 1 003,18 2 006,36 R-položka

PP Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

109 M 404611508
Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 9 165,97 18 331,94 R-položka

PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

110 M 404611407 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 3 629,48 3 629,48 R-položka

PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

111 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 4,000 2 554,14 10 216,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru 

na výložník

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

112 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 4,000 2 023,53 8 094,12 CS ÚRS 2019 01

PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

113 M 404611311-R
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 4,000 71 802,36 287 209,44 R-položka

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

114 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 4,000 329,71 1 318,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání 

děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

115 M 404611501-R Tlačítko pro chodce kus 4,000 4 677,88 18 711,52 R-položka

PP Tlačítko pro chodce

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

116 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 6,000 1 016,50 6 099,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

117 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 4,000 277,85 1 111,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

118 M 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 4,000 1 869,75 7 479,00 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

119 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 4,000 247,02 988,08 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové 

návěstidlo

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

120 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 4,000 1 904,24 7 616,96 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

121 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 13,000 1 932,37 25 120,81 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, 

uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po 

uložení

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

122 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s 

impedančním transformátorem
kus 13,000 5 218,32 67 838,16 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

123 M 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 13,000 469,54 6 104,02 R-položka

PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

124 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 9 285,20 9 285,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

125 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 15 948,73 15 948,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

126 M 404611212-R Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 147 639,74 147 639,74 R-položka

PP Doplnění HW stávajícího řadiče

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - doplnění HW stávajícího řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

127 M 404611506-R
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 3 893,89 3 893,89 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - doplnění HW stávajícího řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

128 M 404611210-R
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 21 362,73 21 362,73 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- dodávka součástí dplnění HW stávajícího SSZ - přímo 

zadané:
VV 1 1,000

129 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 17 165,30 17 165,30 CS ÚRS 2019 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

130 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 5,000 3 701,08 18 505,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny ZVA2, VB, VC, ZVC2 a VD:
VV 5 5,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 9,000 1 915,41 17 238,69 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny ZVA1, SB, PB, ZPB, ZVC1, SD, PD, CD a 
VV 9 9,000

132 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 16 288,52 65 154,08 CS ÚRS 2019 01

PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

133 K 220960222
Programování řadiče MR přes deset světelných 

skupin
kus 4,000 31 284,05 125 136,20 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

134 M 404611401-R
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 17 048,40 68 193,60 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

135 K 220960225
Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 

světelných skupin
kus 1,000 10 220,28 10 220,28 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř světelných skupin

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 1 1,000

136 K 220960226
Programování řadiče MR na celočervenou za každou 

další světelnou skupinu
kus 11,000 2 106,47 23 171,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Programování řadiče MR na celočervenou za každou další světelnou 

skupinu

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 11 11,000

137 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 22 359,67 22 359,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

138 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 14,000 7 550,12 105 701,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny ZVA1, ZVA2, VB, SB, PB, ZPB, VC, ZVC1, ZVC2, 

SD, VD, PD, CD a ZCDPD:
VV 14 14,000

139 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 43 829,46 43 829,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, ZVA2, VB, VC a ZVC2:
VV 1 1,000

140 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 2,000 50 721,77 101 443,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny ZVA1, SB, PB, ZPB, ZVC1,  VD, SD, PD, CD a 

ZCDPD:
VV 2 2,000

141 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 10 393,66 10 393,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných 

vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení 

svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

142 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

143 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

144 M 404611211-R
Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické 

sítě
1,000 92 151,81 92 151,81 R-položka

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě

VV PS453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 338 825,91

145 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,345 753,23 259,86 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV (18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,001 0,110
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,0

01
0,235

VV Součet 0,345

146 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,345 881,60 304,15 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV (18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3)*0,001 0,110
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22)*0,0

01
0,235

VV Součet 0,345

147 K 460070163
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 1,000 286,34 286,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ  pro pilíř RVO 126:
VV 1 1,000

148 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 4,000 1 433,56 5 734,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky 

výložníkových, v hornině třídy 3

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

149 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 2,000 461,27 922,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na 

základovém rámu, v hornině třídy 3

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

150 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 18,144 364,13 6 606,77 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 

konstrukcí, v hornině třídy 3

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 6*(1*1,5*1,8) 16,200
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 9*0,6^3 1,944
VV Součet 18,144

151 M 404611605-R Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 9,000 2 007,26 18 065,34 R-položka

PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 9 9,000

152 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,912 1 544,43 1 408,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV - pro betonové základy chodeckých stožárů č. 3 a 6:
VV 2*0,6^3 0,432
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ pilíře RVO 126:
VV 1*(0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 0,912

153 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 6,800 1 706,87 11 606,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 4 a 5:

VV 4*(1,0*1,0*1,7) 6,800

154 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,040 27 160,14 1 086,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 4 a 5:

VV 4*0,010 0,040

155 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 11,112 1 694,67 18 831,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7) 10,200
VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 2*0,6^3 0,432
VV bourání betonového základu pilíře RVO 126:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 11,112

156 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 30,000 183,08 5 492,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 

2, 4 a 5:
VV (4*(1,0*1,7))*4 27,200
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu pilíře RVO 126:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 30,000

157 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 30,000 38,59 1 157,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 

2, 4 a 5:
VV (4*(1,0*1,7))*4 27,200
VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu pilíře RVO 126:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 30,000

158 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 16,200 160,30 2 596,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 6*(1*1,5*1,8) 16,200

159 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 110,000 111,79 12 296,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3 110,000

160 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 235,000 236,78 55 643,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22 235,000

161 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 84,000 17,30 1 453,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 11*2+20*2+11*2 84,000

162 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 84,000 937,42 78 743,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální 

vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 11*2+20*2+11*2 84,000
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163 M 28613468
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 84,000 275,11 23 109,24 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 

160x9,5mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 11*2+20*2+11*2 84,000

164 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 345,000 30,10 10 384,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3 110,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22 235,000
VV Součet 345,000

165 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 345,000 2,97 1 024,65 CS ÚRS 2019 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3 110,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22 235,000
VV Součet 345,000

166 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 2 110,000 23,97 50 576,70 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- chráničky DN63 kabelů SSZ - každý kabel bude opatřen 

chráničkou:
VV 25+1590+15+460+10+10 2 110,000

167 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 6,000 216,86 1 301,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 4 a 5:

VV 4*1,5 6,000

168 M 28610007
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 

300
m 6,000 970,08 5 820,48 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300

VV PS453 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 2, 4 a 5:

VV 4*1,5 6,000

169 K 460510155
Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných 

otvorů, průměru do 20 cm
m 4,000 87,97 351,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, 

vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelová kabelová chránička DN159 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 1*4 4,000

170 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
m 4,000 481,06 1 924,24 CS ÚRS 2019 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelová kabelová chránička DN159 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 1*4 4,000

171 K 460510402
Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové 

komory čisticí soupravou
m 42,000 70,68 2 968,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění stávajících kabelových 

trub čistící soupravou bez kabelové komory

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- vyčištění stávajích kabelových prostupů - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 11+20+11 42,000

172 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
m 110,000 34,85 3 833,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+2+4+3+2+3+24+3+3+11+2+12+2+18+3 110,000

173 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 3
m 235,000 63,98 15 035,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 

3

VV PS453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 28+6+3+15+2+53+7+3+12+3+23+44+4+4+2+2+2+22 235,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 503 663,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 503 663,52 21,00% 105 769,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 432,86

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.1 - Soupis stavebních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 503 663,52

HSV - Práce a dodávky HSV 503 663,52

    1 - Zemní práce 46 888,07

    5 - Komunikace 27 268,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 384 420,95

    997 - Přesun sutě 38 861,68

    998 - Přesun hmot 6 224,75

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.1 - Soupis stavebních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 503 663,52

D HSV Práce a dodávky HSV 503 663,52

D 1 Zemní práce 46 888,07

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 29,801 54,50 1 624,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 8,738+4,786 13,524

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu
VV 16,277 16,277
VV Součet 29,801

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 37,017 71,36 2 641,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017 37,017

3 K 113106051
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých 

kostek s ložem z kameniva ručně
m2 5,689 85,51 486,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 5,689 5,689

4 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 4,578 172,25 788,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (8,738+4,786)*0,06 0,811

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 16,277*0,06 0,977

VV
- rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017*0,06 2,221

VV
- rozebrání povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 5,689*0,1 0,569
VV Součet 4,578

5 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 47,507 320,50 15 225,99 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)*0,15 47,507

6 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 316,715 16,80 5 320,81 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.1 - Soupis stavebních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 316,715 18,64 5 903,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

8 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 316,715 14,64 4 636,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

9 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 6,334 70,13 444,20 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg 

travního semene na 50 m2 plochy:
VV (96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)/50 6,334

10 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 316,715 8,86 2 806,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

11 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 316,715 0,59 186,86 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 316,715 2,25 712,61 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 316,715 0,26 82,35 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

14 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 316,715 1,24 392,73 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

15 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 316,715 2,50 791,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

16 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 316,715 2,27 718,94 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75 316,715

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,534 234,38 593,92 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV
(96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)*0,001

*8
2,534

18 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 2,534 25,84 65,48 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV
(96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)*0,001

*8
2,534

19 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 2,534 197,47 500,39 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)*0,001

*8
2,534

20 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 10,135 11,93 120,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 

příplatek za dalších 4 km:

VV
(96,68+63,256+36,984+5,882+75,287+29,876+8,75)*0,001

*8*4
10,135

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 405,708 7,01 2 844,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

30x30x5 - odměřeno v AutoCadu
VV 102,527 102,527

VV
- zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 108,867 108,867

VV
- zřízení povrchu chodníku ze zámkové (i reliéfní) dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV 9,720+32,527+8,248 50,495

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky - odměřeno v 

AutoCadu
VV 4,404+139,415 143,819
VV Součet 405,708

D 5 Komunikace 27 268,07

22 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 37,017 192,55 7 127,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 11
VV 37,017 37,017

23 M 59245041 dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná m2 7,477 212,85 1 591,48 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby s 

využitím 80 % dlažby
VV - povrch skladby 11
VV 37,017*0,2*1,01 7,477

24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 72,507 145,96 10 583,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z barevné zámkové dlažby - 

odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 11
VV 37,017 37,017

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 8,738+4,786 13,524

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 16,277 16,277

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu - povrch skladby 6:
VV 5,689 5,689
VV Součet 72,507

25 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 29,801 189,88 5 658,61 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 8,738+4,786 13,524

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 16,277 16,277
VV Součet 29,801

26 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 1,366 222,47 303,89 R-položka



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV (8,738+4,786)*0,1*1,01 1,366

27 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 1,644 230,69 379,25 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 50x50x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 12
VV 16,277*0,1*1,01 1,644

28 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 5,689 252,83 1 438,35 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu - povrch skladby 6:
VV 5,689 5,689

29 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,575 323,04 185,75 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV

- zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky 8x10 s využitím 90 

% stávající dlažby - odměřeno v AutoCadu - povrch skladby 

6:
VV 5,689*0,1*1,01 0,575

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 384 420,95

30 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 8,000 30,27 242,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - demontáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3 - demontáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5 - demontáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9 - demontáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11 - demontáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13 - demontáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

31 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 8,000 37,96 303,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9 - montáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13 - montáž stávající DZ P6:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

32 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 396,78 396,78 CS ÚRS 2019 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožáry č. 3 a 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 1 1,000

33 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 10,59 21,18 CS ÚRS 2019 01

PP víčko plastové na sloupek D 70mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožáry č. 3 a 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 1+1 2,000

34 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 8,000 43,12 344,96 CS ÚRS 2019 01

PP svorka upínací na sloupek D 70mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2+2 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

35 M 40445258-R Upínka UP2 FeZn kus 16,000 30,20 483,20 R-položka

PP Upínka UP2 FeZn

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 9 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 13 - montáž stávající DZ P6:
VV 1*2 2,000
VV Součet 16,000

36 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 30,144 20,67 623,08 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2*2*(2*3,14*0,3) 7,536
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P4:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 9 - montáž stávající DZ P2:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 2*2*(2*3,14*0,3) 7,536
VV stožár č. 13 - montáž stávající DZ P6:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV Součet 30,144

37 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,160 408,41 65,35 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5 - montáž stávající DZ P4:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 9 - montáž stávající DZ P2:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 11 - montáž stávajících DZ P4 a E3b:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 13 - montáž stávající DZ P6:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,160

38 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 1 224,000 75,67 92 620,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu:

VV
(15+12+20+15+12+22+14+12+15+18+14+14+13+16+13+2

0+21+21+20+15+15+14+17+14+12+14)*3
1 224,000

39 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 1 224,000 227,60 278 582,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu:

VV
(15+12+20+15+12+22+14+12+15+18+14+14+13+16+13+2

0+21+21+20+15+15+14+17+14+12+14)*3
1 224,000

40 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 16,000 671,13 10 738,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 16 16,000

D 997 Přesun sutě 38 861,68

41 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 53,198 115,52 6 145,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 5 a  13:
VV (2*(1,0*1,0*1,7)) 3,400
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VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 9:
VV (2*(1,3*1,5*2,2)) 8,580

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16 a 17:
VV 13*(0,6^3) 2,808
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

PRE:
VV (0,8*1,5*1) 1,200

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 21*(0,6^3) 4,536
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6

+3+2)*0,2*0,35)
6,650

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+

3+3+4+9+2+6+2+17)*0,2*0,5)
24,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (5*0,3*0,65) 0,975

VV
- odvoz přebytečné žulové dlažby 10 x 10 náhrada 10 % 

novou:
VV 5,689*0,1 0,569
VV Součet 53,198

42 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 87,602 85,44 7 484,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - poplatek za uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 5 a  13:
VV (2*(1,0*1,0*1,7))*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 9:
VV (2*(1,3*1,5*2,2))*1,66 14,243

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16 a 17:
VV 13*(0,6^3)*1,66 4,661
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

PRE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66 1,992

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 21*(0,6^3)*1,66 7,530
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6

+3+2)*0,2*0,35)*1,66
11,039

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+

3+3+4+9+2+6+2+17)*0,2*0,5)*1,66
39,840

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (5*0,3*0,65)*1,66 1,619

VV
- odvoz přebytečné žulové dlažby 10 x 10 náhrada 10 % 

novou:
VV 2,372*0,1 0,237
VV Součet 87,602

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 87,602 24,92 2 183,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 5 a  13:
VV (2*(1,0*1,0*1,7))*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 9:
VV (2*(1,3*1,5*2,2))*1,66 14,243

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16 a 17:
VV 13*(0,6^3)*1,66 4,661
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

PRE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66 1,992

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797
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VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 21*(0,6^3)*1,66 7,530
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6

+3+2)*0,2*0,35)*1,66
11,039

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+

3+3+4+9+2+6+2+17)*0,2*0,5)*1,66
39,840

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (5*0,3*0,65)*1,66 1,619

VV
- odvoz přebytečné žulové dlažby 10 x 10 náhrada 10 % 

novou:
VV 2,372*0,1 0,237
VV Součet 87,602

44 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 664,425 6,35 10 569,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km:

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 5 a  13:
VV (2*(1,0*1,0*1,7))*1,66*19 107,236

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 9:
VV (2*(1,3*1,5*2,2))*1,66*19 270,613

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16 a 17:
VV 13*(0,6^3)*1,66*19 88,564
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ pilíře 

PRE:
VV (0,8*1,5*1)*1,66*19 37,848

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*19 15,139

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 21*(0,6^3)*1,66*19 143,065
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
((2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6

+3+2)*0,2*0,35)*1,66*19
209,741

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
((11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+

3+3+4+9+2+6+2+17)*0,2*0,5)*1,66*19
756,960

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (5*0,3*0,65)*1,66*19 30,752

VV
- odvoz přebytečné žulové dlažby 10 x 10 náhrada 10 % 

novou:
VV 2,372*0,1*19 4,507
VV Součet 1 664,425

45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,468 30,77 691,34 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (8,738+4,786)*0,06*0,1*1,66 0,135

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 16,277*0,06*0,1*1,66 0,162

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017*0,06*0,2*1,66 0,737

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV
- suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů 

a sloupku RŘ:
VV 7*0,6^3*1,66 2,510
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 22,468

46 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 426,893 7,34 3 133,39 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (8,738+4,786)*0,06*0,1*1,66*19 2,559

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 16,277*0,06*0,1*1,66*19 3,080

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017*0,06*0,2*1,66*19 14,010



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66*19 321,708

VV
- suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů 

a sloupku RŘ:
VV 7*0,6^3*1,66*19 47,688
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66*19 37,848
VV Součet 426,893

47 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 22,468 314,96 7 076,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - nakládání přebytečné suti

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (8,738+4,786)*0,06*0,1*1,66 0,135

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 16,277*0,06*0,1*1,66 0,162

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017*0,06*0,2*1,66 0,737

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV
- suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů 

a sloupku RŘ:
VV 7*0,6^3*1,66 2,510
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 22,468

48 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 22,468 70,24 1 578,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - polatek za přebytečnou suť

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV (8,738+4,786)*0,06*0,1*1,66 0,135

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 16,277*0,06*0,1*1,66 0,162

VV
- suť po rozebrání povrchu chodníku ze zámkové dlažby s 

výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu:
VV 37,017*0,06*0,2*1,66 0,737

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových 

stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7)*1,66 16,932

VV
- suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů 

a sloupku RŘ:
VV 7*0,6^3*1,66 2,510
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 22,468

D 998 Přesun hmot 6 224,75

49 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 54,651 113,90 6 224,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 467 762,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 467 762,03 21,00% 938 230,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 405 992,06

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.2 - Soupis dodávek a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 467 762,03

M - Práce a dodávky M 4 467 762,03

    21-M - Elektromontáže 217 323,12

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 3 600 543,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 649 895,18

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.2 - Soupis dodávek a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 467 762,03

D M Práce a dodávky M 4 467 762,03

D 21-M Elektromontáže 217 323,12

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 16,47 98,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 16,000 26,35 421,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 4*4 16,000

3 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 66,48 132,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2 2,000

4 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 4,000 74,24 296,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10:
VV 4 4,000

5 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 22,000 98,25 2 161,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 4*4 16,000
VV Součet 22,000

6 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 6,000 250,28 1 501,68 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2 2,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 4x10:
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

7 K 210191516-R Montáž rozvaděče PRE kus 1,000 1 686,93 1 686,93 R-položka

PP Montáž rozvaděče PRE

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž rozvaděče PRE - přímo zadané:
VV 1 1,000

8 M 404611601-R Rozvaděč PRE kus 1,000 6 663,01 6 663,01 R-položka

PP Rozvaděč PRE

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka rozvaděče PRE - přímo zadané:
VV 1 1,000

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 17,000 63,69 1 082,73 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 17 17,000

PS454 - Albertova x Štítného

PS454.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 17,000 6,40 108,80 CS ÚRS 2019 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 17 17,000

11 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 180,000 27,90 5 022,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 14+42+13+15+13+9+12+6+6+16+14+12+8 180,000

12 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 72,000 26,88 1 935,36 CS ÚRS 2019 01

PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (14+42+13+15+13+9+12+6+6+16+14+12+8)/2,5 72,000

13 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 8,000 12,32 98,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ:
VV 16*0,5 8,000

14 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 8,000 7,97 63,76 CS ÚRS 2019 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ:
VV 16*0,5 8,000

15 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 545,000 10,97 5 978,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených 

volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV
20+13+29+20+14+33+15+13+20+36+15+15+15+22+16+30

+32+32+30+16+21+16+24+15+14+19
545,000

16 M 34142158-R Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 572,250 28,45 16 280,51 R-položka

PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu - včetně 5% prořezu:

VV
(20+13+29+20+14+33+15+13+20+36+15+15+15+22+16+3

0+32+32+30+16+21+16+24+15+14+19)*1,05
572,250

17 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 5,000 26,21 131,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka napájecího kabelu NYY-J 3x6:
VV 5 5,000

18 M 341310103-R kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 5,250 29,00 152,25 R-položka

PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka napájecího kabelu NYY-J 3x6  - včetně 5% 

prořezu:
VV 5*1,05 5,250

19 K 210813033-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 110,000 13,35 1 468,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 110 110,000

20 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 110,000 27,51 3 026,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka napájecích kabelů NYY-J 4x10:
VV 5+105 110,000

21 M 341310106-R kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 115,500 54,91 6 342,11 R-položka

PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ

VV
- pokládka napájecích kabelů NYY-J 4x10  - včetně 5% 

prořezu:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5+105)*1,05 115,500

22 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 300,000 23,67 7 101,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*5+2*15 40,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 3:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 5:
VV 3*5+2*15 45,000
VV stožár č. 6:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 9:
VV 3*5+2*15 45,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 11:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 13:
VV 3*5+2*15 45,000
VV stožár č. 14:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 15:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 16:
VV 2*5 10,000
VV Součet 300,000

23 M 341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 315,000 10,92 3 439,80 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (2*5+2*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 3:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 4:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 5:
VV (3*5+2*15)*1,05 47,250
VV stožár č. 6:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 9:
VV (3*5+2*15)*1,05 47,250
VV stožár č. 10:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 11:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 12:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 13:
VV (3*5+2*15)*1,05 47,250
VV stožár č. 14:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 15:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 16:
VV 2*5*1,05 10,500
VV Součet 315,000

24 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 150,000 23,39 3 508,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*15 15,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5 5,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 7:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 8:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 11:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 13:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 14:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 15:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 16:
VV 2*5 10,000
VV Součet 150,000

25 M 341310203-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 157,500 14,89 2 345,18 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV 1*15*1,05 15,750
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 5:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 7:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 8:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 9:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 11:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 12:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 13:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 14:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 15:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 16:
VV 2*5*1,05 10,500
VV Součet 157,500

26 K 210813101-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 235,000 15,24 3 581,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 235 235,000

27 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 505,000 36,74 18 553,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5:
VV 50+35+80+110+115+115 505,000

28 M 341310009-R kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 530,250 56,68 30 054,57 R-položka

PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+35+80+110+115+115)*1,05 530,250

29 K 210813111-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 260,000 17,56 4 565,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 260 260,000

30 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 515,000 35,03 18 040,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 75+45+65+65+105+80+80 515,000

31 M 341310010-R kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 540,750 64,64 34 954,08 R-položka

PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (75+45+65+65+105+80+80)*1,05 540,750

32 K 210813121-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 150,000 18,71 2 806,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 150 150,000

33 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 225,000 42,55 9 573,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 50+70+105 225,000

34 M 341310011-R kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 236,250 102,20 24 144,75 R-položka

PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+70+105)*1,05 236,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 3 600 543,73

35 K 220061531
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 

TCEKPFLEZE 3 P

m 3 035,000 11,68 35 448,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového 

bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s 

jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:

VV

175+175+150+150+150+125+75+120+75+65+60+50+45+1

45+145+115+115+115+110+80+155+140+155+135+105+1

05

3 035,000

VV Součet 3 035,000

36 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 3 186,750 11,43 36 424,55 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:

VV

(175+175+150+150+150+125+75+120+75+65+60+50+45+

145+145+115+115+115+110+80+155+140+155+135+105+

105)*1,05
3 186,750

37 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 68,000 23,98 1 630,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí 

a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 18*2+26 62,000
VV - zatažení kabelů do PRE, XO a RVO 28:
VV 3*2 6,000
VV Součet 68,000

38 K 220081001
Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 26,000 2 317,89 60 265,14 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 26 26,000

39 M 341310601-R Spojka typu T kus 26,000 671,41 17 456,66 R-položka

PP Spojka typu T

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 26 26,000

40 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 96,000 55,32 5 310,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 

kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (17+26+1)*2 88,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000
VV Součet 96,000

41 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 96,000 8,03 770,88 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (17+26+1)*2 88,000
VV - značení konců HDPE trubky:
VV 1*2 2,000
VV PS454 - v.č. 04 - Napájení SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 3*2 6,000
VV Součet 96,000

42 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 537,000 61,52 33 036,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a 

izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 6*24+7*30+3*40 474,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 26*2 52,000
VV - měření na napájecích kabelech do PRE, XO a RVO 28:
VV 2*4+1*3 11,000
VV Součet 537,000

43 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 20,000 198,99 3 979,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 17+3 20,000

44 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 20,000 18,35 367,00 CS ÚRS 2019 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
PS454 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 17+3 20,000

45 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 5,000 27,51 137,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000

46 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 3 397,34 3 397,34 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

47 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,005 3 541,51 17,71 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5*0,001 0,005

48 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 5,000 12,31 61,55 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 5 5,000

49 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

50 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 172,46 344,92 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

51 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 748,000 11,93 8 923,64 CS ÚRS 2019 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5 +0*7 10,000
VV stožár č. 3:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 4:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 5:
VV 10*5 +4*7 78,000
VV stožár č. 6:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 8:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 9:
VV 10*5 +4*7 78,000
VV stožár č. 10:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 11:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 12:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 13:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*5 +4*7 78,000
VV stožár č. 14:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 15:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 16:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV Součet 748,000

52 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 52,000 1 019,37 53 007,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování 

a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*26 52,000

53 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 5,200 135,23 703,20 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním 
VV 2*26*0,1 5,200

54 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 132,000 291,25 38 445,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*4+2*1 10,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2+1*0 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2*2+2*1 6,000
VV stožár č. 4:
VV 2*2+2*2 8,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5+2*2 14,000
VV stožár č. 6:
VV 2*3+2*1 8,000
VV stožár č. 7:
VV 2*2+2*1 6,000
VV stožár č. 8:
VV 2*2+2*2 8,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5+2*2 14,000
VV stožár č. 10:
VV 2*2+2*1 6,000
VV stožár č. 11:
VV 2*2+2*1 6,000
VV stožár č. 12:
VV 2*2+2*2 8,000
VV stožár č. 13:
VV 2*5+2*2 14,000
VV stožár č. 14:
VV 2*3+2*1 8,000
VV stožár č. 15:
VV 2*2+2*1 6,000
VV stožár č. 16:
VV 2*2+2*2 8,000
VV Součet 132,000

55 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 12,000 707,20 8 486,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 

1,5

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 6*2 12,000

56 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 32,000 686,46 21 966,72 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 10 XN

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 6*2 12,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 7*2 14,000
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 32,000

57 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 1,200 150,93 181,12 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 6*2*0,1 1,200

58 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 14,000 999,99 13 999,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 

1,5

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 7*2 14,000
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59 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 1,400 210,13 294,18 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5: 
VV 7*2*0,1 1,400

60 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 6,000 1 487,61 8 925,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 

1,5

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5: 
VV 3*2 6,000

61 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,600 499,84 299,90 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5: 
VV 3*2*0,1 0,600

62 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 2 000,66 2 000,66 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 17:
VV 1 1,000

63 M 341310304-R
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 4 093,02 4 093,02 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 17:
VV 1 1,000

64 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 427,91 4 279,10 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 17:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m:
VV 10 10,000

65 K 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na 

základovém rámu
kus 6,000 2 042,70 12 256,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž chodeckých stožárů:
VV 6 6,000

66 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 13,000 4 437,63 57 689,19 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

67 M 404611032-R Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 7,000 4 168,26 29 177,82 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

68 M 404611035-R
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 6,000 5 620,80 33 724,80 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

69 M 404611038-R Základový rám kus 13,000 984,28 12 795,64 R-položka

PP Základový rám

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

70 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 6,000 3 189,56 19 137,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 6 6,000

71 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožár kus 6,000 928,88 5 573,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 6 6,000

72 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 4,000 7 061,83 28 247,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

73 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 1 745,45 6 981,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

74 M 404611096-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,5 m pro 

instalaci kamery
kus 1,000 24 237,61 24 237,61 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,5 m  pro instalaci kamery

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - konstrukci stožáru přizpůsobit pro instalaci kamery
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000

75 M 404611104-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro 

instalaci kamery
kus 1,000 28 974,30 28 974,30 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro instalaci kamery

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - konstrukci stožáru přizpůsobit pro instalaci kamery
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000

76 M 404611148-R
Stožár výložníkový s výložníkem délky 10,0 m 

(zesílený) pro instalaci kamery
kus 2,000 71 420,73 142 841,46 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 10,0 m (zesílený) pro instalaci 

kamery

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - konstrukci stožárů přizpůsobit pro instalaci kamer
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

77 K 220960004-D Demontáž sloupku ručního řízení kus 1,000 1 569,34 1 569,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení 

nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení 

kabelu, připojení uzemnění sloupku ručního řízení

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž sloupku ručního řízení
VV 1 1,000

78 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 13,000 91,70 1 192,10 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž stožárových svorkovnic:
VV 13 13,000

79 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 16,000 192,35 3 077,60 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

80 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 16,000 2 608,30 41 732,80 R-položka

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

81 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 

na stožár
kus 6,000 538,42 3 230,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového 

na stožár

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 6 6,000

82 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového 

na stožár
kus 10,000 516,94 5 169,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž dvousvětlového návěstidla:
VV 10 10,000

83 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 14,000 1 151,41 16 119,74 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

84 M 404613005-R
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 14,000 5 607,19 78 500,66 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

85 M 404611001-R Symbol stojící chodec kus 14,000 124,71 1 745,94 R-položka

PP Symbol stojící chodec

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

86 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 14,000 130,00 1 820,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

87 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 9,000 604,30 5 438,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla na stožár:
VV 9 9,000

88 K 220960042-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 8,000 1 054,84 8 438,72 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla na výložník:
VV 8 8,000

89 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 20,000 1 225,84 24 516,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

90 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 8,000 1 786,57 14 292,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

91 M 404613007-R
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 28,000 7 870,55 220 375,40 R-položka

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+2 4,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 28,000

92 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 8,000 1 696,03 13 568,24 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

93 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 28,000 141,40 3 959,20 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 28,000

94 M 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 56,000 126,34 7 075,04 R-položka

PP Symbol šipka obrysová

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV (2+2)*2 8,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 5:
VV (2+2)*2 8,000
VV stožár č. 6:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 9:
VV (2+2)*2 8,000
VV stožár č. 10:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 13:
VV (2+2)*2 8,000
VV stožár č. 14:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1*2 2,000
VV Součet 56,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 M 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 84,000 250,71 21 059,64 R-položka

PP Držák návěstidla (AL)

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*2 8,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 4:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 5:
VV 5*2 10,000
VV stožár č. 6:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 7:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 8:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 5*2 10,000
VV stožár č. 10:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 11:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 12:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 13:
VV 5*2 10,000
VV stožár č. 14:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 15:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 16:
VV 2*2 4,000
VV Součet 84,000

96 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 42,000 373,88 15 702,96 R-položka

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 5 5,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 5 5,000
VV stožár č. 14:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV Součet 42,000

97 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 33,912 21,36 724,36 CS ÚRS 2019 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV stožár č. 2:
VV 1*(2*3,14*0,1) 0,628
VV stožár č. 3:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV stožár č. 4:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 5:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 6:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 7:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV stožár č. 8:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 9:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV stožár č. 10:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV stožár č. 11:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV stožár č. 12:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 13:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 14:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 15:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV stožár č. 16:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 17:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Součet 33,912

98 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,540 436,85 235,90 CS ÚRS 2019 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 2:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 3:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 4:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 6:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 7:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 8:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 9:
VV 6/100 0,060
VV stožár č. 10:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 11:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 12:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 13:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 14:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 15:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 16:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 17:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,540

99 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 14,000 431,46 6 040,44 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

100 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 14,000 1 614,78 22 606,92 R-položka

PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

101 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 1 003,18 2 006,36 R-položka

PP Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 M 404611508-R
Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 9 722,09 19 444,18 R-položka

PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

103 M 404611407-R Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 3 659,02 3 659,02 R-položka

PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

104 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 8,000 2 554,14 20 433,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru 

na výložník

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

105 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 8,000 2 023,53 16 188,24 CS ÚRS 2019 01

PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

106 M 404611311-R
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 8,000 71 802,68 574 421,44 R-položka

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

107 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 14,000 329,71 4 615,94 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání 

děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

108 M 404611501-R Tlačítko pro chodce kus 14,000 4 677,88 65 490,32 R-položka

PP Tlačítko pro chodce

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

109 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 16,000 1 016,50 16 264,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

110 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 8,000 247,02 1 976,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové 

návěstidlo

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

111 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 8,000 1 904,24 15 233,92 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

112 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 26,000 1 932,37 50 241,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, 

uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po 

uložení

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 26 26,000

113 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s 

impedančním transformátorem
kus 26,000 5 218,32 135 676,32 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 26 26,000

114 M 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 26,000 469,54 12 208,04 R-položka

PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 26 26,000

115 K 220960173-D Demontáž skříňky ručního řízení ( RR ) na stožár kus 1,000 426,37 426,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání 

otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky 

a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové 

formy, vyzkoušení funkce na stožár

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž ručního řízení:
VV 1 1,000

116 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 9 285,20 9 285,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - demontáž řadiče:
VV 1 1,000

117 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 15 948,72 15 948,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

118 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 491 175,55 491 175,55 R-položka

PP Mikroprocesorový řadič

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

119 M 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 6 261,78 6 261,78 R-položka

PP Základový rám pod řadič - plastový

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

120 M 404611506-R
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 3 893,89 3 893,89 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

121 M 404611210-R
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 21 362,73 21 362,73 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000

122 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 17 165,30 17 165,30 CS ÚRS 2019 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

123 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 7,000 3 701,08 25 907,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VE, VB, VF, VC, VG, VD a VH:
VV 7 7,000

124 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 11,000 1 915,41 21 069,51 CS ÚRS 2019 01

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny PB, PC, PD, VI, PI, VJ, PJ, VK, PK, VL a PL:
VV 11 11,000

125 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 16 288,52 65 154,08 CS ÚRS 2019 01

PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

126 K 220960222
Programování řadiče MR přes deset světelných 

skupin
kus 4,000 31 284,05 125 136,20 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

127 M 404611401-R
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 17 048,40 68 193,60 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

128 K 220960225
Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 

světelných skupin
kus 1,000 10 220,28 10 220,28 CS ÚRS 2019 01

PP Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř světelných skupin

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 1 1,000

129 K 220960226
Programování řadiče MR na celočervenou za každou 

další světelnou skupinu
kus 15,000 2 106,47 31 597,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Programování řadiče MR na celočervenou za každou další světelnou 

skupinu

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení v režimu "celočervená":
VV 15 15,000

130 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 22 359,67 22 359,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

131 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 18,000 7 550,12 135 902,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny VE, VB, VF, VC, VG, VD, VH, PB, PC, PD, VI, PI, 

VJ, PJ, VK, PK, VL a PL:
VV 18 18,000

132 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 43 829,46 43 829,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, VE, VB, VF a VC:
VV 1 1,000

133 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 3,000 50 721,77 152 165,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny VG, VD, VH, PB, PC, PD, VI, PI, VJ, PJ, VK, PK, 

VL a PL:
VV 3 3,000

134 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 10 393,66 10 393,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných 

vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení 

svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

135 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 8 860,94 8 860,94 CS ÚRS 2019 01

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících 

koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 

výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

136 M 404611211-R
Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické 

sítě
1,000 92 151,81 92 151,81 R-položka

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě

VV PS454 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 649 895,18

137 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,340 753,23 256,10 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2)*0,001
0,095

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17)*0,001
0,240

VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*0,001 0,005
VV Součet 0,340

138 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,340 881,60 299,74 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2)*0,001
0,095

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
(11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17)*0,001
0,240

VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*0,001 0,005
VV Součet 0,340

139 K 460070163
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 1,000 286,34 286,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ  pro pilíř PRE:
VV 1 1,000

140 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 4,000 1 433,56 5 734,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky 

výložníkových, v hornině třídy 3



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

141 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 13,000 461,27 5 996,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na 

základovém rámu, v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

142 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 141,98 1 141,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

řadičů signalizace, v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ  řadiče:
VV 1 1,000

143 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 36,936 364,13 13 449,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 

konstrukcí, v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 12*(1*1,5*1,8) 32,400
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 21*0,6^3 4,536
VV Součet 36,936

144 M 404611605-R Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 21,000 2 007,26 42 152,46 R-položka

PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 21 21,000

145 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 5,463 1 544,43 8 437,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17:
VV 13*0,6^3 2,808
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - pro betonový základ pilíře PRE:
VV 1*(0,8*0,6*1,0) 0,480
VV - obetonování kopaného kabelového prostupu:
VV 5*0,65*0,3 0,975
VV Součet 5,463

146 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 11,200 1 706,87 19 116,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 5 a 13:
VV 2*(1,0*1,0*1,7) 3,400
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 9:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(2,0*1,3*1,5) 7,800
VV Součet 11,200

147 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,040 27 160,14 1 086,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9 a 

13:
VV 4*0,010 0,040

148 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 13,392 1 694,67 22 695,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 6*(1,0*1,0*1,7) 10,200

VV
- bourání betonových základů chodeckých stožárů a 

sloupku ručního řízení:
VV 7*0,6^3 1,512
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200
VV bourání betonového základu pilíře PRE:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480
VV Součet 13,392

149 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 43,400 183,08 7 945,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 5 a 

13:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 

9:
VV (2*(2,0*1,3)+2*(2,0*1,5))*2 22,400
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře PRE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 43,400

150 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 43,400 38,59 1 674,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 5 a 

13:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 

9:
VV (2*(2,0*1,3)+2*(2,0*1,5))*2 22,400
VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonových základů řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV - bednění betonového základu pilíře PRE:
VV 2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0) 2,800
VV Součet 43,400

151 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 32,400 160,30 5 193,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 12*(1*1,5*1,8) 32,400

152 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 95,000 111,79 10 620,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2
95,000

153 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 240,000 236,78 56 827,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17
240,000

154 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 5,000 478,98 2 394,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

155 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 232,000 17,30 4 013,60 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*3+14*2+7*2+40*3+13*2+8*2 222,000
VV - kopaný kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*2 10,000
VV Součet 232,000

156 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 222,000 937,42 208 107,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální 

vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*3+14*2+7*2+40*3+13*2+8*2 222,000

157 M 28613468
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 222,000 275,11 61 074,42 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 

160x9,5mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*3+14*2+7*2+40*3+13*2+8*2 222,000

158 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 335,000 30,10 10 083,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2
95,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17
240,000

VV Součet 335,000

159 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 335,000 2,97 994,95 CS ÚRS 2019 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2
95,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17
240,000

VV Součet 335,000

160 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 4 485,000 23,97 107 505,45 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS454 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- chráničky DN63 kabelů SSZ - každý kabel bude opatřen 

chráničkou:
VV 5+110+1245+3035+80+10 4 485,000

161 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 10,000 177,30 1 773,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kopaný kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*2 10,000

162 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 10,000 152,03 1 520,30 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 

110x6,6mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kopaný kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*2 10,000

163 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 6,000 216,86 1 301,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9 a 

13:
VV 4*1,5 6,000

164 M 28610007
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 

300
m 6,000 970,08 5 820,48 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300

VV PS454 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9 a 

13:
VV 4*1,5 6,000

165 K 460510154
Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných 

otvorů, průměru do 15 cm
m 31,000 65,21 2 021,51 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, 

vnitřního průměru do 15 cm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 3*3+3*3+3*3+1*4 31,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
m 31,000 481,06 14 912,86 CS ÚRS 2019 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 3*3+3*3+3*3+1*4 31,000

167 K 460510402
Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové 

komory čisticí soupravou
m 88,000 70,68 6 219,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění stávajících kabelových 

trub čistící soupravou bez kabelové komory

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ

VV
- vyčištění stávajích kabelových prostupů - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 6+14+7+40+13+8 88,000

168 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
m 95,000 34,85 3 310,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
2+1+4+4+2+6+4+1+5+8+4+5+4+4+3+5+9+4+1+1+5+2+6+

3+2
95,000

169 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 3
m 240,000 63,98 15 355,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 

3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
11+5+11+7+4+15+1+5+18+4+10+28+24+21+7+8+5+10+3

+3+4+9+2+6+2+17
240,000

170 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 5,000 114,42 572,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 

3

VV PS454 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 491,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 248 491,25 21,00% 52 183,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 674,41

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.1 - Soupis stavebních prací -  úsek Albertova – Na Vozovce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 248 491,25

HSV - Práce a dodávky HSV 248 491,25

    1 - Zemní práce 66 106,29

    5 - Komunikace 154 605,80

    997 - Přesun sutě 22 292,60

    998 - Přesun hmot 5 486,56

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.1 - Soupis stavebních prací -  úsek Albertova – Na Vozovce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 491,25

D HSV Práce a dodávky HSV 248 491,25

D 1 Zemní práce 66 106,29

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 389,300 54,50 21 216,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 166,373 166,373

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 201,766 201,766

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 7,281+13,880 21,161
VV Součet 389,300

2 K 113107030
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při 

překopech ručně
m2 34,916 514,89 17 977,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 34,916 34,916

3 K 113107041
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

ručně
m2 34,916 91,66 3 200,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 34,916 34,916

4 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 21,294 172,25 3 667,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (166,373)*0,035 5,823

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (201,766+34,916)*0,06 14,201

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (7,281+13,880)*0,06 1,270
VV Součet 21,294

5 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 21,059 320,59 6 751,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)*0,15 21,059

6 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 140,390 16,80 2 358,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.1 - Soupis stavebních prací -  úsek Albertova – Na Vozovce

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 140,390 18,64 2 616,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

8 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 140,390 14,64 2 055,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

9 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,808 70,13 196,93 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg 

travního semene na 50 m2 plochy:
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)/50 2,808

10 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 140,390 8,86 1 243,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

11 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 140,390 0,59 82,83 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,390 2,25 315,88 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,390 0,26 36,50 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

14 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 140,390 1,24 174,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

15 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 140,390 2,50 350,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

16 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,390 2,27 318,69 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 12,168+32,893+90,855+4,474 140,390

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,123 234,38 263,21 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)*0,001*8 1,123

18 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,123 25,97 29,16 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)*0,001*8 1,123

19 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,123 197,47 221,76 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)*0,001*8 1,123

20 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 4,492 11,93 53,59 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 

příplatek za dalších 4 km:
VV (12,168+32,893+90,855+4,474)*0,001*8*4 4,492

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 424,216 7,01 2 973,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 166,373 166,373

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 201,766+34,916 236,682

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 7,281+13,880 21,161
VV Součet 424,216

D 5 Komunikace 154 605,80

22 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 166,373 174,71 29 067,03 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 166,373 166,373

23 K 597069111
Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu 

dlážděného
m2 166,373 14,95 2 487,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 

mm tloušťky lože přes 100 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 166,373 166,373

24 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 33,940 179,63 6 096,64 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu betonové dlažby 30x30x5 s využitím 80 

% stávající dlažby:
VV - povrch skladby 9
VV 166,373*0,2*1,02 33,940

25 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 424,216 145,95 61 914,33 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 166,373 166,373
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 201,766+34,916 236,682
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 7,281+13,880 21,161
VV Součet 424,216

26 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 236,682 189,88 44 941,18 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 201,766+34,916 236,682

27 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 23,905 222,47 5 318,15 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV (201,766+34,916)*0,1*1,01 23,905

28 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 21,161 189,88 4 018,05 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 50x50x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 12
VV 7,281+13,880 21,161

29 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 2,137 230,69 492,98 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 50x50x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 12
VV (7,281+13,880)*0,1*1,01 2,137

30 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 3,432 35,19 120,77 CS ÚRS 2019 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- vyplnění spáry v povrchu chodníku z litého asfaltu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 3,432 3,432

31 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 3,432 43,53 149,39 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- řezání spáry v povrchu chodníku z litého asfaltu - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 3,432 3,432

D 997 Přesun sutě 22 292,60

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 23,450 24,92 584,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (9*0,2*0,35)*1,66 1,046
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (47*0,2*0,5)*1,66 7,802

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK01 až KK04:
VV 4*(PI*1*1*0,7)*1,66 14,602
VV Součet 23,450

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 445,548 6,35 2 829,23 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (9*0,2*0,35)*1,66*19 19,870
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (47*0,2*0,5)*1,66*19 148,238

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK01 až KK04:
VV 4*(PI*1*1*0,7)*1,66*19 277,440
VV Součet 445,548

34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,126 115,52 1 631,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nakládání přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV 9*0,2*0,35 0,630
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV 47*0,2*0,5 4,700

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK01 až KK04:
VV 4*(PI*1*1*0,7) 8,796
VV Součet 14,126

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 23,450 85,44 2 003,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - poplatek za přebytečnou zeminu
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (9*0,2*0,35)*1,66 1,046
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (47*0,2*0,5)*1,66 7,802

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK01 až KK04:
VV 4*(PI*1*1*0,7)*1,66 14,602
VV Součet 23,450

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,550 30,77 693,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - doprava betonové suti z chodníku z litého asfaltu:
VV 8,380 8,380

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 42,425*0,2 8,485

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 51,450*0,1 5,145

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

50x50x6:
VV 5,396*0,1 0,540
VV Součet 22,550

37 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 428,442 7,34 3 144,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- doprava betonové suti z chodníku z litého asfaltu - 

příplatek za dalších 19 km:
VV 8,380*19 159,220

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5 - příplatek za dalších 19 km:
VV 42,425*0,2*19 161,215

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - příplatek za dalších 19 km:
VV 51,450*0,1*19 97,755

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

50x50x6 - příplatek za dalších 19 km:
VV 5,396*0,1*19 10,252
VV Součet 428,442

38 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 22,550 314,96 7 102,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nakládání betonové suti z chodníku z litého asfaltu:
VV 8,380 8,380

VV
- nakládání betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 42,425*0,2 8,485

VV
- nakládání betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 51,450*0,1 5,145

VV
- nakládání betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

50x50x6:
VV 5,396*0,1 0,540
VV Součet 22,550

39 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 22,550 70,24 1 583,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - poplatek za betonovou suť z chodníku z litého asfaltu:
VV 8,380 8,380

VV
- poplatek za betonovou suť z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 42,425*0,2 8,485

VV
- poplatek za betonovou suť z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 51,450*0,1 5,145

VV
- poplatek za betonovou suť z chodníku z betonové dlažby 

50x50x6:
VV 5,396*0,1 0,540
VV Součet 22,550

40 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,422 368,48 1 260,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- doprava suti z rozebraného povrchu chodníku z litého 

asfaltu:
VV 3,422 3,422

41 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 65,018 10,64 691,79 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- doprava suti z rozebraného povrchu chodníku z litého 

asfaltu - příplatek za dalších 19 km:
VV 3,422*19 65,018

42 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3,422 110,50 378,13 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- nakládání suti z rozebraného povrchu chodníku z litého 

asfaltu:
VV 3,422 3,422

43 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 3,422 113,34 387,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - suť z rozebraného povrchu chodníku z litého asfaltu:
VV 3,422 3,422

D 998 Přesun hmot 5 486,56

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 48,170 113,90 5 486,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308
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Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 45 162,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 162,69 21,00% 9 484,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 646,85

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.2 - Soupis stavebních prací -  úsek Na Vozovce - tř. Svornosti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 162,69

HSV - Práce a dodávky HSV 45 162,69

    1 - Zemní práce 30 295,75

    997 - Přesun sutě 13 771,27

    998 - Přesun hmot 1 095,67

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.2 - Soupis stavebních prací -  úsek Na Vozovce - tř. Svornosti



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 162,69

D HSV Práce a dodávky HSV 45 162,69

D 1 Zemní práce 30 295,75

1 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 37,387 320,36 11 977,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245*0,15 37,387

2 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 249,245 16,80 4 187,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

3 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 249,245 18,64 4 645,93 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

4 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 249,245 14,64 3 648,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 249,245 249,245

5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,985 70,13 349,60 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg 

travního semene na 50 m2 plochy:
VV 249,245/50 4,985

6 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 249,245 8,86 2 208,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

7 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 249,245 0,59 147,05 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 249,245 2,25 560,80 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 249,245 0,26 64,80 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 249,245 1,24 309,06 CS ÚRS 2019 01

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.2 - Soupis stavebních prací -  úsek Na Vozovce - tř. Svornosti

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

11 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 249,245 2,50 623,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 249,245 2,27 565,79 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 249,245 249,245

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,994 234,38 467,35 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 249,245*0,001*8 1,994

14 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,994 25,81 51,47 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 249,245*0,001*8 1,994

15 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,994 197,47 393,76 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 249,245*0,001*8 1,994

16 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 7,976 11,93 95,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 

příplatek za dalších 4 km:
VV (249,245)*0,001*8*4 7,976

D 997 Přesun sutě 13 771,27

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,812 24,92 1 141,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (210*0,2*0,5)*1,66 34,860

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK05 až KK07:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66 10,952
VV Součet 45,812

18 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 870,420 6,35 5 527,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (210*0,2*0,5)*1,66*19 662,340

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK05 až KK06:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66*19 208,080
VV Součet 870,420

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,597 115,53 3 188,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nakládání přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV 210*0,2*0,5 21,000

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK05 až KK07:
VV 3*(PI*1*1*0,7) 6,597
VV Součet 27,597

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 45,812 85,44 3 914,18 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - poplatek za přebytečnou zeminu



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (210*0,2*0,5)*1,66 34,860

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK05 až KK07:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66 10,952
VV Součet 45,812

D 998 Přesun hmot 1 095,67

21 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 1,999 548,11 1 095,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 554,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 554,10 21,00% 22 166,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 720,46

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.3 - Soupis stavebních prací -  úsek tř. Svornosti - tř. Míru



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 554,10

HSV - Práce a dodávky HSV 105 554,10

    1 - Zemní práce 34 477,95

    5 - Komunikace 48 507,93

    997 - Přesun sutě 20 955,17

    998 - Přesun hmot 1 613,05

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.3 - Soupis stavebních prací -  úsek tř. Svornosti - tř. Míru



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 554,10

D HSV Práce a dodávky HSV 105 554,10

D 1 Zemní práce 34 477,95

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 76,914 54,50 4 191,81 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 45,569 45,569

VV
- rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 31,345 31,345
VV Součet 76,914

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 8,188 71,36 584,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- rozebrání povrchu cyklistické stezky z červené zámkové 

dlažby 20x16,5x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,195 3,195

VV
- rozebrání povrchu vjezdu ze zámkové dlažby 23x14x8 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 4,993 4,993
VV Součet 8,188

3 K 113106051
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých 

kostek s ložem z kameniva ručně
m2 12,203 85,51 1 043,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- rozebrání povrchu vjezdu z žulové kostky 10x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 12,203 12,203

4 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od hlíny nebo písku
m3 4,765 172,25 820,77 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- očištění betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 31,345*0,06 1,881

VV
- očištění červené zámkové dlažby 20x16,5x6 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 3,195*0,06 0,192

VV - očištění zámkové dlažby 23x14x8 - odměřeno v AutoCadu:

VV 4,993*0,08 0,399
VV - očištění žulové kostky 10x10 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12,203*0,1 1,220

VV
- očištění tvárnic betonových 60x40x10 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 4,143*0,1 0,414

VV
- očištění tvárnic betonových 40x40x10 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 6,586*0,1 0,659
VV Součet 4,765

5 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 33,413 320,50 10 708,87 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či 

trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752*0,15 33,413

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.3 - Soupis stavebních prací -  úsek tř. Svornosti - tř. Míru

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 222,752 16,80 3 742,23 CS ÚRS 2019 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 222,752 18,64 4 152,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

8 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 222,752 14,64 3 261,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 222,752 222,752

9 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,455 70,13 312,43 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu - 1 kg 

travního semene na 50 m2 plochy:
VV 222,752/50 4,455

10 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 222,752 8,86 1 973,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

11 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 222,752 0,59 131,42 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 222,752 2,25 501,19 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 222,752 0,26 57,92 CS ÚRS 2019 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

14 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 222,752 1,24 276,21 CS ÚRS 2019 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

15 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 222,752 2,50 556,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 

postřikem na široko

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

16 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 222,752 2,27 505,65 CS ÚRS 2019 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 222,752 222,752

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,782 234,38 417,67 CS ÚRS 2019 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 222,752*0,001*8 1,782

18 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,782 25,87 46,10 CS ÚRS 2019 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 222,752*0,001*8 1,782



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,782 197,47 351,89 CS ÚRS 2019 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 222,752*0,001*8 1,782

20 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 7,128 11,93 85,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1

VV

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - 

příplatek za dalších 4 km:
VV 222,752*0,001*8*4 7,128

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 108,034 7,01 757,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu cyklistické stezky z červené zámkové 

dlažby 20x16,5x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 11
VV 3,195 3,195

VV
- zřízení povrchu vjezdu ze zámkové dlažby 23x14x8 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 15
VV 4,993 4,993

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 60x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 16
VV 4,143 4,143

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 40x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 17
VV 6,586 6,586

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 31,345+45,569 76,914

VV
- zřízení povrchu vjezdu z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV - povrch skladby 6
VV 12,203 12,203
VV Součet 108,034

D 5 Komunikace 48 507,93

22 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 3,195 192,55 615,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu cyklistické stezky z červené zámkové 

dlažby 20x16,5x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 11
VV 3,195 3,195

23 M 59245012 dlažba zámková profilová 200x165x60mm barevná m2 0,323 180,24 58,22 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová 200x165x60mm barevná

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu cyklistické stezky z červené zámkové 

dlažby 20x16,5x6 s využitím 90 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 11
VV 3,195*0,1*1,01 0,323

24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 108,034 145,90 15 762,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu cyklistické stezky z červené zámkové 

dlažby 20x16,5x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 11
VV 3,195 3,195
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu ze zámkové dlažby 23x14x8 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 15
VV 4,993 4,993
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 60x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 16
VV 4,143 4,143

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 40x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,586 6,586
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu - stávající povrch:
VV - povrch skladby 4
VV 31,345 31,345

VV

- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu - náhrada stávajícího povrchu z 

dlažby 30x30:
VV - povrch skladby 4
VV 45,569 45,569
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV - povrch skladby 6
VV 12,203 12,203
VV Součet 108,034

25 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 4,993 209,16 1 044,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu ze zámkové dlažby 23x14x8 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 15
VV 4,993 4,993

26 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 0,504 227,00 114,41 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu vjezdu ze zámkové dlažby 23x14x8 s 

využitím 90 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 15
VV 4,993*0,1*1,01 0,504

27 K 596412312
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm do 300 m2
m2 10,729 146,41 1 570,83 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez 

rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 60x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 16
VV 4,143 4,143

VV
- zřízení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 40x40x10 - 

odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 17
VV 6,586 6,586
VV Součet 10,729

28 M 59246015-P dlažba betonová vegetační 40x40x10cm m2 0,665 329,11 218,86 R-položka

PP dlažba betonová vegetační 40x40x10cm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 40x40x10 s 

využitím 90 % stávajících tvárnic:
VV - povrch skladby 17
VV 6,586*0,1*1,01 0,665

29 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 0,418 223,31 93,34 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu vjezdu z tvárnic betonových 60x40x10 s 

využitím 90 % stávajících tvárnic:
VV - povrch skladby 16
VV 4,143*0,1*1,01 0,418

30 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 76,914 189,88 14 604,43 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu - stávající povrch:
VV - povrch skladby 4
VV 31,345 31,345

VV

- zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

odměřeno v AutoCadu - náhrada stávajícího povrchu z 

dlažby 30x30:
VV - povrch skladby 4
VV 45,569 45,569
VV Součet 76,914



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M R-059-003
dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm 

přírodní
m2 49,191 222,47 10 943,52 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % 

stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV 31,345*0,1*1,01 3,166

VV
- nový povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - 

náhrada stávající dlažby 30x30:
VV - povrch skladby 4
VV 45,569*1,01 46,025
VV Součet 49,191

32 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 12,203 252,75 3 084,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- zřízení povrchu vjezdu z žulové kostky 10x10 - odměřeno v 

AutoCadu:
VV - povrch skladby 6
VV 12,203 12,203

33 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,233 323,04 398,31 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- obnovení povrchu vjezdu z žulové kostky 10x10 s využitím 

90 % stávající kostky:
VV - povrch skladby 6
VV 12,203*0,1*1,01 1,233

D 997 Přesun sutě 20 955,17

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46,445 24,92 1 157,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (37*0,2*0,35)*1,66 4,299
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (140*0,2*0,5)*1,66 23,240
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV 23*0,3*0,65*1,66 7,445

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK08 až KK10:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66 10,952
VV - přebytečné žulové kostky 10x10:
VV 5,089*0,1 0,509
VV Součet 46,445

35 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 882,455 6,35 5 603,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (37*0,2*0,35)*1,66*19 81,689
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (140*0,2*0,5)*1,66*19 441,560
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV 23*0,3*0,65*1,66*19 141,457

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK08 až KK10:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66*19 208,080
VV - přebytečné žulové kostky 10x10:
VV 5,089*0,1*19 9,669
VV Součet 882,455

36 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,794 115,52 3 210,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV - nakládání přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV 37*0,2*0,35 2,590
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV 140*0,2*0,5 14,000
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV 23*0,3*0,65 4,485

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK08 až KK10:
VV 3*(PI*1*1*0,7) 6,597
VV - přebytečná žulová kostka 10x10:
VV 12,203*0,1*0,1 0,122
VV Součet 27,794

37 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 46,445 85,44 3 968,26 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1
VV - poplatek za přebytečnou zeminu
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (37*0,2*0,35)*1,66 4,299
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (140*0,2*0,5)*1,66 23,240
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV 23*0,3*0,65*1,66 7,445

VV
- přebytečná zemina po výkopu jam pro kabelové komory 

KK08 až KK10:
VV 3*(PI*1*1*0,7)*1,66 10,952
VV - přebytečné žulové kostky 10x10:
VV 5,089*0,1 0,509
VV Součet 46,445

38 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12,630 30,77 388,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 11,620 11,620

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 7,993*0,1 0,799

VV
- doprava betonové suti z cyklistické stezky z červené 

zámkové dlažby 20x16,5x6:
VV 0,831*0,1 0,083
VV - doprava betonové suti ze zámkové dlažby 23x14x8:
VV 1,281*0,1 0,128
VV Součet 12,630

39 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 239,980 7,34 1 761,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5 - příplatek za dalších 19 km:
VV 11,620*19 220,780

VV
- doprava betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6 - příplatek za dalších 19 km:
VV 7,993*0,1*19 15,187

VV
- doprava betonové suti z cyklistické stezky z červené 

zámkové dlažby 20x16,5x6 - příplatek za dalších 19 km:
VV 0,831*0,1*19 1,579

VV
- doprava betonové suti ze zámkové dlažby 23x14x8 - 

příplatek za dalších 19 km:
VV 1,281*0,1*19 2,434
VV Součet 239,980

40 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 12,630 314,96 3 977,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- nakládání betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 11,620 11,620

VV
- nakládání betonové suti z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 7,993*0,1 0,799

VV
- nakládání betonové suti z cyklistické stezky z červené 

zámkové dlažby 20x16,5x6:
VV 0,831*0,1 0,083
VV - nakládání betonové suti ze zámkové dlažby 23x14x8:
VV 1,281*0,1 0,128
VV Součet 12,630

41 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 12,630 70,24 887,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 1

VV
- poplatek za betonovou suť z chodníku z betonové dlažby 

30x30x3,5:
VV 11,620 11,620

VV
- poplatek za betonovou suť z chodníku z betonové dlažby 

40x40x6:
VV 7,993*0,1 0,799

VV
- poplatek za betonovou suť z cyklistické stezky z červené 

zámkové dlažby 20x16,5x6:
VV 0,831*0,1 0,083
VV - poplatek za betonovou suť ze zámkové dlažby 23x14x8:
VV 1,281*0,1 0,128
VV Součet 12,630

D 998 Přesun hmot 1 613,05

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 14,162 113,90 1 613,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 932 840,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 932 840,07 21,00% 195 896,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 128 736,48

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.4 - Soupis dodávek a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 932 840,07

M - Práce a dodávky M 932 840,07

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 492 539,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 440 300,35

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.4 - Soupis dodávek a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 932 840,07

D M Práce a dodávky M 932 840,07

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 492 539,72

1 K 220061521-D
Demontáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu 

TCEKEZE do 50 XN
m 1 400,000 12,76 17 864,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do 

kabelové trasy TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 50 XN

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV 1400 1 400,000

2 K 220061521
Montáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu 

TCEKEZE do 50 XN
m 1 400,000 25,53 35 742,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového 

bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy 

TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 50 XN

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8:

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Albertova x Štítného a SSZ 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 560 560,000

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova x Na Vozovce a SSZ 

Foerstrova - tř. Svornosti:
VV 395 395,000

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova - tř. Svornosti a SSZ 

Pražská - tř. Míru:
VV 340 340,000

VV
- úsek mezi řadičem SSZ Pražská - tř. Míru a XO Pražská - 

tř. Míru:
VV 105 105,000
VV Součet 1 400,000

3 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 1 470,000 52,17 76 689,90 CS ÚRS 2019 01

PP kabel sdělovací Cu 10x4x0,8

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8 

včetně 5% prořezu:

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Albertova x Štítného a SSZ 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 560*1,05 588,000

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova x Na Vozovce a SSZ 

Foerstrova - tř. Svornosti:
VV 395*1,05 414,750

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova - tř. Svornosti a SSZ 

Pražská - tř. Míru:
VV 340*1,05 357,000

VV
- úsek mezi řadičem SSZ Pražská - tř. Míru a XO Pražská - 

tř. Míru:
VV 105*1,05 110,250
VV Součet 1 470,000

4 K 220110192
Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se 

soklem
kus 4,000 2 257,66 9 030,64 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kabelové skříně se soklem 

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - montáž XO Albertova x Štítného:
VV 1 1,000
VV - montáž XO Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000
VV - montáž XO Foerstrova - tř. Svornosti:
VV 1 1,000
VV - montáž XO Pražská - tř. Míru:
VV 1 1,000

PS455 - Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

PS455.4 - Soupis dodávek a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

5 M 404612031-R Skříň optického rozvaděče XO kus 4,000 10 335,54 41 342,16 R-položka

PP Skříň optického rozvaděče XO

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - dodávka nevystrojené skříně XO Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- dodávka nevystrojené skříně XO Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 1 1,000

VV
- dodávka nevystrojené skříně XO Foerstrova - tř. 

Svornosti:
VV 1 1,000
VV - dodávka nevystrojené skříně XO Pražská - tř. Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

6 M 404612032-R Základový rám skříně optického rozvaděče XO kus 4,000 6 059,38 24 237,52 R-položka

PP Základový rám skříně optického rozvaděče XO

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - dodávka nevystrojené skříně XO Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- dodávka nevystrojené skříně XO Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 1 1,000

VV
- dodávka nevystrojené skříně XO Foerstrova - tř. 

Svornosti:
VV 1 1,000
VV - dodávka nevystrojené skříně XO Pražská - tř. Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

7 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 64,000 55,32 3 540,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na 

kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- označení konců trubek HDPE 40/33 (modrá s popisem 

SMOl):
VV 14*2 28,000

VV
- označení konců trubek HDPE 40/33 (modrá s popisem 

SMOl jedním bílým pruhem):
VV 14*2 28,000

VV
- označení konců koordinačních kabelů TCEPKPFLE 

10x4x0,8:
VV 4*2 8,000
VV Součet 64,000

8 M 405600359-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 64,000 8,00 512,00 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- označení konců trubek HDPE 40/33 (modrá s popisem 

SMOl):
VV 14*2 28,000

VV
- označení konců trubek HDPE 40/33 (modrá s popisem 

SMOl jedním bílým pruhem):
VV 14*2 28,000

VV
- označení konců koordinačních kabelů TCEPKPFLE 

10x4x0,8:
VV 4*2 8,000
VV Součet 64,000

9 K 220111426
Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním 

sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku
kus 20,000 301,43 6 028,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu 

za 1 čtyřku XN měřeného úseku

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- měření na jednotlivých usecích koordinačních kabelů 

TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 4*5 20,000

10 K 220111431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 80,000 40,60 3 248,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, 

smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu 

jednosměrné

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- měření na jednotlivých usecích koordinačních kabelů 

TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 4*20 80,000

11 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 3 380,000 27,51 92 983,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pokládka trubky HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl):
VV 15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10 1 690,000

VV
- pokládka trubky HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl 

jedním bílým pruhem):
VV 15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10 1 690,000
VV Součet 3 380,000

12 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 28,000 3 397,34 95 125,52 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- kontrola tlakutěsnosti trubek HDPE 40/33 (modrá s 

popisem SMOl):
VV 14 14,000

VV
- kontrola tlakutěsnosti trubek HDPE 40/33 (modrá s 

popisem SMOl jedním bílým pruhem):
VV 14 14,000
VV Součet 28,000

13 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 3,380 3 541,51 11 970,30 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- kontrola průchodnosti trubky HDPE 40/33 (modrá s 

popisem SMOl):

VV
(15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10)*0,00

1
1,690

VV
- kontrola průchodnosti trubky HDPE 40/33 (modrá s 

popisem SMOl jedním bílým pruhem):

VV
(15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10)*0,00

1
1,690

VV Součet 3,380

14 M 341310920-R Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl) m 1 690,000 21,96 37 112,40 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl)

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV 15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10 1 690,000

15 M 341310921-R
Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl jedním 

bílým pruhem)
m 1 690,000 21,96 37 112,40 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl jedním bílým pruhem)

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV 15+220+10+365+200+10+230+170+10+205+245+10 1 690,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 440 300,35

16 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,908 753,19 683,90 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 430*0,001 0,430
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 455*0,001 0,455
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 23*0,001 0,023
VV Součet 0,908

17 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,908 881,60 800,49 CS ÚRS 2019 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 430*0,001 0,430
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 455*0,001 0,455
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 23*0,001 0,023
VV Součet 0,908

18 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 4,000 1 141,98 4 567,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 

řadičů signalizace, v hornině třídy 3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - jáma pro osazení skříně XO Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- jáma pro osazení skříně skříně XO Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 1 1,000

VV
- jáma pro osazení skříně skříně XO Foerstrova - tř. 

Svornosti:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - jáma pro osazení skříně skříně XO Pražská - tř. Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

19 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 33,750 364,13 12 289,39 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 

konstrukcí, v hornině třídy 3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - výkop jam po osazení kabelových komory KK01 až KK10:
VV 10*(1,5*1,5*1,5) 33,750

20 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 4,800 1 544,43 7 413,26 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- pro betonový základ optického rozvaděče XO Albertova x 

Štítného:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200

VV
- pro betonový základ optického rozvaděče XO Foerstrova x 

Na Vozovce:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200

VV
- pro betonový základ optického rozvaděče XO Foerstrova - 

tř. Svornosti:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200

VV
- pro betonový základ optického rozvaděče XO Pražská - tř. 

Míru:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200
VV Součet 4,800

21 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,400 183,08 3 368,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Albertova x Štítného:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Foerstrova - tř. Svornosti:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Pražská - tř. Míru:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,400

22 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,400 38,59 710,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Albertova x Štítného:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Foerstrova - tř. Svornosti:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

VV
- bednění betonového základu optického rozvaděče XO 

Pražská - tř. Míru:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,400

23 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 11,759 160,30 1 884,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - zához jam po osazení kabelových komory KK01 až KK10:
VV 10*(1,5*1,5*1,5) 33,750
VV -10*(PI*1*1*0,7) -21,991
VV Součet 11,759

24 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 430,000 111,79 48 069,70 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K01 a K02:
VV 9 9,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K02, K03 a K04:
VV 11+3+6+2+91+42+7+13+84+111+4+10 384,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 21+2+14 37,000
VV Součet 430,000

25 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 455,000 236,82 107 753,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
- úsek mezi Foerstrova 1 a kabelovými komorami K01 a 

K02:
VV 9+15+2+5+5+4+7 47,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K02, K03 a K04:
VV 51+3+4 58,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K04, K05 a K06:
VV 78+5+86+39+2 210,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 12+70+13+14+9+12+10 140,000
VV Součet 455,000

26 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 23,000 478,98 11 016,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 7+4+4+8 23,000

27 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 46,000 17,30 795,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nové kopané prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV (7+4+4+8)*2 46,000

28 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 885,000 30,10 26 638,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 430 430,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 455 455,000
VV Součet 885,000

29 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 885,000 2,97 2 628,45 CS ÚRS 2019 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 430 430,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 455 455,000
VV Součet 885,000

30 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE
m 1 400,000 27,81 38 934,00 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8:

VV
- chráničky DN75 koordinačních kabelů - každý kabel bude 

opatřen chráničkou

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Albertova x Štítného a SSZ 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 560 560,000

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova x Na Vozovce a SSZ 

Foerstrova - tř. Svornosti:
VV 395 395,000

VV
- úsek mezi řadiči SSZ Foerstrova - tř. Svornosti a SSZ 

Pražská - tř. Míru:
VV 340 340,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- úsek mezi řadičem SSZ Pražská - tř. Míru a XO Pražská - 

tř. Míru:
VV 105 105,000
VV Součet 1 400,000

31 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 46,000 177,30 8 155,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nové kopané prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV (7+4+4+8)*2 46,000

32 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 46,000 152,03 6 993,38 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 

110x6,6mm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - nové kopané prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV (7+4+4+8)*2 46,000

33 K 460510155
Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných 

otvorů, průměru do 20 cm
m 4,000 87,97 351,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, 

vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- ocelová chránička DN159 koordinačního kabelu křížícího 

horkovod - odměřeno v AutoCadu:
VV 4 4,000

34 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
m 4,000 481,06 1 924,24 CS ÚRS 2019 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
- ocelová chránička DN159 koordinačního kabelu křížícího 

horkovod - odměřeno v AutoCadu:
VV 4 4,000

35 K 460531114
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 

m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení
kus 10,000 525,97 5 259,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 

z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 1,0 

do 1,3 m

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - osazení kabelových komor KK01 až KK10:
VV 10 10,000

36 K 460531171
Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové 

komory z plastů pro běžné zatížení
kus 10,000 22,94 229,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylénu 

HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - osazení kabelových komor KK01 až KK10:
VV 10 10,000

37 M 34573354
komora kabelová vodotěsná D 1000 mm hl 700 mm s 

víkem, 70 cm
kus 10,000 9 781,13 97 811,30 CS ÚRS 2019 01

PP komora kabelová vodotěsná D 1000 mm hl 700 mm s víkem, 70 cm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - dodávka kabelových komor KK01 až KK10:
VV 10 10,000

38 K 460531811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů 

HDPE kruhového nebo čtvercového profilu
kus 46,000 115,04 5 291,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové 

komory HDPE

VV
PS455 - v.č. 03 - Schéma koordinačních kabelů a HDPE 

trubek
VV - otvory v kabelové komoře KK01:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK02:
VV 6 6,000
VV - otvory v kabelové komoře KK03:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK04:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK05:
VV 6 6,000
VV - otvory v kabelové komoře KK06:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK07:
VV 6 6,000
VV - otvory v kabelové komoře KK08:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK09:
VV 4 4,000
VV - otvory v kabelové komoře KK10:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Součet 46,000

39 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
m 430,000 34,85 14 985,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K01 a K02:
VV 9 9,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K02, K03 a K04:
VV 11+3+6+2+91+42+7+13+84+111+4+10 384,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 21+2+14 37,000
VV Součet 430,000

40 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 3
m 455,000 63,98 29 110,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 

3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
- úsek mezi Foerstrova 1 a kabelovými komorami K01 a 

K02:
VV 9+15+2+5+5+4+7 47,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K02, K03 a K04:
VV 51+3+4 58,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K04, K05 a K06:
VV 78+5+86+39+2 210,000
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 12+70+13+14+9+12+10 140,000
VV Součet 455,000

41 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 23,000 114,42 2 631,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 

3

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV - úsek mezi kabelovými komorami K06, K07 a K08:
VV 7+4+4+8 23,000
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montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 271,02

D M Práce a dodávky M 104 271,02

D 21-M Elektromontáže 3 091,12

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 13,29 79,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:

VV
- ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 - počet vodičů určen 

přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 48,72 97,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 60,000 25,04 1 502,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 60 60,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 63,000 14,46 910,98 CS ÚRS 2019 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 60*1,05 63,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 101 179,90

6 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 50,000 53,95 2 697,50 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 50 50,000

7 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 50,000 23,97 1 198,50 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 50 50,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 50,000 27,51 1 375,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 50 50,000

9 M 341310902-P Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 50,000 11,81 590,50 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (šedá)

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.1 - C2X na SSZ Pražská x třída Míru - soupis dodávek a 

montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 50 50,000

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

11 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 175,94 351,88 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

12 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 60,000 27,37 1 642,20 R-položka

PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 60 60,000

13 M 341310412 kabel FTP cat6a m 63,000 16,18 1 019,34 R-položka

PP kabel FTP cat6a

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 60*1,05 63,000

14 M 341310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 6,77 13,54 R-položka

PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV PS 456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS451 - stožár SSZ č. 12)
VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

15 M 404611210-P HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 92 151,68 92 151,68 R-položka

PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV PS456 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 280,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 280,13 21,00% 22 108,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 388,96

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.2 - C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis dodávek 

a montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 280,13

M - Práce a dodávky M 105 280,13

    21-M - Elektromontáže 3 292,24

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 101 987,89

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.2 - C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis dodávek 

a montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 280,13

D M Práce a dodávky M 105 280,13

D 21-M Elektromontáže 3 292,24

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 13,29 79,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:

VV
- ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 - počet vodičů určen 

přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 48,72 97,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 65,000 25,04 1 627,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 65 65,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 68,250 14,46 986,90 CS ÚRS 2019 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 65*1,05 68,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 101 987,89

6 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 55,000 53,95 2 967,25 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 55 55,000

7 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 55,000 23,97 1 318,35 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 55 55,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 55,000 27,51 1 513,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 55 55,000

9 M 341310902-P Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 55,000 11,81 649,55 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (šedá)

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.2 - C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis dodávek 

a montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 55 55,000

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

11 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 175,94 351,88 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

12 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 65,000 27,37 1 779,05 R-položka

PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 65 65,000

13 M 341310412 kabel FTP cat6a m 68,250 16,18 1 104,29 R-položka

PP kabel FTP cat6a

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 65*1,05 68,250

14 M 341310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 6,76 13,52 R-položka

PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV PS456.2 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS452 - stožár SSZ č. 1)
VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

15 M 404611210-P HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 92 151,69 92 151,69 R-položka

PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV PS456 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 207,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 207,30 21,00% 20 413,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 620,83

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.3 - C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis dodávek a 

montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 97 207,30

M - Práce a dodávky M 97 207,30

    21-M - Elektromontáže 1 683,32

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 95 523,98

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.3 - C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis dodávek a 

montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 207,30

D M Práce a dodávky M 97 207,30

D 21-M Elektromontáže 1 683,32

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 13,29 79,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV -napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:

VV
- ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 - počet vodičů určen 

přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 48,72 97,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV -napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 25,000 25,04 626,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 25 25,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 26,250 14,46 379,58 CS ÚRS 2019 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 25*1,05 26,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 95 523,98

6 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 15,000 53,95 809,25 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 15 15,000

7 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 15,000 23,97 359,55 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 15 15,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 15,000 27,51 412,65 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 15 15,000

9 M 341310902-P Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 15,000 11,81 177,15 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (šedá)

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.3 - C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis dodávek a 

montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 15 15,000

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

11 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 175,94 351,88 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

12 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 25,000 27,37 684,25 R-položka

PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 25 25,000

13 M 341310412 kabel FTP cat6a m 26,250 16,18 424,73 R-položka

PP kabel FTP cat6a

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 25*1,05 26,250

14 M 341310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 6,77 13,54 R-položka

PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV PS456.3 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS453 - stožár SSZ č. 4)
VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

15 M 404611210-P HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 92 151,72 92 151,72 R-položka

PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV PS456 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 271,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 271,02 21,00% 21 896,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 167,93

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.4 - C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a 

montážních prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 271,02

M - Práce a dodávky M 104 271,02

    21-M - Elektromontáže 3 091,12

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 101 179,90

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.4 - C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a 

montážních prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 271,02

D M Práce a dodávky M 104 271,02

D 21-M Elektromontáže 3 091,12

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 13,29 79,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:

VV
- ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 - počet vodičů určen 

přímo:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 48,72 97,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 250,28 500,56 CS ÚRS 2019 01

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - napájení zařízení C2X z řadiče SSZ:
VV - ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 smršťovací záklopkou:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 60,000 25,04 1 502,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 60 60,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 63,000 14,46 910,98 CS ÚRS 2019 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 60*1,05 63,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 101 179,90

6 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 50,000 53,95 2 697,50 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 50 50,000

7 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 50,000 23,97 1 198,50 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS456.1 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV - chránička DN63 napájecího kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 50 50,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 50,000 27,51 1 375,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 50 50,000

9 M 341310902-P Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 50,000 11,81 590,50 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (šedá)

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán

PS456 - Rozšíření SSZ o systém C2X

PS456.4 - C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a 

montážních prací

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 50 50,000

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 69,63 139,26 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

11 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 175,94 351,88 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - ukončení HDPE trubky:
VV 1*2 2,000

12 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 60,000 27,37 1 642,20 R-položka

PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 60 60,000

13 M 341310412 kabel FTP cat6a m 63,000 16,18 1 019,34 R-položka

PP kabel FTP cat6a

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 60*1,05 63,000

14 M 341310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 6,77 13,54 R-položka

PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV PS456.4 - v.č. 02 - Schematický kabelový plán
VV (PS454 - stožár SSZ č. 5)
VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

15 M 404611210-P HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 92 151,68 92 151,68 R-položka

PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV PS456 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 171 866,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 171 866,91 21,00% 246 092,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 417 958,96

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Pražská x třída Míru



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 171 866,91

M - Práce a dodávky M 1 167 432,80

    21-M - Elektromontáže 16 130,88

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 151 301,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Pražská x třída Míru



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 171 866,91

D M Práce a dodávky M 1 167 432,80

D 21-M Elektromontáže 16 130,88

1 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 425,000 25,04 10 642,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV DK-M1 + LPR-M1:
VV 45 45,000
VV LPR-M2:
VV 65 65,000
VV DK-M2 + LPR-M3:
VV 110 110,000
VV LPR-M4:
VV 95 95,000
VV DK-M3:
VV 75 75,000
VV DK-M4:
VV 35 35,000
VV Součet 425,000

2 M 341310101-R kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV m 446,250 12,30 5 488,88 R-položka

PP kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na nám. 

Národních Hrdinů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce Foestrova x třída Míru - včetně 5% prořezu:
VV DK-M1 + LPR-M1:
VV 45*1,05 47,250
VV LPR-M2:
VV 65*1,05 68,250
VV DK-M2 + LPR-M3:
VV 110*1,05 115,500
VV LPR-M4:
VV 95*1,05 99,750
VV DK-M3:
VV 75*1,05 78,750
VV DK-M4:
VV 35*1,05 36,750
VV Součet 446,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 151 301,92

3 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 425,000 53,95 22 928,75 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Foestrova x třída Míru:

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M1 + LPR-M1:
VV 45 45,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a LPR-M2:
VV 65 65,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M2 + LPR-M3:
VV 110 110,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a LPR-M4:
VV 95 95,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M3:
VV 75 75,000

PS461 - Kamerový systém

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Pražská x třída Míru

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M4:
VV 35 35,000
VV Součet 425,000

4 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
m 425,000 16,18 6 876,50 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Foestrova x třída Míru:

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M1 + LPR-M1:
VV 45 45,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a LPR-M2:
VV 65 65,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M2 + LPR-M3:
VV 110 110,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a LPR-M4:
VV 95 95,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M3:
VV 75 75,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-M4:
VV 35 35,000
VV Součet 425,000

5 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 455,000 27,51 12 517,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubek ke kamerám na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV

- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerami (dohledovou kamerou DK-M1 a 

kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 50 50,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerou sledující RZ LPR-M2:
VV 70 70,000

VV

- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerami (dohledovou kamerou DK-M2 a 

kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 115 115,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerou sledující RZ LPR-M4:
VV 100 100,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  dohledovou kamerou DK-M3:
VV 80 80,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  dohledovou kamerou DK-M4:
VV 40 40,000
VV Součet 455,000

6 M 341310901-R Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 455,000 11,81 5 373,55 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (žlutá)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubek ke kamerám na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV

- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerami (dohledovou kamerou DK-M1 a 

kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 50 50,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerou sledující RZ LPR-M2:
VV 70 70,000

VV

- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerami (dohledovou kamerou DK-M2 a 

kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 115 115,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  kamerou sledující RZ LPR-M4:
VV 100 100,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  dohledovou kamerou DK-M3:
VV 80 80,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK10 a  dohledovou kamerou DK-M4:
VV 40 40,000
VV Součet 455,000

7 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 6,000 3 397,34 20 384,04 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 6 6,000

8 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,455 3 541,51 1 611,39 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 455*0,001 0,455

9 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 670,000 27,37 18 337,90 CS ÚRS 2019 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 55 55,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M2:
VV 75 75,000

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 120 120,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M4:
VV 105 105,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 45 45,000
VV Rezervy na optických kabelech:
VV 6*10 60,000
VV - pokládka mezi XO-04 a řadičem SSZ:
VV 125 125,000
VV Součet 670,000

10 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 670,000 21,28 14 257,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 55 55,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M2:
VV 75 75,000

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 120 120,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M4:
VV 105 105,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 45 45,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 6*10 60,000
VV - pokládka mezi XO-04 a řadičem SSZ:
VV 125 125,000
VV Součet 670,000

11 M 34126712-R
Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, pro zafukování 

do mikrotrubiček
670,000 12,67 8 488,90 R-položka

PP

Optický singlemódový 12 vláknový minikabel s centrální trubičkou 

plněnou gelem zafukování do mikrotrubiček s vnitřním průměrem 

minimálně 4 mm. Profesionální dielektrický kabel s malým průměrem, 

pláštěm z černého polypropylenu a bílým potiskem.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 55 55,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M2:
VV 75 75,000

VV
- pokládka mezi XO-04 a kamerami (dohledovou kamerou 

DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 120 120,000
VV - pokládka mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-M4:
VV 105 105,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 45 45,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 6*10 60,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pokládka mezi XO-04 a řadičem SSZ:
VV 125 125,000
VV Součet 670,000

12 K 220182502
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
kus 7,000 7 443,50 52 104,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při montáži 

(po položení) s 12 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV 7 7,000

13 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 7,000 306,97 2 148,79 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK08 a KK09:
VV 7 7,000

14 M 34571800-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 tis kus 7,000 498,28 3 487,96 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK08 a KK09:
VV 7 7,000

15 K 220182302
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 

12 vláken
kus 7,000 7 443,50 52 104,50 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV 7 7,000

16 M 345732001-R
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. 

kapacita 6 modulů 12x SC 
kus 1,000 4 183,13 4 183,13 R-položka

PP
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x 

SC 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - XO-04 na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000

17 M 345732002-R Optická kazeta - 2 adaptéry kus 7,000 589,33 4 125,31 R-položka

PP Optická kazeta - 2 adaptéry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-04 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

18 M 345732003-R Optický svár kus 7,000 276,82 1 937,74 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-04 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

19 M 345732004-R Ochrana optického sváru kus 7,000 4,31 30,17 R-položka

PP Ochrana optického sváru



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M1 a kamerou sledující RZ LPR-M1):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000

VV
- optický kabel mezi XO-04 a kamerami (dohledovou 

kamerou DK-M2 a kamerou sledující RZ LPR-M3):
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a kamerou sledující RZ LPR-
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-04 a dohledovou kamerou DK-M4:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-04 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

20 M 345732005-R Patchcord kus 9,000 225,15 2 026,35 R-položka

PP Patchcord

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 8+1 9,000

21 M 345732006-R Optický pigtail SC kus 9,000 184,55 1 660,95 R-položka

PP Optický pigtail SC

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- v optickém rozvaděči XO-04 na křižovatce Foestrova x 

třída Míru:
VV 9 9,000

22 K 220450002 Montáž switche kus 1,000 3 180,41 3 180,41 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž switche datového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foestrova x 

třída Míru:
VV 1 1,000

23 M 345732007-R Průmyslový switch s x SFP port (řadič) kus 1,000 6 016,32 6 016,32 R-položka

PP Průmyslový switch s x SFP port (řadič)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foestrova x 

třída Míru:
VV 1 1,000

24 K 220300602
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

7x1/1,5
kus 12,000 271,61 3 259,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 

1,5

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6*2 12,000

25 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 12,000 467,50 5 610,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6*2 12,000

26 M 34343200
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

12/3
m 1,200 121,70 146,04 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6*2*0,1 1,200

27 K 220450008-R
Programování a servisní konfigurace kamery a 

videocentrály, konfigurace síťového záznamu
kus 1,000 43 615,27 43 615,27 R-položka

PP
Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, 

konfigurace síťového záznamu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000

28 K 220450021 Nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port kus 9,000 1 697,86 15 280,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace SW dohledu 1 

port

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV - kamery sledující RZ na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV - řadič SSZna křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

29 K 220370007-R
Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na 

dílně
kus 8,000 2 208,44 17 667,52 R-položka

PP Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4+4 8,000

30 K 220370008-R
Montáž technologie kamerového bodu do venkovní 

optické skříně
kus 6,000 7 689,57 46 137,42 R-položka

PP Montáž technologie kamerového bodu do venkovní optické skříně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optických rozvaděčů kamerových bodů na 

stožárech SSZ na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6 6,000

31 K 220490845-R Montáž rozvaděče optického nástěnného kus 6,000 1 094,99 6 569,94 R-položka

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optických rozvaděčů kamerových bodů na 

stožárech SSZ na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6 6,000

32 M 341310311-R

Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství 

(svorky,jištění, zakončení OK, dopojení kamer) + 

konzole na stožáry

ks 6,000 37 315,95 223 895,70 R-položka

PP
Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství (svorky,jištění, zakončení 

OK, dopojení kamer) + konzole na stožáry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optických rozvaděčů kamerových bodů na 

stožárech SSZ na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6 6,000

33 M 341310312-R
Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s 

centrálou
kus 6,000 12 044,94 72 269,64 R-položka

PP Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s centrálou

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optických rozvaděčů kamerových bodů na 

stožárech SSZ na křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 6 6,000

34 K 220731012
Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m 

nosnosti do 10 kg
kus 8,000 409,70 3 277,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, 

zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a 

kontroly připevnění na konstrukci, výšky výšky přes 3 m, nosnosti do 10 

kg

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

35 M 341310313-R
Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na 

stožár)
kus 8,000 2 030,05 16 240,40 R-položka

PP Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár)

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

36 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 8,000 497,05 3 976,40 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, 

připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického 

nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu 

nebo stativ

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

37 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 8,000 1 482,55 11 860,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu,připojení 

zkušebního monitoru,rozmontování kamery,připevnění 

objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílů,proudu 

geomet.,odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a 

pevné v krytu

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

38 K 220731041 Nastavení kamery vnitřní provedení kus 8,000 645,92 5 167,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení 

koax. kabelu BNC,připojení a přenesení zkušebního monitoru,připevnění 

a mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření 

proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery 

pro vnitřní provedení

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

39 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 8,000 2 903,58 23 228,64 CS ÚRS 2019 01

PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

40 M 341310314-R Dohledová kamera ks 4,000 42 323,39 169 293,56 R-položka

PP Dohledová kamera

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

41 M 341310315-R Kamera pro rozpoznání RZ ks 4,000 58 714,20 234 856,80 R-položka

PP Kamera pro rozpoznání RZ

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

42 M 341310316-R Licence kamera - 1 rok ks 8,000 645,92 5 167,36 R-položka

PP Licence kamera - 1 rok

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000

VV
- montáž stacionárních kamer rozpoznávající RZ na 

křižovatce Foestrova x třída Míru:
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

43 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 17,000 260,83 4 434,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - práce spojené s kompletací technologického zařízení
VV 17 17,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 464,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 464,49 21,00% 6 607,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 072,03

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.2 - Kabelové rozvody na křižovatce Foerstrova x třída 

Svornosti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 464,49

M - Práce a dodávky M 30 160,34

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 30 160,34

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 304,15

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.2 - Kabelové rozvody na křižovatce Foerstrova x třída 

Svornosti



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 464,49

D M Práce a dodávky M 30 160,34

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 30 160,34

1 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 10,000 27,37 273,70 CS ÚRS 2019 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optického kabelu mezi XO-03 a řadičem SSZ na 

křižovatce Foestrova x třída Svornosti:
VV 10 10,000

2 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 10,000 21,28 212,80 CS ÚRS 2019 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optického kabelu mezi XO-03 a řadičem SSZ na 

křižovatce Foestrova x třída Svornosti:
VV 10 10,000

3 M 34126712-R
Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, pro zafukování 

do mikrotrubiček
10,000 12,67 126,70 R-položka

PP

Optický singlemódový 12 vláknový minikabel s centrální trubičkou 

plněnou gelem zafukování do mikrotrubiček s vnitřním průměrem 

minimálně 4 mm. Profesionální dielektrický kabel s malým průměrem, 

pláštěm z černého polypropylenu a bílým potiskem.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optického kabelu mezi XO-03 a řadičem SSZ na 

křižovatce Foestrova x třída Svornosti:
VV 10 10,000

4 K 220182502
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
kus 1,000 7 443,68 7 443,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při montáži 

(po položení) s 12 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV 1 1,000

5 K 220182302
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 

12 vláken
kus 1,000 7 443,44 7 443,44 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV 1 1,000

6 M 345732001-R
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. 

kapacita 6 modulů 12x SC 
kus 1,000 4 183,13 4 183,13 R-položka

PP
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x 

SC 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - XO-03 třída Foerstrova x Svornosti:
VV 1 1,000

7 M 345732002-R Optická kazeta - 2 adaptéry kus 1,000 589,33 589,33 R-položka

PP Optická kazeta - 2 adaptéry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optický kabel  mezi XO-03 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

8 M 345732003-R Optický svár kus 1,000 276,82 276,82 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optický kabel  mezi XO-03 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

PS461 - Kamerový systém

PS461.2 - Kabelové rozvody na křižovatce Foerstrova x třída 

Svornosti

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 345732004-R Ochrana optického sváru kus 1,000 4,31 4,31 R-položka

PP Ochrana optického sváru

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optický kabel  mezi XO-03 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

10 M 345732005-R Patchcord kus 1,000 225,15 225,15 R-položka

PP Patchcord

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optický kabel  mezi XO-03 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foestrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

11 M 345732006-R Optický pigtail SC kus 1,000 184,55 184,55 R-položka

PP Optický pigtail SC

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- v optickém rozvaděči XO-03 na křižovatce Foestrova x 

třída Svornosti:
VV 1 1,000

12 K 220450002 Montáž switche kus 1,000 3 180,41 3 180,41 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž switche datového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foestrova x 

třída Svornosti:
VV 1 1,000

13 M 345732007-R Průmyslový switch s x SFP port (řadič) kus 1,000 6 016,32 6 016,32 R-položka

PP Průmyslový switch s x SFP port (řadič)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foestrova x 

třída Svornosti:
VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 304,15

14 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 5,000 260,83 1 304,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - práce spojené s kompletací technologického zařízení
VV 5 5,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 602,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 602,45 21,00% 81 606,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 208,96

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.3 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 388 602,45

M - Práce a dodávky M 384 168,34

    21-M - Elektromontáže 6 452,35

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 377 715,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.3 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 602,45

D M Práce a dodávky M 384 168,34

D 21-M Elektromontáže 6 452,35

1 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 170,000 25,04 4 256,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV DK-NV1:
VV 150 150,000
VV DK-NV2:
VV 20 20,000
VV Součet 170,000

2 M 341310101-R kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV m 178,500 12,30 2 195,55 R-položka

PP kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce Foerstrova x Na Vozovce - včetně 5% prořezu:
VV DK-NV1:
VV 150*1,05 157,500
VV DK-NV2:
VV 20*1,05 21,000
VV Součet 178,500

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 377 715,99

3 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 170,000 53,95 9 171,50 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-NV1:
VV 150 150,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-NV2:
VV 20 20,000
VV Součet 170,000

4 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
m 170,000 16,18 2 750,60 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-NV1:
VV 150 150,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-NV2:
VV 20 20,000
VV Součet 170,000

5 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 180,000 27,51 4 951,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK05 a dohledovou kamerou DK-NV1:
VV 155 155,000

PS461 - Kamerový systém

PS461.3 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK05 a dohledovou kamerou DK-NV2:
VV 25 25,000
VV Součet 180,000

6 M 341310901-R Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 180,000 11,81 2 125,80 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (žlutá)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK05 a dohledovou kamerou DK-NV1:
VV 155 155,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK05 a dohledovou kamerou DK-NV2:
VV 25 25,000
VV Součet 180,000

7 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 2,000 3 397,34 6 794,68 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 2 2,000

8 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,180 3 541,51 637,47 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 180*0,001 0,180

9 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 220,000 27,37 6 021,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV1:
VV 160 160,000
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV2:
VV 30 30,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 2*10 20,000
VV - pokládka mezi XO-02 a řadičem SSZ:
VV 10 10,000
VV Součet 220,000

10 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 220,000 21,28 4 681,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV1:
VV 160 160,000
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV2:
VV 30 30,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 2*10 20,000
VV - pokládka mezi XO-02 a řadičem SSZ:
VV 10 10,000
VV Součet 220,000

11 M 34126712-R
Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, pro zafukování 

do mikrotrubiček
220,000 12,67 2 787,40 R-položka

PP

Optický singlemódový 12 vláknový minikabel s centrální trubičkou 

plněnou gelem zafukování do mikrotrubiček s vnitřním průměrem 

minimálně 4 mm. Profesionální dielektrický kabel s malým průměrem, 

pláštěm z černého polypropylenu a bílým potiskem.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV1:
VV 160 160,000
VV - pokládka mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-DK-NV2:
VV 30 30,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 2*10 20,000
VV - pokládka mezi XO-02 a řadičem SSZ:
VV 10 10,000
VV Součet 220,000

12 K 220182502
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
kus 3,000 7 443,50 22 330,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při montáži 

(po položení) s 12 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV 3 3,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 2,000 306,97 613,94 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK05:
VV 2 2,000

14 M 34571800-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 tis kus 2,000 498,28 996,56 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK05:
VV 2 2,000

15 K 220182302
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 

12 vláken
kus 3,000 7 443,50 22 330,50 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV 2+1 3,000

16 M 345732001-R
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. 

kapacita 6 modulů 12x SC 
kus 1,000 4 183,13 4 183,13 R-položka

PP
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x 

SC 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - XO-02 na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000

17 M 345732002-R Optická kazeta - 2 adaptéry kus 3,000 589,33 1 767,99 R-položka

PP Optická kazeta - 2 adaptéry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV2:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-02 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce::
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

18 M 345732003-R Optický svár kus 3,000 276,82 830,46 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV2:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-02 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce::
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

19 M 345732004-R Ochrana optického sváru kus 3,000 4,31 12,93 R-položka

PP Ochrana optického sváru

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-02 a dohledovou kamerou DK-NV2:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-02 a řadičem SSZ na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce::
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

20 M 345732005-R Patchcord kus 3,000 225,15 675,45 R-položka

PP Patchcord

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2+1 3,000

21 M 345732006-R Optický pigtail SC kus 3,000 184,55 553,65 R-položka

PP Optický pigtail SC

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2+1 3,000

22 K 220450002 Montáž switche kus 1,000 3 180,41 3 180,41 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž switche datového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foerstrova x 

Na Vozovce:
VV 1 1,000

23 M 345732007-R Průmyslový switch s x SFP port (řadič) kus 1,000 6 016,32 6 016,32 R-položka

PP Průmyslový switch s x SFP port (řadič)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Foerstrova x 

Na Vozovce:
VV 1 1,000

24 K 220300602
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

7x1/1,5
kus 4,000 271,61 1 086,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 

1,5

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2*2 4,000

25 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 467,50 1 870,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2*2 4,000

26 M 34343200
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

12/3
m 0,400 121,70 48,68 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2*2*0,1 0,400

27 K 220450008-R
Programování a servisní konfigurace kamery a 

videocentrály, konfigurace síťového záznamu
kus 1,000 43 615,24 43 615,24 R-položka

PP
Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, 

konfigurace síťového záznamu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000

28 K 220450021 Nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port kus 3,000 1 697,86 5 093,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace SW dohledu 1 

port

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- dohledové kamery na křižovatce Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 2 2,000
VV - řadič SSZ na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

29 K 220370007-R
Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na 

dílně
kus 2,000 2 208,44 4 416,88 R-položka

PP Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

30 K 220370008-R
Montáž technologie kamerového bodu do venkovní 

optické skříně
kus 2,000 7 689,57 15 379,14 R-položka

PP Montáž technologie kamerového bodu do venkovní optické skříně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

31 K 220490845-R Montáž rozvaděče optického nástěnného kus 2,000 1 094,99 2 189,98 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 341310311-R

Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství 

(svorky,jištění, zakončení OK, dopojení kamer) + 

konzole na stožáry

ks 2,000 37 315,94 74 631,88 R-položka

PP
Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství (svorky,jištění, zakončení 

OK, dopojení kamer) + konzole na stožáry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

33 M 341310312-R
Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s 

centrálou
kus 2,000 12 044,94 24 089,88 R-položka

PP Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s centrálou

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

34 K 220731012
Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m 

nosnosti do 10 kg
kus 2,000 409,70 819,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, 

zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a 

kontroly připevnění na konstrukci, výšky výšky přes 3 m, nosnosti do 10 

kg

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

35 M 341310313-R
Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na 

stožár)
kus 2,000 2 030,05 4 060,10 R-položka

PP Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár)

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

36 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 2,000 497,05 994,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, 

připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického 

nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu 

nebo stativ

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

37 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 2,000 1 482,55 2 965,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu,připojení 

zkušebního monitoru,rozmontování kamery,připevnění 

objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílů,proudu 

geomet.,odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a 

pevné v krytu

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

38 K 220731041 Nastavení kamery vnitřní provedení kus 2,000 645,92 1 291,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení 

koax. kabelu BNC,připojení a přenesení zkušebního monitoru,připevnění 

a mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření 

proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery 

pro vnitřní provedení

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

39 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 2,000 2 903,58 5 807,16 CS ÚRS 2019 01

PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

40 M 341310314-R Dohledová kamera ks 2,000 42 325,33 84 650,66 R-položka

PP Dohledová kamera

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 2 2,000

41 M 341310316-R Licence kamera - 1 rok ks 2,000 645,92 1 291,84 R-položka

PP Licence kamera - 1 rok

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Foerstrova x Na Vozovce:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

42 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 17,000 260,83 4 434,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - práce spojené s kompletací technologického zařízení
VV 17 17,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 686 989,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 686 989,79 21,00% 144 267,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 831 257,65

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.4 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Albertova x Štítného



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 686 989,79

M - Práce a dodávky M 682 555,68

    21-M - Elektromontáže 11 006,95

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 671 548,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.4 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Albertova x Štítného



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 686 989,79

D M Práce a dodávky M 682 555,68

D 21-M Elektromontáže 11 006,95

1 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 290,000 25,04 7 261,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce Albertova x Štítného:
VV DK-H1:
VV 75 75,000
VV DK-H2:
VV 100 100,000
VV DK-H3:
VV 70 70,000
VV DK-H4:
VV 45 45,000
VV Součet 290,000

2 M 341310101 kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV m 304,500 12,30 3 745,35 R-položka

PP kabel NYY-J 3x2,5 0,6/1kV

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV

- pokládka napájecích kabelů dohledových kamer na 

křižovatce na křižovatce Albertova x Štítného - včetně 5% 

prořezu:
VV DK-H1:
VV 75*1,05 78,750
VV DK-H2:
VV 100*1,05 105,000
VV DK-H3:
VV 70*1,05 73,500
VV DK-H4:
VV 45*1,05 47,250
VV Součet 304,500

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 671 548,73

3 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 290,000 53,95 15 645,50 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Albertova x Štítného:

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H1:
VV 75 75,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H2:
VV 100 100,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H3:
VV 70 70,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H4:
VV 45 45,000
VV Součet 290,000

4 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
m 290,000 16,18 4 692,20 CS ÚRS 2019 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, 

HDPE+LDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka chrániček napájecích kabelů dohledových kamer 

na křižovatce Albertova x Štítného:

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H1:

PS461 - Kamerový systém

PS461.4 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatce 

Albertova x Štítného

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 75 75,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H2:
VV 100 100,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H3:
VV 70 70,000

VV
- pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu 

mezi rozvaděčem RE a DK-H4:
VV 45 45,000
VV Součet 290,000

5 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 310,000 27,51 8 528,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez 

krytí

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubek ke kamerám na křižovatce 

Albertova x Štítného:

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 80 80,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 105 105,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 75 75,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a  dohledovou kamerou DK-H4:
VV 50 50,000
VV Součet 310,000

6 M 341310901 Trubka HDPE 32/27 (žlutá) m 310,000 11,81 3 661,10 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (žlutá)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- pokládka HDPE trubek ke kamerám na křižovatce 

Albertova x Štítného:

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 80 80,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 105 105,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 75 75,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou 

komorou KK02 a  dohledovou kamerou DK-H4:
VV 50 50,000
VV Součet 310,000

7 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 4,000 3 397,34 13 589,36 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
- kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 4 4,000

8 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,310 3 541,51 1 097,87 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 310*0,001 0,310

9 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 385,000 27,37 10 537,45 CS ÚRS 2019 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 110 110,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 80 80,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 55 55,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 4*10 40,000
VV - pokládka mezi XO-01 a řadičem SSZ Albertova x Štítného:
VV 15 15,000
VV Součet 385,000

10 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 385,000 21,28 8 192,80 CS ÚRS 2019 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 110 110,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 80 80,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 55 55,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 4*10 40,000
VV - pokládka mezi XO-01 a řadičem SSZ Albertova x Štítného:
VV 15 15,000
VV Součet 385,000

11 M 34126712-R
Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, pro zafukování 

do mikrotrubiček
385,000 12,67 4 877,95 R-položka

PP

Optický singlemódový 12 vláknový minikabel s centrální trubičkou 

plněnou gelem zafukování do mikrotrubiček s vnitřním průměrem 

minimálně 4 mm. Profesionální dielektrický kabel s malým průměrem, 

pláštěm z černého polypropylenu a bílým potiskem.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- pokládka optických kabelů ke kamerám na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 85 85,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 110 110,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 80 80,000
VV - pokládka mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 55 55,000
VV - rezervy na optických kabelech:
VV 4*10 40,000
VV - pokládka mezi XO-01 a řadičem SSZ Albertova x Štítného:
VV 15 15,000
VV Součet 385,000

12 K 220182502
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
kus 5,000 7 443,50 37 217,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při montáži 

(po položení) s 12 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV 5 5,000

13 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 4,000 306,97 1 227,88 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK02:
VV 4 4,000

14 M 34571800-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 tis kus 4,000 498,28 1 993,12 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK02:
VV 4 4,000

15 K 220182302
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 

12 vláken
kus 5,000 7 443,50 37 217,50 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV 5 5,000

16 M 345732001-R
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. 

kapacita 6 modulů 12x SC 
kus 1,000 4 183,13 4 183,13 R-položka

PP
Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x 

SC 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - XO-01  na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

17 M 345732002-R Optická kazeta - 2 adaptéry kus 5,000 589,33 2 946,65 R-položka

PP Optická kazeta - 2 adaptéry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- optický kabel  mezi XO-01 a řadičem SSZ na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

18 M 345732003-R Optický svár kus 5,000 276,82 1 384,10 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-01 a řadičem SSZ na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

19 M 345732004-R Ochrana optického sváru kus 5,000 4,31 21,55 R-položka

PP Ochrana optického sváru

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H1:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H2:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H3:
VV 1 1,000
VV - optický kabel mezi XO-01 a dohledovou kamerou DK-H4:
VV 1 1,000

VV
- optický kabel  mezi XO-01 a řadičem SSZ na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

20 M 345732005-R Patchcord kus 5,000 225,15 1 125,75 R-položka

PP Patchcord

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- optické kabely ke kamerám a řadiči na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4+1 5,000

21 M 345732006-R Optický pigtail SC kus 5,000 184,55 922,75 R-položka

PP Optický pigtail SC

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- v optickém rozvaděči XO-01 na křižovatce Albertova x 

Štítného:
VV 4+1 5,000

22 K 220450002 Montáž switche kus 1,000 3 180,41 3 180,41 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž switche datového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Albertova x 

Štítného:
VV 1 1,000

23 M 345732007-R Průmyslový switch s x SFP port (řadič) kus 1,000 6 016,32 6 016,32 R-položka

PP Průmyslový switch s x SFP port (řadič)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž  switche do řadiče SSZ na křižovatce Albertova x 

Štítného:
VV 1 1,000

24 K 220300602
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

7x1/1,5
kus 8,000 271,61 2 172,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, 

vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 

1,5

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4*2 8,000

25 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 8,000 467,50 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na 

jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do 

délky 0,5 m kabelu 2,5 XN



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4*2 8,000

26 M 34343200
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

12/3
m 0,800 121,70 97,36 CS ÚRS 2019 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- ukončení napájecích kabelů NYY-J 3x2,5 kamer na 

křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4*2*0,1 0,800

27 K 220450008-R
Programování a servisní konfigurace kamery a 

videocentrály, konfigurace síťového záznamu
kus 1,000 43 615,24 43 615,24 R-položka

PP
Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, 

konfigurace síťového záznamu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

28 K 220450021 Nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port kus 5,000 1 697,86 8 489,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace SW dohledu 1 

port

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4 4,000
VV - řadič SSZ na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

29 K 220370007-R
Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na 

dílně
kus 4,000 2 208,44 8 833,76 R-položka

PP Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- kompletace kamer kamerového bodu na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

30 K 220370008-R
Montáž technologie kamerového bodu do venkovní 

optické skříně
kus 4,000 7 689,57 30 758,28 R-položka

PP Montáž technologie kamerového bodu do venkovní optické skříně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

31 K 220490845-R Montáž rozvaděče optického nástěnného kus 4,000 1 094,99 4 379,96 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

32 M 341310311-R

Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství 

(svorky,jištění, zakončení OK, dopojení kamer) + 

konzole na stožáry

ks 4,000 37 315,95 149 263,80 R-položka

PP
Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství (svorky,jištění, zakončení 

OK, dopojení kamer) + konzole na stožáry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

33 M 341310312-R
Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s 

centrálou
kus 4,000 12 044,94 48 179,76 R-položka

PP Záložní baterie - záloha rozvaděče pro diagnostiku  s centrálou

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár 

na křižovatce Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

34 K 220731012
Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m 

nosnosti do 10 kg
kus 4,000 409,70 1 638,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, 

zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a 

kontroly připevnění na konstrukci, výšky výšky přes 3 m, nosnosti do 10 

kg

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 341310313-R
Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na 

stožár)
kus 4,000 2 030,05 8 120,20 R-položka

PP Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár)

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

36 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 4,000 497,05 1 988,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, 

připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického 

nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu 

nebo stativ

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

37 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 4,000 1 482,55 5 930,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu,připojení 

zkušebního monitoru,rozmontování kamery,připevnění 

objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílů,proudu 

geomet.,odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a 

pevné v krytu

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

38 K 220731041 Nastavení kamery vnitřní provedení kus 4,000 645,92 2 583,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení 

koax. kabelu BNC,připojení a přenesení zkušebního monitoru,připevnění 

a mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření 

proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery 

pro vnitřní provedení

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

39 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 4,000 2 903,58 11 614,32 CS ÚRS 2019 01

PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

40 M 341310314-R Dohledová kamera ks 4,000 42 325,08 169 300,32 R-položka

PP Dohledová kamera

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

41 M 341310316-R Licence kamera - 1 rok ks 4,000 645,92 2 583,68 R-položka

PP Licence kamera - 1 rok

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
- montáž stacionárních dohledových kamer na křižovatce 

Albertova x Štítného:
VV 4 4,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 434,11

42 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 17,000 260,83 4 434,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - práce spojené s kompletací technologického zařízení
VV 17 17,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 325,40

D M Práce a dodávky M 1 020 325,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 020 325,40

1 K 220182026
Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné 

nebo redukční
kus 26,000 148,25 3 854,50 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 4*2 8,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 3*2 6,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 4*2 8,000
VV Součet 26,000

2 M 345732021-R Spojka mikrotrubičky 12 mm ks 26,000 59,18 1 538,68 R-položka

PP Spojka mikrotrubičky 12 mm

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 4*2 8,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 3*2 6,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 4*2 8,000
VV Součet 26,000

3 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 16,000 69,63 1 114,08 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 2*2 4,000
VV Součet 16,000

4 M 345732022-R Koncovka mikrotrubičky 12 mm kus 16,000 9,54 152,64 R-položka

PP Koncovka mikrotrubičky 12 mm

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

PS461 - Kamerový systém

PS461.5 - Hlavní trasa optické sítě

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 2*2 4,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 2*2 4,000
VV Součet 16,000

5 K 220182036-R Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek m 3 500,000 19,07 66 745,00 R-položka

PP Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 240*2 480,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 610*2 1 220,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425*2 850,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475*2 950,000
VV Součet 3 500,000

6 M 345732023-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm 

pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  
m 3 500,000 2,77 9 695,00 R-položka

PP
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do 

HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 240*2 480,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 610*2 1 220,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425*2 850,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475*2 950,000
VV Součet 3 500,000

7 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 3,500 3 541,51 12 395,29 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 240*2*0,001 0,480

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 610*2*0,001 1,220

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425*2*0,001 0,850

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475*2*0,001 0,950
VV Součet 3,500

8 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 1 970,000 21,28 41 921,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 250 250,000
VV - rezerva v kabelových komorách KK01 a KK02:
VV 1*50+1*10 60,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 610 610,000

VV
- rezervy v kabelových komorách KK02, KK03, KK04 a 

KK05:
VV 4*10 40,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425 425,000
VV - rezervy v kabelových komorách KK05, KK06 a KK07:
VV 3*10 30,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475 475,000

VV
- rezervy v kabelových komorách KK07, KK08, KK09 a 

KK10:
VV 3*10+1*50 80,000
VV Součet 1 970,000

9 M 34126713-R
Optický kabel Tube SM 9/125, 96 vláken, pro 

zafukování do mikrotrubiček
m 1 970,000 33,96 66 901,20 R-položka

PP
Optický kabel Tube SM 9/125, 96 vláken, pro zafukování do 

mikrotrubiček

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 250 250,000
VV - rezerva v kabelových komorách KK01 a KK02:
VV 1*50+1*10 60,000

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 610 610,000

VV
- rezervy v kabelových komorách KK02, KK03, KK04 a 

KK05:
VV 4*10 40,000

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425 425,000
VV - rezervy v kabelových komorách KK05, KK06 a KK07:
VV 3*10 30,000

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475 475,000

VV
- rezervy v kabelových komorách KK07, KK08, KK09 a 

KK10:
VV 3*10+1*50 80,000
VV Součet 1 970,000

10 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 1,760 3 541,51 6 233,06 CS ÚRS 2019 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV
PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových 

chrániček

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů

VV
- Sloupková spojka MERIT Foerstrova č.p.970, č.o.1 - XO-

01 (Albertova x Štítného):
VV 250*0,001 0,250

VV
- XO-01 (Albertova x Štítného) - XO-02 (Foerstrova x Na 

Vozovce):
VV 610*0,001 0,610

VV
- XO-02 (Foerstrova x Na Vozovce) - XO-03 (Foerstrova x 

třída Svornosti):
VV 425*0,001 0,425

VV
- XO-03 (Foerstrova x třída Svornosti) - XO-04 (Pražská x 

třída Míru):
VV 475*0,001 0,475
VV Součet 1,760

11 K 220182108
Měření útlumu optického kabelu s 96 vlákny na 

skládce
kus 1,000 52 473,60 52 473,60 CS ÚRS 2019 01

PP Měření útlumu optického kabelu na skládce s 96 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV 1 1,000

12 K 220182528
Měření útlumu optického kabelu na třech vlnových 

délkách s 96 vlákny při montáži (po položení)
kus 2,000 51 243,29 102 486,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Měření útlumu optického kabelu na třech vlnových délkách při montáži 

(po položení) s 96 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - Sloupková spojka Merit -> XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- XO-01 Albertova x Štítného -> XO-01 Foestrova x třída 

Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

13 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 13,000 306,97 3 990,61 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK02:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK03:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK04:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK05:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK06:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK07:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK08:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK09:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK10:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

14 M 34571800-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 13,000 498,28 6 477,64 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích 

kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK02:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK03:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK04:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK05:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK06:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK07:
VV 1+1 2,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK08:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK09:
VV 1 1,000
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK10:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

15 K 220182421 Montáž vany do 19" optického rozvaděče kus 1,000 410,93 410,93 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž součástí 19´´ optického rozvaděče vany

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

16 M 345732010-R
19" 2+1U Optická vana 24x SC/UPC osazená 

spojkami a pigtaily
kus 1,000 24 914,21 24 914,21 R-položka

PP 19" 2+1U Optická vana 24x SC/UPC osazená spojkami a pigtaily

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

17 M 345732008-R Optický splitter: 1:4, kus 2,000 584,41 1 168,82 R-položka

PP Optický splitter: 1:4,

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 2 2,000

18 K 220182410
Montáž optické konektorové spojky v optickém 

rozvaděči
kus 24,000 68,28 1 638,72 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž spojky konektorové optické v optickém rozvaděči

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 2*3 6,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-02 Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 2*3 6,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-03 Foerstrova x třída 

Svornosti:
VV 2*3 6,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 2*3 6,000
VV Součet 24,000

19 K 220182208-R
Montáž spojky optického kabelu s 96 vlákny1/8 - 

buffer (12vl.)
kus 4,000 56 656,30 226 625,20 R-položka

PP Montáž spojky optického kabelu s 96 vlákny1/8 - buffer (12vl.)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-02 Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-03 Foerstrova x třída 

Svornosti:
VV 1 1,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

20 K 220182308
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 

96 vláken
kus 4,000 47 183,20 188 732,80 CS ÚRS 2019 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 96 vláken

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž ve  sloupkové spojce Merit -> XO-01 Albertova x 

Štítného:
VV 1 1,000
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1+1 2,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

21 K 220870205-R Kompletní osazení HW do optického rozvaděče XO kus 4,000 14 702,46 58 809,84 R-položka

PP Kompletní osazení HW do optického rozvaděče XO

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-01 Albertova 

x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-02 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-03 

Foerstrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologieS v optickém rozvaděči XO-04 

Foerstrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

22 M 345732011-R Drobný montážní materiál kus 4,000 15 563,69 62 254,76 R-položka

PP Drobný montážní materiál

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-01 Albertova 

x Štítného:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-02 

Foerstrova x Na Vozovce:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologie v optickém rozvaděči XO-03 

Foerstrova x třída Svornosti:
VV 1 1,000

VV
- montáž technologieS v optickém rozvaděči XO-04 

Foerstrova x třída Míru:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

23 K 742330002
Montáž strukturované kabeláže rozvaděče 

stojanového
kus 1,000 2 565,24 2 565,24 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - Sloupková spojka Merit -> XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

24 M 345732009-R Rozvaděč - pilíř + Univerzální optický rozvaděč kus 1,000 7 431,20 7 431,20 R-položka

PP Univerzální optický rozvaděč

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - Sloupková spojka Merit -> XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1 1,000

25 M 345732003-R Optický svár kus 184,000 276,82 50 934,88 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optické sváry ve sloupové spojce MERIT:
VV 1*12 12,000

VV
- optické sváry v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x 

Štítného:
VV 8*12+5 101,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-02 Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 2*12+3 27,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-03 Foerstrova x třída 

Svornosti:
VV 2*12+1 25,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 1*12+7 19,000
VV Součet 184,000

26 M 345732004-R Ochrana optického sváru kus 184,000 4,31 793,04 R-položka

PP Ochrana optického sváru

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - optické sváry ve sloupové spojce MERIT:
VV 1*12 12,000

VV
- optické sváry v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x 

Štítného:
VV 8*12+5 101,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-02 Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 2*12+3 27,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-03 Foerstrova x třída 

Svornosti:
VV 2*12+1 25,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 1*12+7 19,000
VV Součet 184,000

27 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 68,000 71,36 4 852,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů 

patchpanelu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - popis zásuvek na PATCH panelu:
VV 2*34 68,000

28 M 345732012-R Drobný spotřební materiál kus 12,000 1 101,15 13 213,80 R-položka

PP Drobný spotřební materiál

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO-01 Albertova x Štítného:
VV 1*3 3,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-02 Foerstrova x Na 

Vozovce:
VV 1*3 3,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-03 Foerstrova x třída 

Svornosti:
VV 1*3 3,000

VV
- montáž v optickém rozvaděči XO-04 Foerstrova x třída 

Míru:
VV 1*3 3,000
VV Součet 12,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 72 CC-CZ: 21119
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 867,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 867,00 21,00% 5 852,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 719,07

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PP - Publicita projektu



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 867,00

OST - Ostatní náklady 27 867,00

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PP - Publicita projektu



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 867,00

D OST Ostatní náklady 27 867,00

1 K 091002001
Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel  

formátu 5100 x 2400 mm
kus 1,000 10 765,40 10 765,40 R-položka

PP
Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel formátu 5100 x 

2400 mm

VV 1 1,000

2 K 092002002 Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska kus 1,000 1 722,46 1 722,46 R-položka

PP

Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s 

jídrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, 

vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a 

montáž.

VV 1 1,000

3 K 092002003
Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení 

trvalé pamětní desky
kus 1,000 15 379,14 15 379,14 R-položka

PP
Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní desky 

včetně betonového základu pro osazení lomového kamene.

VV 1 1,000

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

PP - Publicita projektu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 002,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 424 002,89 21,00% 89 040,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 043,50

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.1 - Ostatní náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 424 002,89

OST - Ostatní náklady 424 002,89

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.1 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 002,89

D OST Ostatní náklady 424 002,89
1 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 12 211,04 12 211,04 R-položka

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 

výstavbou

VV 1 1,000

2 K 012203001 Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 721,04 5 721,04 R-položka

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při 

provádění stavby

VV 1 1,000

3 K 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 23 929,90 23 929,90 R-položka

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 

po výstavbě

VV 1 1,000

4 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
Kč 1,000 29 527,95 29 527,95 R-položka

PP
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby (výkresová a textová část)

VV 1 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 4 490,71 4 490,71 R-položka

PP Náklady na pasportizaci stávajících objektů

VV 1 1,000

6 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 4 183,13 4 183,13 R-položka

PP
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných 

konstrukcí a postupu výstavby.

VV 1 1,000

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 4 152,37 4 152,37 R-položka

PP
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, 

revizí a měření.

VV 1 1,000

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 11 442,08 11 442,08 R-položka

PP

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v 

technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 1 230,33 1 230,33 R-položka

PP

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech 

dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby 

objednateli.

VV 1 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 615,17 615,17 R-položka

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

VV 1 1,000

11 K 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 4 429,19 8 858,38 R-položka

PP

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 

(šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich 

nosné konstrukce.

VV 2 2,000

12 K 012303101 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 3 537,20 3 537,20 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

VV - geometrický plán pro SSOK
VV 1 1,000

13 K 012303102 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 5 721,04 5 721,04 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

VV - geometrický plán pro Ol. kraj
VV 1 1,000

14 K 012303103 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 2,000 12 241,80 24 483,60 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

VV - geometrický plán pro ČR - ŘSD
VV 2 2,000

15 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 

dokumentace
Kč 1,000 58 563,77 58 563,77 R-položka

PP
Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci 

postupu bouracích prací.

VV
- vypracování dílenské dokumentace (řadiče, stožárů SSZ) 

pro PS451 - SSZ Pražská x třída Míru - 1 ks

VV
- vypracování dílenské dokumentace (řadiče, stožárů SSZ) 

pro PS452 - SSZ Foerstrova x třída Svornosti - 1 ks

VV
- vypracování dílenské dokumentace (řadiče, stožárů SSZ) 

pro PS453 - SSZ Foerstrova x Na Vozovce - 1 ks

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.1 - Ostatní náklady

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- vypracování dílenské dokumentace (řadiče, stožárů SSZ) 

pro PS454 - SSZ Albertova x Štítného - 1 ks

VV
- vypracování dílenské dokumentace pro PS461 - Kamerový 

systém - 1 ks
VV 1 1,000

16 K 092103001 Náklady na zkušební provoz Kč 1,000 27 497,90 27 497,90 R-položka

PP Náklady na zkušební provoz

VV zkušební provoz
VV 1 1,000

17 K 094002001
Ostatní náklady související s výstavbou - dočasné 

signální plány
Kč 16,000 12 364,83 197 837,28 R-položka

PP Ostatní náklady související s výstavbou - dočasné signální plány

VV
- zpracování, převedení a odladění čtyř dočasných 

signálních plánů v nově osazených řadičích v koordinaci:
VV - SSZ Pražská x tř. Míru:
VV 4 4,000
VV - SSZ Foerstrova x tř. Svornosti:
VV 4 4,000
VV - SSZ Foerstrova x Na Vozovce:
VV 4 4,000
VV - SSZ Albertova x Štítného:
VV 4 4,000
VV Součet 16,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 72 CC-CZ:
Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ:

dle výběru investora DIČ:

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 861,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 861,46 21,00% 27 270,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 132,37

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 861,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 129 861,46

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Foerstrova Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: dle výběru investora Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 861,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 861,46
1 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 9 350,52 9 350,52 R-položka

PP
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou 

před a v průběhu výstavby.

VV 1 1,000

2 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
Kč 1,000 20 300,47 20 300,47 R-položka

PP

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně 

odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 

odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů 

ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 

koridorů apod.

VV 1 1,000

3 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 7 381,99 7 381,99 R-položka

PP

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, 

údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 

zabezpečení staveniště apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
Kč 1,000 54 995,80 54 995,80 R-položka

PP

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, 

potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště

VV 1 1,000

5 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 4 306,16 4 306,16 R-položka

PP

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady 

na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 

spojených.

VV 1 1,000

6 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 1 476,40 1 476,40 R-položka

PP
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na 

zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

VV 1 1,000

7 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 13 533,64 13 533,64 R-položka

PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

VV 1 1,000

8 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
Kč 1,000 3 506,44 3 506,44 R-položka

PP
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z 

povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

VV 1 1,000

9 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 1 537,91 1 537,91 R-položka

PP
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 

požadavků v SOD a VOP

VV 1 1,000

10 K 062002001 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 4 859,81 4 859,81 R-položka

PP
Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů 

a služeb včetně provozu pěších.

VV 1 1,000

11 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 1 230,33 1 230,33 R-položka

PP
Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby 

v centrech měst.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 7 381,99 7 381,99 R-položka

PP Náklady na vliv ostatních provozních vlivů

VV 1 1,000

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11. 1. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 PS461/ PS461.5 Hlavní trasa optické sítě

OK12vl Optický kabel 12vl. m 1 773,000

OS Optický svar ks 190,000

OS_pateř Optické svary_páteř ks 0,000

Olomouc

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Příslušnost položky do cenové soustavy

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M




