

Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí
Husova 146/2
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00843369

Váš dopis/Zn:

Ze dne:

Naše Zn: GFP/0678/2020

Vyřizuje:

Tel.

Mail

REKONOM VM s.r.o.

Veselá 50

756 51 Zašová

IČ: 25846493

DIČ: CZ25846493

12. 6. 2020 Objednávka rekonstrukce podlahy

Vážený dodavateli,

objednávám u Vás rekonstrukci podlahy v učebně 220 v budově gymnázia dle Vaší cenové nabídky ze dne 1.6.2020:


	Množ.			Celková cena s DPH
Podlahářské práce včetně dodání podlahy – antistatické pvc Signature Contract - dle cenové nabídky				
Termín plnění : do 4.8.2020				68 628,- Kč
Cena celkem				68 628,- Kč

V ceně je zahrnuta doprava a veškerý materiál. Uvedená cena je konečná včetně DPH.

Fakturace bude provedena dle termínu plnění. Platba převodem

Cenová nabídka v příloze

Za objednatele:



Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Za dodavatele-potvrzení objednávky:



Jan Chára, statutární orgán

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

tel./fax 
IČO 00843369

Husova 146/2, Valašské
Meziříčí, 757 01, ČR



Cenová nabídka

Gymnázium Františka Palackého
V.M.

Podlahářské práce vč. dodání podlahy

1. Práce

- příprava podkladu	1.500,-
- penetrování + stěrkování	7.820,-
- lepení pvc + montáž lišt	6.900,-

2. Materiál

- hloubková penetrace 10l	798,-
- opravný tmel 4ks	1.188,-
- dilatační pás	249,-
- nivelační stěrka 25ks	8.950,-
- lepidlo 2ks	2.120,-
- antistatické pvc Signature Contract 68m2 x 349,-	23.732,-
- lišty 14ks	1.120,-
- rožky, spojky, koncovky	320,-
- mamut glue 4ks	520,-

3. Přesun hmot

1.500,-

CELKEM bez DPH

56.717,-

DPH 21%

11.911,-

CELKEM

68.628,-

ve Val. Meziříčí 01.06.2020

