

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol22	Šroubení svorná pro připojení Cu trubek ze stěny; 15x1	kus	4,000	415,00	1 660,00	
23	K	Pol23	Šroubení svorná pro připojení Cu trubek ze stěny; 18x1	kus	10,000	179,00	1 790,00	
24	K	Pol24	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem	kus	15,000	650,00	9 750,00	
25	K	Pol25	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, bez vypouštění; DN 20	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	

D D3 Otopná tělesa 127 950,00

26	K	Pol26	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; VK se spodním připojením; 21 - dvoudeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-400	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
27	K	Pol27	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; VK se spodním připojením; 21 - dvoudeskové s jednou přídavnou přestupní plochou; typ/výška-délka; 21/600-500 (VKL)	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
28	K	Pol28	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; VK se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-900	kus	3,000	8 250,00	24 750,00	
29	K	Pol29	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; VK se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1000	kus	1,000	8 550,00	8 550,00	
30	K	Pol30	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; VK se spodním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200	kus	1,000	9 550,00	9 550,00	
31	K	Pol31	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-400	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
32	K	Pol32	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-500	kus	2,000	7 900,00	15 800,00	
33	K	Pol33	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-600	kus	1,000	8 150,00	8 150,00	
34	K	Pol34	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1100	kus	2,000	8 650,00	17 300,00	
35	K	Pol35	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1800	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	
36	K	Pol36	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-700	kus	1,000	9 590,00	9 590,00	

D 713 Izolace tepelné 8 125,00

37	K	Pol37	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 25 mm; 3/4"	m	15,000	81,00	1 215,00	
38	K	Pol38	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 15 mm; 15x1	m	5,000	65,00	325,00	
39	K	Pol39	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 15 mm; 18x1	m	55,000	75,00	4 125,00	
40	K	Pol40	Izolace potrubí samolepicí tepelnou izolací z pružné polyetylenové pěny tl. 20 mm; 22x1	m	30,000	82,00	2 460,00	

D 783 Nátěry 10 125,00

41	K	Pol41	Nátěr potrubí do DN 50 základní dvojnásobný s emailováním	m	75,000	45,00	3 375,00	
42	K	Pol42	Nátěr potrubí do DN 50 základní dvojnásobný s emailováním (nátěr stávajících potrubí)	m	150,000	45,00	6 750,00	

D D4 Montážní práce 121 900,00

43	K	Pol43	Drobné stavební výpomoc	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	
44	K	Pol44	Vypuštění a napuštění stávajícího vytápění, proplach soustavy	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
45	K	Pol45	Demontáže a zaslepení odboček potrubí - dle popisu v technické zprávě	hod	48,000	450,00	21 600,00	
46	K	Pol46	Revize, zkoušky dle ČSN EN, uvedení zařízení do provozu	hod	72,000	450,00	32 400,00	
47	K	Pol47	Zajištění montáže a provedení MaR pro nově navržený okruh vytápění; propojení a oživení regulace, vyregulování nového okruhu otopné soustavy	hod	72,000	650,00	46 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum - stavební úpravy a změna užívání

Objekt:

E - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem

Zadavatel:

Město Brandýs n. L. - St. Boleslav

Uchazeč:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

CHMELS - PROJEKTY A SYSTÉMY s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

24287831

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

600 031,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

600 031,00

21,00%

126 006,51

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

726 037,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum - stavební úpravy a změna užívání

Objekt: E - Elektroinstalace

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 7. 11. 2019

Zadavatel: Město Brandýs n. L. - St. Boleslav

Projektant: CHMELS - PROJEKTY A SYSTÉMY s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 600 031,00

D D1 Elektromontáže 423 136,00

D D2 Svítidla 96 450,00

1	K	Pol49	LED panel, hliníkový rámeček, čtverec 600x600mm	ks	37,000	950,00	35 150,00	
2	K	Pol50	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1200x600mm	ks	13,000	1 150,00	14 950,00	
3	K	Pol51	LED Kruhové přisazené svítidlo se skleněným krytem	ks	16,000	850,00	13 600,00	
4	K	Pol52	Venkovní pojezdové LED svítidlo	ks	6,000	650,00	3 900,00	
5	K	Pol53	Venkovní LED svítidlo, přisazené	ks	12,000	650,00	7 800,00	
6	K	Pol54	OZAWPL1SA Nouzové sv. PLEXI LED SA, 1 hod.	ks	10,000	1 850,00	18 500,00	
7	K	Pol55	31749 ZÁSUVKOVÝ BOX 3X4 MOD MOSAIC, kompletně vystrojený - typ 1 dle PD	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	

D D3 TLAČÍTKO, REFLEX SI (signalizační systém) 1 500,00

8	K	Pol56	FAP 3002 Tlačítko signální, tahové; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

D D4 MODUL KONTROLNÍ, REFLEX SI (signalizační systém) 3 250,00

9	K	Pol57	FEH 1001 Modul kontrolní, s tlačítkem; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

D D5 ALARM, REFLEX SI (signalizační systém) 2 550,00

10	K	Pol58	FIM 1200 Alarm; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

D D6 TRANSFORMÁTOR, REFLEX SI (signalizační systém) 2 250,00

11	K	Pol59	FLM 1000 Transformátor; d. Reflex SI; b. alpská bílá	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

D D7 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO 1 350,00

12	K	Pol60	Kryt zásuvky komunikační, 2nás., s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	18,000	75,00	1 350,00	
----	---	-------	--	----	--------	-------	----------	--

D D8 ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE R&M 41 410,00

13	K	Pol61	Přístroj zásuvky datové (R&De-Massari), Cat. 5e	ks	18,000	395,00	7 110,00	
14	K	Pol62	IP interkom, Helios IP Force 1tl. + klávesnice + kamera	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	
15	K	Pol63	Zámek elektrický s pákou na mechan. odblokování	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
16	K	Pol64	Transformátor 240/12,24V,60VA	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D9		TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST				21 675,00	
17	K	Pol65	1416E d 16 mm	m	300,000	6,50	1 950,00	
18	K	Pol66	1420 d 20 mm	m	630,000	7,50	4 725,00	
19	K	Pol67	HSEKU424P0 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24,PVC plášť šedý,box 305m	m	2 000,000	7,50	15 000,00	
D	D10		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				1 950,00	
20	K	Pol68	CY4 Žlutozelený, pevně	m	100,000	9,50	950,00	
21	K	Pol69	CY6 Žlutozelený, pevně	m	80,000	12,50	1 000,00	
D	D11		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				67 750,00	
22	K	Pol70	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	800,000	42,00	33 600,00	
23	K	Pol71	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	500,000	44,00	22 000,00	
24	K	Pol72	CYKY-J 4x10 , pevně	m	100,000	58,00	5 800,00	
25	K	Pol73	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	50,000	62,00	3 100,00	
26	K	Pol74	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,000	65,00	3 250,00	
D	D12		OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX				3 325,00	
27	K	Pol75	KF09063 světlost 52mm	m	60,000	35,00	2 100,00	
28	K	Pol76	KF09110 světlost 94mm	m	25,000	49,00	1 225,00	
D	D13		KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE				4 250,00	
29	K	Pol77	KU68-1902 73x42	ks	500,000	8,50	4 250,00	
D	D14		VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU				125,00	
30	K	Pol78	do 5x2.5 bílý	ks	1,000	125,00	125,00	
D	D15		SVORKOVNICE KABICOVÁ				1 625,00	
31	K	Pol79	2x1-2,5mm2	ks	250,000	6,50	1 625,00	
D	D16		STROJEK SPÍNAČE				6 695,00	
32	K	Pol80	1-pól.vyp.(1)	ks	7,000	135,00	945,00	
33	K	Pol81	2-pól.vyp.(2)	ks	5,000	155,00	775,00	
34	K	Pol82	sériov.přep.(5)	ks	4,000	195,00	780,00	
35	K	Pol83	střídav.přep.(6)	ks	10,000	215,00	2 150,00	
36	K	Pol84	kříž.přep.(7)	ks	1,000	225,00	225,00	
37	K	Pol85	dvojitý střídavý(6+6)	ks	6,000	225,00	1 350,00	
38	K	Pol86	tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So)	ks	2,000	235,00	470,00	
D	D17		KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ				1 807,00	
39	K	Pol87	1 páčka	ks	23,000	49,00	1 127,00	
40	K	Pol88	2 páčky	ks	10,000	55,00	550,00	
41	K	Pol89	1 páčka s průzorem	ks	2,000	65,00	130,00	
D	D18		RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ				36 265,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol90	jednoduchý	ks	75,000	456,00	34 200,00	
43	K	Pol91	2x,vodorovný	ks	28,000	55,00	1 540,00	
44	K	Pol92	4x,vodorovný	ks	7,000	75,00	525,00	
D	D19		DOUTNAVKY				130,00	
45	K	Pol93	orientační,oranžová	ks	2,000	65,00	130,00	
D	D20		SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44				550,00	
46	K	Pol94	střídavý přepínač	ks	1,000	550,00	550,00	
D	D21		ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ				35 508,00	
47	K	Pol95	2p+PE	ks	137,000	254,00	34 798,00	
48	K	Pol96	2p+PE, s víčkem	ks	2,000	355,00	710,00	
D	D22		POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20				8 750,00	
49	K	Pol97	spínací prvek relé	ks	7,000	1 250,00	8 750,00	
D	D23		SVORKOVNICE HLAVNIHO				675,00	
50	K	Pol98	Pospojování	ks	3,000	225,00	675,00	
D	D24		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				95,00	
51	K	Pol99	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	1,000	95,00	95,00	
D	D25		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				83 201,00	
52	K	Pol100	SR3b spoj pásek-drát	ks	6,000	650,00	3 900,00	
53	K	Pol101	BP-U-600/7-C-W Rozvodnice POD omítku, bílá, šířka 600, 4řad	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
54	K	Pol102	PL7-B2/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	3,000	325,00	975,00	
55	K	Pol103	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	10,000	355,00	3 550,00	
56	K	Pol104	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	15,000	375,00	5 625,00	
57	K	Pol105	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	450,00	450,00	
58	K	Pol106	PF7-25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000	556,00	556,00	
59	K	Pol107	PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,000	895,00	1 790,00	
60	K	Pol108	PFL7-16/1N/C/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,000	655,00	655,00	
61	K	Pol109	IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	
62	K	Pol110	Z-SCH230/40-20 Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	ks	4,000	1 650,00	6 600,00	
63	K	Pol111	DS-TD/1W Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami 1přep	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
64	K	Pol112	ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
65	K	Pol113	PL7-B4/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1,000	365,00	365,00	
66	K	Pol114	KLV-U-2/28-F Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
67	K	Pol103	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000	365,00	730,00	
68	K	Pol104	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	5,000	459,00	2 295,00	
69	K	Pol107	PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
70	K	Pol115	IS-25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	Pol110	Z-SCH230/40-20 Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	
72	K	Pol116	KOMPLETNÍ DAT. ROZVADĚČ 6U 600X300 vč. výstroje a příslušenství	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
73	K	Pol117	19" patchpanel kompaktní,24xRJ-45 nestíněný Cat.5,výška 1U	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	
74	K	Pol118	Horizontální organizátor s plastovými sponami 1U	ks	4,000	650,00	2 600,00	
75	K	Pol119	Napájecí blok 6x zásuvka 2P+T, spínač, přep.ochrana	ks	2,000	950,00	1 900,00	
76	K	Pol120	24x100M, 2x 1G COMBO Switch	ks	2,000	9 550,00	19 100,00	
D D26 Ostatní							73 450,00	
77	K	Pol121	Montáž ,programování, oživení, nastavení, zkoušení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
78	K	Pol122	Drobný spojovací materiál, kabeláže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
79	K	Pol123	Demontáž a ekologická likvidace zařízení stávající elektroinstalace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
80	K	Pol124	Sekání, zednické přípomoce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
81	K	Pol125	Zkoušky a revize	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
82	K	Pol125.1	Podružný materiál	Kč	1,000	10 650,00	10 650,00	
83	K	Pol125.2	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	Kč	1,000	9 800,00	9 800,00	
D D27 Zemní práce							103 445,00	
D D28 VYTÝČENÍ TRATI							95,00	
84	K	Pol126	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,100	950,00	95,00	
D D29 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							63 750,00	
85	K	Pol127	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1000mm	m	75,000	850,00	63 750,00	
D D30 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							9 375,00	
86	K	Pol128	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	75,000	125,00	9 375,00	
D D31 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							3 375,00	
87	K	Pol129	Do šířky 20cm	m	75,000	45,00	3 375,00	
D D32 OBETONOVÁNÍ KABELOVÉ CHRÁNIČKY							5 850,00	
88	K	Pol130	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,000	1 950,00	5 850,00	
D D33 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							21 000,00	
89	K	Pol131	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1000mm	m	75,000	155,00	11 625,00	
90	K	Pol132	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	75,000	125,00	9 375,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunitní centrum - stavební úpravy a změna užívání
Objekt:

F - VRN

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem

Zadavatel:
Město Brandýs n. L. - St. Boleslav

Uchazeč:
POZIMOS, a.s.

Projektant:
CHMELS - PROJEKTY A SYSTÉMY s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ: 24287831
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			213 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 000,00 0,00	21,00% 15,00%	44 730,00 0,00
Cena s DPH			v CZK 257 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum - stavební úpravy a změna užívání

Objekt:

F - VRN

Místo:

Brandýs nad Labem

Datum:

7. 11. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs n. L. - St. Boleslav

Projektant:

CHMELS - PROJEKTY A
SYSTÉMY s.r.o.

Uchazeč:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

213 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 500,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	3,000	9 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

65 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

113 000,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

4	K	044002000	Revize	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------	----	-------	-----------	-----------	----------------

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	93 000,00	93 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

6 500,00

6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Vybudování komunitního centra u Podivena“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel **POZIMOS, a.s.** splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Ve Zlíně dne 12. 3. 2020

předseda představenstva

* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.02.2020

1. Identifikační údaje o dodavateli**1.1. Obchodní firma/Název**

POZIMOS, a.s.

1.2. Sídlo

K Pasekám 3663

76001 Zlín

Česká republika

1.3. IČO

00147389

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jiří Havlík	předseda představenstva
Ing. Radim Babík	člen představenstva
Ing. Jana Mikešová	člen představenstva

Způsob jednání

Společnost zastupuje a za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

398

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Projektová činnost ve výstavbě		17.07.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		17.07.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Viz poznámka 1 za tabulkou		17.07.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Truhlářství, podlahářství		17.07.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výkon zeměměřických činností		17.07.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	17.07.2018	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Nakládání s odpady (výjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci č. 3285	Ing. Jiří Havlík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě	02.03.1994	
Osvědčení o autorizaci č. 29641	Ing. Radim Babík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	12.12.2008	
Osvědčení o autorizaci č. 33345	Ing. Pavel Hrabalík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	18.06.2010	
Osvědčení o autorizaci č. 29862	Ing. Jiří Chytil, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	17.04.2009	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 16.10.2018.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 23.10.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.02.2020

Evidenční číslo: W20020003112



Elektronicky podepsáno
dne 19.2.2020
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]



DOKLADY PROKAZUJÍCÍ EKONOMICKOU KVALIFIKACI

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation 1999). The prevalence of mental health problems has increased in the general population, and the incidence of mental health problems has increased in the prison population.

There is a growing awareness of the need to address the mental health needs of prisoners. The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (2000) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

Měsíční závazný výčet
informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
POZIMOS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podle IČ-Ú se od bydliště

K Pasekám 3663

Zlín

760 01

Účetní jednotka vedena u KS Brno
oddíl B vložka 2

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	00147389

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	229 161	307 765
II.	Tržby za prodej zboží	02	95	7
A.	Výkonová spotřeba (A.1.+ A.2.+ A3)	03	182 378	246 322
A.1.	Náklady na vynaložené na prodané zboží	04	76	6
A.2.	Spotřeba materiálů a energie	05	34 521	33 992
A.3.	Služby	06	147 781	212 324
B.	Změna stavu zásob vlastních činností (+/-)	07	2 953	-322
C.	Aktivace (-)	08	-9	
D.	Osobní náklady (D.1 + D.2)	09	41 561	40 375
D.1.	Mzdové náklady	10	30 951	29 997
D.2.	Náklady na soc. zabezp. a zdrav.pojištění a ost.	11	10 610	10 378
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdrav.pojištění	12	10 154	10 091
D.2.2.	Ostatní náklady	13	456	287
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2 + E.3)	14	-8 514	8 777
E.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku (F.16+17)	15	2 025	2 187
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - trvalé	16	2 025	2 187
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-1 572	1 532
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-8 967	5 058
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1 + III.2 + III.3)	20	5 503	9 009
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	112	347
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	24	10
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	5 367	8 652
F.	Ostatní provozní náklady (F.1+F.2+F.3+F.4+F.5)	24	5 473	14 885
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		36
F.2	Prodávající materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	709	1 466
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-7 267	6 690
F.5.	Jiné provozní náklady	29	12 031	6 693
*	Provozní výsledek hospodaření ř.1+2-3(+/-)7(+/-)8-9-14+20-24	30	10 917	6 744

42N

Označ. a	TEXT b		Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1+IV.2)	31		
IV.1	Výnosy z podílů - ovládaná a nebo ovládající osoba	32		
IV.2	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1+V.2)	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouh. finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1+VI.2)	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovlád. os	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1+J.2)	43	152	97
J.1.	Nákladové úroky a podob. náklady - ovládaná nebo ovládající os.	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	152	97
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 469	1 302
*	Finanční výsl.hosp. (+/-) ř. +31-34+35-38+38(+/-)-42-43+46-47	48	-1 621	-1 399
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř. 30+48	49	9 296	5 345
L.	Daň z příjmů (L.1.+ L.2)	50	1 367	2 018
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		875
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 367	1 143
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7 929	3 327
M	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ř.53(+/-)-54	55	7 929	3 327
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+VI.+VII.	56	234 759	316 781
	Kontrolní číslo (ř.01až 57)	57	971 353	1 298 408

Sestaveno dne: 17.6.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam fyzické osoby
Předmět podnikání výstavba budov	Právní forma účetní jednotky akciová společnost

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky
č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
POZIMOS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání-li se od bydliště

K Pasekám 3663

Zlín

760 01

Účetní jednotka vedena u KS
Brno oddíl B vložka 2

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	00147389

Označ. a	TEXT b	Číslo radku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	307 765	429 774
II.	Tržby za prodej zboží	02	7	8
A.	Výkonová spotřeba (A.1.+ A.2+ A3)	03	246 322	380 278
A.1.	Náklady na vynaložené na prodané zboží	04	6	6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	33 992	59 268
A.3.	Služby	06	212 324	321 004
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-322	-1 907
C.	Aktivace (-)	08		-15
D.	Osobní náklady (D.1 + D.2)	09	40 375	35 875
D.1.	Mzdové náklady	10	29 997	26 584
D.2.	Náklady na soc. zabezp.a zdrav.pojištění a ost. náklady (ř.12+13)	11	10 378	9 291
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdrav.pojištění	12	10 091	8 982
D.2.2.	Ostatní náklady	13	287	309
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2 + E.3)	14	8 777	-8 061
E.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku (ř.16+17)	15	2 187	2 201
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - trvalé	16	2 187	2 201
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	1 532	-151
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	5 058	-10 111
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1 + III.2 + III.3)	20	9 009	4 532
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	347	1 283
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	10	28
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	8 652	3 221
F.	Ostatní provozní náklady (F.1+F.2+F.3+F.4+F.5)	24	14 885	16 823
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	36	494
F.2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		3
F.3.	Daně a poplatky	27	1 466	284
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	6 690	-84
F.5.	Jiné provozní náklady		6 693	16 126
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.1+2-3(+/-)7(+/-)8-9-14+20-24)		6 744	11 321

43 N.

Označ. a	TEXT b		Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1+IV.2)	31		81
IV.1	Výnosy z podílů - ovládaná a nebo ovládající osoba	32		81
IV.2	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		58
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1+V.2)	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouh. finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1+VI.2)	39		131
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovlád. os	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		131
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		-58
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1+J.2)	43	97	428
J.1.	Nákladové úroky a podob. náklady - ovládaná nebo ovládající os.	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	97	428
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 302	1 702
*	Finanční výsl.hosp. (+/-) ř. +31-34+35-38+39-42-43+46-47	48	-1 399	-1 918
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř. 30+48	49	5 345	9 403
L.	Daň z příjmů (L.1.+ L.2.)	50	2 018	1 560
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	875	3 946
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 143	-2 386
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 327	7 843
M	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ř. 53(+/-)54	55	3 327	7 843
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+VI.+VII.	56	316 781	434 526
	Kontrolní číslo (ř.01až 57)	57	1 298 408	1 773 366

Sestaveno dne: 25.6.2018	Podpisový záznam nebo podpisový záznam	
Předmět podnikání Výstavba budov	Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Pozn.:

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Ověření firma nebo jiný název
účetní jednotky
POZIMOS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podle kterého se od bydlíště

K Pasekám 3663

Zlín

760 01

Účetní jednotka vedena u KČ
První oddíl B vložka 2

Rok	Měsíc	Číslo
2016	12	00147389

Označ. a	TEXT b	Číslo radku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	429 774	384 633
II.	Tržby za prodej zboží	02	8	82
A.	Výkonová spotřeba (A.1.+ A.2.+ A.3)	03	380 278	348 268
A.1.	Náklady na vynaložené na prodané zboží	04	6	82
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	59 268	43 607
A.3.	Služby	06	321 004	304 579
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-1 907	2 623
C.	Aktivace (-)	08	-15	-563
D.	Osobní náklady (D.1 + D.2)	09	35 875	37 976
D.1.	Mzdové náklady	10	26 584	28 194
D.2.	Náklady na soc. zabezp. a zdrav.pojištění a ost. náklady (F.12+13)	11	9 291	9 782
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdrav.pojištění	12	8 982	9 448
D.2.2.	Ostatní náklady	13	309	334
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2 + E.3)	14	-8 061	6 792
E.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku (F.16+17)	15	2 201	2 423
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - trvalé	16	2 201	2 423
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot.a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-151	774
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-10 111	3 595
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1 + III.2 + III.3)	20	4 532	6 309
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 283	191
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	28	31
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	3 221	6 087
F.	Ostatní provozní náklady (F.1+F.2+F.3+F.4+F.5)	24	16 823	6 929
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	494	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	3	
F.3.	Daně a poplatky	27	284	281
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		-84	830
F.5.	Jiné provozní náklady		126	5 818
*	Provozní výsledek hospodaření (F.1+2-3(+/-)7(+/-)8-9-14+20-24)		321	-11 001



Označ. a	TEXT b		Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1+IV.2)	31	81	
IV.1	Výnosy z podílů - ovládaná a nebo ovládající osoba	32	81	
IV.2	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	58	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1+V.2)	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouh. finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1+VI.2)	39	131	50
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovlad. os	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	131	50
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	-58	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1+J.2)	43	428	456
J.1.	Nákladové úroky a podob. náklady - ovládaná nebo ovládající os.	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	428	456
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		2
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 702	1 689
*	Finanční výsl.hosp. (+/-) ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47	48	-1 918	-2 093
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř. 30+48	49	9 403	-13 094
L.	Daň z příjmů (L.1.+L.2.)	50	1 560	73
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	3 946	
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-2 386	73
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7 843	-13 167
M	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ř. 53(+/-)54	55	7 843	-13 167
*	Cistý obrat za účetní období = L+II.+III.+IV.+VI.+VII.	56	434 526	391 076
	Kontrolní číslo (ř.01až 57)	57	1 773 366	1 552 931

Sestaveno dne: 19.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam 	Jednotkou
Předmět podnikání Výstavba budov	Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Pozn.:

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ TECHNICKOU KVALIFIKACI

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of people with mental health problems, and the importance of providing them with appropriate services. However, there is a significant gap between the current provision of services and the needs of the population. This gap is due to a number of factors, including a lack of resources, a lack of training for health professionals, and a lack of awareness of the needs of people with mental health problems. This paper will discuss the current provision of services for people with mental health problems, and the factors that contribute to the gap between current provision and the needs of the population.

The first factor contributing to the gap is a lack of resources. There is a significant shortage of health professionals, particularly in the area of mental health. This shortage is due to a number of factors, including a lack of training opportunities and a lack of financial incentives.

The second factor contributing to the gap is a lack of training for health professionals. There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

The third factor contributing to the gap is a lack of awareness of the needs of people with mental health problems. There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

In conclusion, there is a significant gap between the current provision of services for people with mental health problems and the needs of the population. This gap is due to a number of factors, including a lack of resources, a lack of training for health professionals, and a lack of awareness of the needs of people with mental health problems.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

There is a need for health professionals to have specific training in the area of mental health. This training should include both theoretical and practical components.

There is a need for health professionals to be aware of the needs of people with mental health problems, and to be able to provide appropriate services to meet these needs.

SEZNAM TECHNIKŮ

na plnění zakázky

„Vybudování komunitního centra u Podivena“

1. Ing. Radim Babík – stavbyvedoucí

- Délka praxe: 20 let
- Autorizace: Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, autorizace č. 1301890.

ŽIVOTOPIS

- Osobní údaje

Titul, jméno a příjmení:



Trvalé bydliště:



Datum narození:



Rodinný stav:



Národnost:

- Vzdělání

2008

Autorizovaný inženýr – obor: Pozemní stavby

1999 – 2005

VŠB – TU Ostrava – fakulta stavební - Magisterský studijní obor: Pozemní stavby a architektura

1993 – 1997

Střední průmyslová škola stavební Zlín – obor: Pozemní stavitelství

- Praxe

2017 – dosud

POZIMOS, a.s. – výrobní ředitel, krizový manažer

2006 – 2017

POZIMOS, a.s. – manažer projektu, manažer SMJ, EMS, BOZP

1999 – 2006

POZIMOS, a.s. – stavební mistr, stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí

Celková délka odborné praxe: 21 let

Celková délka praxe v pozici interního auditora: 8 let

- Popis současné funkce

Zodpovídá za řízení komplexní realizace zakázky s cílem splnit veškeré závazky společnosti vůči objednateli.

Zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy – investor, projektant.

Projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek.

Sjednává smluvní podmínky se subdodavateli a provádí finální výběr subdodavatelů.

Odpovědnost za management kvality ve společnosti, vytváření interních směrnic a norem kvality a zajišťování jejich dodržování. Řízení procesu budování, udržování a rozvoje

Handwritten signature

systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů. Tvorba podkladů, zpráv a reportů pro vedení organizace.

- Realizace min. 2 staveb v oboru pozemního stavitelství (novostavba nebo rekonstrukce budov občanské vybavenosti v minimální hodnotě 6 mil. Kč bez DPH)

2013 – 2015

**Generální dodavatel stavby Biotechnologického a
biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV**

Hodnota: 233.710.945,- Kč bez DPH

9/2011 – 5/2013

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Hodnota: 617.770.663,- Kč bez DPH

2011 – 2012

Základní umělecká škola v Uherském Brodě

Hodnota: 39.619.453,- Kč bez DPH

Zlín 11. 3. 2020



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29641

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



jméno a příjmení



je

autorizovaným inženýrem


v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1301890

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **12. 12. 2008**




488

ČESKÁ REPUBLIKA
VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA



DIPLOM



A 000274

407

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ POSKYTNUTÝCH ZA POSLEDNÍCH 5 LET KE SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

na zakázku

„Vybudování komunitního centra u Podivena“

Minimálně 3 (tři) zakázky na stavební práce, spočívající ve stavbě či rekonstrukci staveb občanské vybavenosti v rozsahu minimálně 5 mil. Kč bez DPH

- Alespoň u 2 z výše uvedených staveb byla provedena instalace či výměna oken (eurookna)

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	SPŠ Polytechnická – COP Zlín – realizace úspor energie část 1 – objekt školy, Nad Ovčírnou 2528
Místo zakázky	Zlín, Zlínský kraj
Objednatel (název a sídlo)	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Zhotovitel	POZIMOS, a.s. a KKS, spol. s.r.o.
Roky a měsíc provedení zakázky (zahájení a dokončení)	03/2015 – 08/2015
Celkový finanční objem zakázky (v Kč bez DPH)	31.076.167,- Z toho podíl realizovaný POZIMOS, a.s. 15.538.083,50 Kč
Popis prací	Provedení realizace úspor energií objektu školy, včetně nahrazení nové skladby pláště střechy, výměny oken za nové eurookna s izolačním trojsklem.

POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Měcholce, fax: 261 222 776
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

508

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 2	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	SPŠ Polytechnická – COP Zlín – realizace úspor energie část 2 – domov mládeže, Nám. T.G.M 2700
Místo zakázky	Zlín, Zlínský kraj
Objednatel (název a sídlo)	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Zhotovitel	POZIMOS, a.s. a KKS, spol. s.r.o.
Roky a měsíc provedení zakázky (zahájení a dokončení)	03/2015 – 08/2015
Celkový finanční objem zakázky (v Kč bez DPH)	28.821.119,- Z toho podíl realizovaný POZIMOS, a.s. 14.410.559,50 Kč
Popis prací	Provedení realizace úspor energií domova mládeže, včetně nahrazení nové skladby pláště střechy, výměny oken za nové eurookna s izolačním trojsklem.

- Alespoň u 2 z výše uvedených staveb byla provedena vápenocementová systémová omítka a fasádní nátěr

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 3	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	Zámek Pačlavice – Zkvalitnění ubytovacích kapacit a rekonstrukce kuchyně
Místo zakázky	Obec Pačlavice
Objednatel (název a sídlo)	Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice
Zhotovitel	POZIMOS, a.s.
Roky a měsíc provedení zakázky (zahájení a dokončení)	07/2016 – 06/2017
Celkový finanční objem zakázky (v Kč bez DPH)	20.831.873,-
Popis prací	Rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu za účel vybudování nové kuchyně s jídelnou a ubytovací částí pro 17 lůžek. Založení na základových pasech, provedení zdiva z broušených cihelných bloků, odstranění stávajícího krovu a nahrazení novou vázanou dřevěnou konstrukcí. Kompletní vyměnění staré střešní krytiny. Nad novým objektem také provedení nové střešní konstrukce s laťováním s difuzní fólií.

POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace


K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Měcholce, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 4	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem
Místo zakázky	Bystřice pod Lopeníkem, Zlínský kraj
Objednatel (název a sídlo)	Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem č.p. 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
Zhotovitel	POZIMOS, a.s.
Roky a měsíc provedení zakázky (zahájení a dokončení)	05/2018 – 02/2019
Celkový finanční objem zakázky (v Kč bez DPH)	13.209.000,-
Popis prací	Zhotovení novostavby objektu MŠ, včetně provedení zpevněných ploch, venkovního hřiště.

Zlín 12. 3. 2020




Ing. Jiří Havlík
předseda představenstva

POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú : 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl: B, vložka 2

5/18

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Název stavební zakázky: **SPŠ Polytechnická – COP Zlín – realizace úspor energie
část 1 – objekt školy, Nad Ovčírnou 2528**

Zadavatel zakázky (adresa/kontaktní osoba): **Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupený
Střední průmyslovou školou polytechnickou – COP Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 76001
Zlín,**

Zhotovitel: **Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 1.část**
KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802
POZIMOS, a.s, K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389

Místo provedení stavebních prací: **Budova Nad Ovčírnou 2528, škola, 760 01 Zlín - parcela
č. st. 2621, LV 5365, k. ú. 635561 Zlín**

Cena provedených stavebních prací: **31 076 167 Kč (bez DPH)**
Podíl účastníka KKS, spol. s r.o. 50 % **15 538 083,50 Kč (bez DPH)**
Podíl účastníka POZIMOS, a.s. 50 % **15 538 083,50 Kč (bez DPH)**

Lhůta realizace výstavby: **od 2.3.2015 do 14.8.2015**

Předmětem plnění byla realizace úspor energie pětipodlažního objektu SO 01 - Objekt školy. Objekt je součástí městské památkové zóny. Veškeré práce byly podřízeny tak, aby architektonický výraz objektu, co nejvíce odpovídal původnímu stavu - z doby realizace stavby.

Jednalo se tedy o vnitřní zateplení obvodových stěn tepelnou izolací polystyren tl.150mm + 75mm pěnositilátových tvárníc. V místě nosné konstrukce tato tepelná izolace byla nahrazena tepelnou izolací z minerálních nehořlavých desek.

Na severní a jižní fasádě byla provedena kompletní výměna výplní otvorů, kdy stávající výplně byly nahrazeny dřevěnými eurookny s izolačním trojsklem. U štitových okenních výplní repasovány původní dřevěné rámy. Skleněné výplně byly nahrazeny izolačním trojsklem. V přízemí byly osazeny nové vstupní hliníkové dveře. Zbylé únikové dveře vyrobeny jako euro s izolačním trojsklem.

Na fasádě objektu renovováno zdivo druhého až pátého patra. V patře prvním kompletně asanováno vlhké zdivo, včetně provedení nové hydroizolace zdiva a okapového chodníku.

Původní skladba střešního pláště nahrazena skladbou novou, a to tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl.240mm, hydroizolační vrstva zhotovena z folie na bázi flexibilních polyolefinů vyztužená skelným vláknem.

Na obálce budovy byla nainstalována nová bleskosvodná soustava, včetně uzemnění.

V interiéru proběhly drobné stavební úpravy v 2NP, dále byla kompletně znovu osazena a natřena otopná tělesa, vyměněny nefunkční nebo poškozené části ZTI – kanalizační potrubí, zařizovací předměty.

V sociálních zařízeních 2-5NP bylo nahrazeno původní potrubí nuceného větrání včetně ventilátorů. V závislosti na stavebních pracích na obvodových konstrukcích budovy byly provedeny drobné úpravy na elektroinstalacích.

Ve vstupní části byly provedeny dispoziční úpravy. Byla vytvořena nová recepce se zázemím a nová víceúčelová učebna.

Dílo bylo realizováno v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo za dodržení všech technických a obchodních podmínek. Veškeré stavební práce probíhaly za nepřerušného provozu školy.

Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě, za použití kvalitních materiálů a za dodržení stanovených technologických postupů. Organizace postupu výstavby a spolupráce při provádění díla byla na

228

vysoké úrovni a taktéž odborná způsobilost pracovníků společnosti zhotovitele vykazovala vysoký stupeň profesionality a operativnosti.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně

Se společností KKS, spol. s r.o. a společností POZIMOS, a.s. jako dodavatelem stavebních prací jsme byli spokojeni a doporučujeme je jako spolehlivého a korektního partnera.

Ve Zlíně dne 14.9.2015



Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Název stavební zakázky: **SPŠ Polytechnická – COP Zlín – realizace úspor energie, část 2 – Domov mládeže, Nám. T.G.M 2700**

Zadavatel zakázky (adresa/kontaktní osoba): **Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupený Střední průmyslovou školou polytechnickou – COP Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 76001 Zlín,**

Zhotovitel: **Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 2.část**
KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802
POZIMOS, a.s, K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389

Místo provedení stavebních prací: **Budova Domova mládeže, Nám. T.G.M 2700, 760 01 Zlín, parcela č. st. 2626, LV 5365, k. ú. 635561 Zlín**

Cena provedených stavebních prací:	28 821 119 Kč (bez DPH)
Podíl účastníka KKS, spol. s r.o. 50 %	14 410 559,50 Kč (bez DPH)
Podíl účastníka POZIMOS, a.s. 50 %	14 410 559,50 Kč (bez DPH)

Lhůta realizace výstavby: **od 2.3.2015 do 14.8.2015**

Předmětem plnění byla realizace úspor energie pětipodlažního objektu SO 02 - Domova mládeže. Objekt je součástí městské památkové zóny. Veškeré práce byly podřízeny tak, aby architektonický výraz objektu, co nejvíce odpovídal původnímu stavu - z doby realizace stavby.

Jednalo se tedy o vnitřní zateplení obvodových stěn tepelnou izolací polystyren tl.150mm + 75mm pěnosilikátových tvárnic. V místě nosné konstrukce tato tepelná izolace byla nahrazena tepelnou izolací z minerálních nehořlavých desek.

Na severní a jižní fasádě byla provedena kompletní výměna výplní otvorů, kdy stávající výplně byly nahrazeny dřevěnými eurookny s izolačním trojsklem. U štitových okenních výplní repasovány původní dřevěné rámy. Skleněné výplně byly nahrazeny izolačním trojsklem. V přízemí byly osazeny nové vstupní hliníkové dveře. Zbylé únikové dveře vyrobeny jako euro s izolačním trojsklem.

Na fasádě objektu renovováno zdivo druhého až pátého patra. V patře prvním kompletně asanováno vlhké zdivo, včetně provedení nové hydroizolace zdiva a okapového chodníku.

Původní skladba střešního pláště nahrazena skladbou novou, a to tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl.240mm, hydroizolační vrstva zhotovena z folie na bázi flexibilních polyolefinů vyztužená skelným vláknem.

Na obálce budovy byla nainstalována nová bleskosvodná soustava, včetně uzemnění.

V interiéru proběhly drobné stavební úpravy v 2NP, dále byla kompletně znovu osazena a natřena otopná tělesa, vyměněny nefunkční nebo poškozené části ZTI – kanalizační potrubí, zařizovací předměty.

V sociálních zařízeních 2-5NP bylo nahrazeno původní potrubí nuceného větrání včetně ventilátorů. V závislosti na stavebních pracích na obvodových konstrukcích budovy byly provedeny drobné úpravy na elektroinstalacích.

Dílo bylo realizováno v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo za dodržení všech technických a obchodních podmínek. Veškeré stavební práce probíhaly za nepřerušného provozu domova mládeže.

Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě, za použití kvalitních materiálů a za dodržení stanovených technologických postupů. Organizace postupu výstavby a spolupráce při provádění díla byla na vysoké úrovni a taktéž odborná způsobilost pracovníků společnosti zhotovitele vykazovala vysoký stupeň profesionality a operativnosti.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně

Se společností KKS, spol. s r.o. a společností POZIMOS, a.s. jako dodavatelem stavebních prací jsme byli spokojeni a doporučujeme je jako spolehlivého a korektního partnera.

Ve Zlíně dne 14.9.2015



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Název stavební zakázky: „Zámek Pačlavice – Zkvalitnění ubytovacích kapacit a rekonstrukce kuchyně“

Potvrzujeme tímto, že společnost POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ:00147389, DIČ: CZ00147389 realizovala jako generální dodavatel výše uvedenou stavební zakázku.

- | | |
|---|--|
| • Objednatel: | Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice |
| • Zástupce objednatele (tel., email):
email: starosta@obecpaclavice.cz |  |
| • Místo provedení stavebních prací: | Pačlavice, |
| • Cena provedených stavebních prací: | 24.003.160,-Kč vč.DPH |
| • Lhůta realizace výstavby: | 07/2016-06/2017 |

Předmětem plnění byla rekonstrukce a přístavba stávajícího hospodářského objektu za účelem vybudování nové kuchyně s jídelnou a dále jednoho ubytovacího oddělení s kapacitou 17 lůžek. Byly provedeny bourací práce části objektu. Založení objektu je na základových pasech. Nové obvodové zdivo (tl. 40 cm, 30 cm), vnitřní zdivo i příčky (tl.115 mm, 80 mm) jsou vyzděny z broušených cihelných bloků. Nové stropy jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky nad přízemím i patrem. Nová schodiště jsou monolitická, železobetonová. Povrchovou úpravu schodišť tvoří keramická dlažba protiskluzná, slinutá, včetně soklu. Stávající krov byl odstraněn a nahrazen novou dřevěnou vázanou konstrukcí. Střešní krytina byla v plném rozsahu vyměněna. Nad novou přístavbou byla provedena střešní konstrukce tvořená pálenou taškou na laťování s difúzní fólií, parozábranou, izolací z minerálních rohoží tl. 210mm. Stavba byla opatřena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerálních desek tl. 50, 100 a 150mm. Podklady pro zateplení tvoří střídavě původní zdivo z cihel plných a dozdivky z broušených. Byla provedena dodávka nové elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu se zřetelem na provoz sociálních služeb seniorů (např. tísňová signalizace). Byl proveden nový plynovod, vnitřní vodovod, kanalizace a ústřední topení.

Součástí stavby byla dále dodávka a montáž lapáku tuku, domovní čistírny odpadních vod TOPAS S160 a rekonstrukce přívodního vodovodu. Dále byly vybudovány zpevněné plochy se živičným povrchem a zámkové dlažby.

Dílo bylo realizováno v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo za dodržení všech technických a obchodních podmínek.

Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě, za použití kvalitních materiálů a za dodržení stanovených technologických postupů. Organizace postupu výstavby a spolupráce při provádění díla byla na vysoké úrovni a taktéž odborná způsobilost pracovníků společnosti POZIMOS, a.s. vykazovala vysoký stupeň profesionality a operativnosti.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Se společností POZIMOS, a.s. jako dodavatelem stavebních prací jsme byli spokojeni a doporučujeme ji jako spolehlivého a korektního partnera.



Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Název stavební zakázky: **Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem**

Zadavatel zakázky (adresa/kontaktní osoba): **Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem č.p. 262, 687 55 / [redacted] - starosta**

Potvrzujeme tímto, že společnost **POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389**, realizovala jako generální dodavatel výše uvedenou stavební zakázku.

Místo provedení stavebních prací: **Bystřice pod Lopeníkem**

Cena provedených stavebních prací: **13.209.000 Kč (bez DPH)**

Lhůta realizace výstavby: **od 05/2018 do 02/2019**

Předmětem plnění byla novostavba mateřské školky. Jedná se o přízemní stavbu zastřešenou plochou střechou. Obvodové i vnitřní nosné a nenosné konstrukce tvoří zdivo z cihelných tvárnic, stropní konstrukce je z předpjatých dutinových železobetonových stropních panelů Spiroll. Základové konstrukce jsou monolitické železobetonové. Dále byly realizovány přípojky inženýrských sítí, čistírna odpadních vod, zpevněné plochy s parkovištěm pro osobní automobily, veřejné osvětlení, oplocení objektu a provedení herních prvků dětského hřiště.


Dílo bylo realizováno v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo za dodržení všech technických a obchodních podmínek.

Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě, za použití kvalitních materiálů a za dodržení stanovených technologických postupů. Organizace postupu výstavby a spolupráce při provádění díla byla na vysoké úrovni a taktéž odborná způsobilost pracovníků společnosti **POZIMOS, a.s.** vykazovala vysoký stupeň profesionality a operativnosti.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně

Se společností **POZIMOS, a.s.** jako dodavatelem stavebních prací jsme byli spokojeni a doporučujeme ji jako spolehlivého a korektního partnera.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 6.3.2019




558

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců společnosti POZIMOS, a.s. (IČ: 00147389) za poslední 3 roky

Údaje o zaměstnancích POZIMOS, a.s.

	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
Průměrný počet zaměstnanců	68	69	74

Zlín 12. 3. 2020



POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace


K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

568

JISTOTA

Oznámení o provedení příkazu k úhradě
Payment order processing notification



Datum a čas vyhotovení zprávy
Date and time of message issue

13. 03. 2020 07:40

Komerční banka, a. s.

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

1/1

588.

DALŠÍ DOKUMENTY POŽADOVANÉ ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE POZIMOS, A.S.


na zakázku

„Vybudování komunitního centra u Podivena“

Dodavatel POZIMOS, a.s. se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389 tímto čestně prohlašuje, že

předloží zadavateli **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079** plán organizace výstavby, který bude zahrnovat časový harmonogram prací a finanční plán plnění, oba členěny po týdnech, v případě, že uspěje ve výběrovém řízení na výše uvedenou zakázku.

Zlín 12. 3. 2020



POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú : 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

60x

PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million (1990–1999) (1999a).

There is a growing emphasis on the need to improve the efficiency of public services, and to ensure that the public sector is able to deliver services in a cost-effective manner. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public services, and the implementation of performance targets.

The aim of this paper is to examine the impact of these initiatives on the public sector, and to identify the factors that are likely to influence the success of these initiatives. The paper is organized as follows. Section 2 discusses the background to the initiatives, and Section 3 describes the data used in the analysis. Section 4 presents the results of the analysis, and Section 5 discusses the implications of the findings.

2. Background

The public sector in the UK has been the subject of a number of initiatives in recent years, aimed at improving efficiency and reducing costs. These initiatives have included the introduction of competition, the restructuring of public services, and the implementation of performance targets.

The introduction of competition has been a key feature of the reforms, with a number of public services being opened up to competition. This has led to a number of changes in the way that public services are delivered, and has resulted in a number of new entrants to the market.

The restructuring of public services has also been a key feature of the reforms, with a number of public services being reorganized or merged. This has led to a number of changes in the way that public services are delivered, and has resulted in a number of new entrants to the market.

The implementation of performance targets has also been a key feature of the reforms, with a number of public services being required to meet specific targets. This has led to a number of changes in the way that public services are delivered, and has resulted in a number of new entrants to the market.

The aim of this paper is to examine the impact of these initiatives on the public sector, and to identify the factors that are likely to influence the success of these initiatives. The paper is organized as follows. Section 2 discusses the background to the initiatives, and Section 3 describes the data used in the analysis. Section 4 presents the results of the analysis, and Section 5 discusses the implications of the findings.

3. Data

The data used in the analysis are drawn from the Office of National Statistics (ONS) database on public sector employment. This database contains information on the number of people employed in the public sector, by sector, by region, and by year.

The data are used to examine the impact of the initiatives on public sector employment, and to identify the factors that are likely to influence the success of these initiatives. The data are organized as follows. Table 1 shows the number of people employed in the public sector, by sector, by region, and by year.

Table 2 shows the number of people employed in the public sector, by sector, by region, and by year, broken down by age group. Table 3 shows the number of people employed in the public sector, by sector, by region, and by year, broken down by gender.


INFORMACE O CELKOVÉM POČTU LISTŮ NABÍDKY

na zakázku

„Vybudování komunitního centra u Podivena“

Obchodní společnost POZIMOS, a.s. (IČ: 00147389), se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
podává nabídku o celkovém počtu 62 listů.

Zlín 12. 3. 2020



POZIMOS, a.s.

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, tel.: 575 753 412, fax: 575 753 400, e-mail: info@pozimos.cz, www.pozimos.cz
Nuselská 79/82, 140 00 Praha 4 - Michle, fax: 261 222 776
Komerční banka, a. s., pobočka Zlín, č.ú.: 1116448661/0100, IČ: 00147389, DIČ: CZ00147389

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

62x.

