

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: JP111

Stavba: Hasičská zbrojnice- vnitřní stavební úpravy

JKSO:

Místo: k.ú.Droždín par.č.3

CC-CZ:

Datum: 9.12.2016

Objednatel:

Statutární město Olomouc,Horní nám.583,Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

ing.Simona Zelenková

IČ:

45190631

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Simona Zelenková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 781 992,22

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 781 992,22

DPH základní	21,00%	ze	781 992,22	164 218,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 946 210,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: JP111

Stavba: Hasičská zbrojnice- vnitřní stavební úpravy

Místo: k.ú.Droždín par.č.3

Datum: #

Objednatel: Statutární město Olomouc,Horní nám.583,Olomouc

Projektant: ing.Simona Zelenková

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel: ing.Simona Zelenková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	781 992,22	946 210,59
01	Stavební úpravy	446 007,09	539 668,58
02	Zdravotní instalace	96 672,85	116 974,15
03	Plynoinstalace	18 185,10	22 003,97
04	Vytápění	171 112,60	207 046,25
05	Elektroinstalace	35 014,58	42 367,64
KT	KT - Kabelové trasy	13 126,48	15 883,04
SP	SP - Silnoproudé instalace	9 864,00	11 935,44
SV	SV - Svítidla	12 024,10	14 549,16
06	Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00	18 150,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	781 992,22	946 210,59