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OBjEDNÁVKAČ.20376

ODBĚRATEL: DODAVATEL:

čr - Hasičský záchranný sbor
Libereckého háje
Elawfřská 29/10
460 07 Liberec Hi.

Banka: ČNB
Ústí nad Labem

účet: 77540881 l 0710

Fax:

Jiří Kerhart - META-therm
Rýnoitická 1
460 33 Liberec 33

fČ: 70888744 lČ: 12045080
DIČ: nejsme plátci DPH DIČ:

FAKTURUjTE NA ADRESU:
čr - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 07 Liborec Ill.

.objednáváme u vás:

DODÁVKA NA ADRESU:
Šumävská 414/11
Liberec

Oprzva venkovní Kanalizace budovy KŔ Barvířská 29/" O Liberec, dle centjvé nabídky ze dne 5.5. 2020

předpgk|ádaná cena: 95.921,58 KČ

Ďatum vystaveni: 19.6. 2020
Forma úhmdy: bankovním pTevmi'

(cena je nepřekročitelná, VC. DPH)
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l Název stavby: HZSLK
) Druh stavby: havárie přípojky

Lokalita: Barvířská úl
d

, Začátek výstavby: 05.05.2020:

l jKSO:

! Objednatel: HZSLK Barvířská 29/10, 460 07 Liberec

Projektant:
) Zhotovitel: META-therm Rynoltická 1, 460 33 Liberec 33
i

1Č/D/Č: 708 88 744

IČ/D/Č:

1Č,D/Č: 12045080

' Konec výstavby: Položek: 29

Zpracoval: Datum: 05.05.2020

Rozpočtové náklady v KČ

! A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěnI stavby

HSV Dodávky 10 724,52 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 61 531,40 Bez pevné pod!. 0,00 Mimostav. doprava 0,00
l -

PSV Dodávky 2 963,82 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy i 0,00
k

' Montáž : 3 228,74 0,00 Provoznf vlivy l 0,00

,"M" Dodávky ' 381,60 0,00 Ostatní 0,00

: Montáž 1 270,40 0,00 NUS z rozpočtu 0,00
;Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

ZRN Celkem 80 100,48 ON Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

ON Ceřkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj:
,) ORN Celkem 0,00 ORN cefkem z obi 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 80 100,48 jzáklad 21% 0,00 lCelkem bez DPH 80 100,48
dph 15% 12 015,07 jDpH 21% 0,00 jcelk. včet. dFh 92 115,55

l Projektant: Objednatel: Zhotovite
.rl Hasičský zác m ""q er

! Liberecké berl Barvířsk " -. 33 uoerec 33
l Datum, razítko a podpis Datum, :azltkb(a»=is Li atum, ( s! 3 "' ' '"°"
l JS- 2t"'LU '..

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje odstmněnl poruchy kanalizace - prasklé potrubí PVC a následné zborcení potrubí do
stáva//c/kameninové kanalizace. Na vzniklé hraně u dna potrubí kamenina DN 150 se zachytávají papíry a
tužš/čast/ odváděných splaškových vod, čÍmž dochází k pravidelnému ucpávání této kanahžačnl přlpojky.
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Název stavby: HZSLK Doba výstavby: Objednatel: HZSLK Barvířská
29/10, 460 07 Liberec

Druh stavby: havárie přípojky Začátek výstavby: 05.05.2020 Projektant:

Lokalita: Barvířská úl Konec výstavby: Zhotovitel: META-therm Rynoltická
1, 460 33 Liberec 33

jKSO: Datum zpracování: 05.05.2020 Zpracoval:

C. okjjekl Kód zkrácený popis NU Množství Cena/Mj Náklady % Hmoúmt (t)
(KČ) celkem (KČ)

Celkem/Mj Celková

11 Přfpravné a přidružené přáce 5 994,56 7 % 5,9797

1 113107530R00 Odstranění podkladu pI. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 6 585,00 3 510,00 4 % 0,6600 3,9600

2 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pI. do 50 m2, tl.15 cm m2 6 347,01 2 082,06 3 % 0,3300 1,9800

3 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 1 402,50 402,50 1 % 0,0397 0,0397

RTS komentář Položka se použiie ipro zajištěn/kabdových ůat/z volně ložených kabelů.

13 Hloubené vykopávky 17846,80 ,p2% 0,0000

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 9,6 1 677,01 16 099,30 20 % 0,0000 0,0000

5 138401201R00 DolamvánI rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 m3 0,5 3 495,00 1 747,50 2 % 0,0000 0,0000

RTS komentář: V položce není obsažena manipulace s výkopkem ani na/ožen/ na dopravní pmsůbdek.

16 Pkmfstěnf výkopku 17 310,92lp2 % 0,0000

6 161101101R00 Svislé pkmistění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,6 128,00 1 228,80 2 % 0,0000 0,0000
P/at/pm hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Pňh/oubce do 1 m se svislé piemlstěn/neoceňuie. Tabulka pro unSen/pod//u svislého pňem/stěn/
vÝkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu WkopávkX pr) něž se oceňuje svislé pjgem/stěn/výkopku.

RTS komentář: a) h/ouijen/jam objemu do 100 m3 1qq % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 1000Om3 2 % b) hloubení
ľýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hlouben/ýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d)
hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se

7 161101501R00 Svislé přemIstěni výkopku z hor. 1-4 ruční m3 9,6 1 413,00 13 564,80 " 17 % 0,0000 0,0000

8 162201210R00 Příplatek za ddš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 9,6 219,00 2 102,40 3 % 0,0000 0,0000

RTS komentář: Příplatek k ceně se použ/vá za každých dalších /započagch 10 m.

9 162301102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 , 1,8 74,00 133,20 o % 0,0000 0,0000

RTS komentář pnonájem dopmy

10 162601102RT3 VQdorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1,8 156,51 281,72 o % 0,0000 0,0000

RTS komentát pmná/em dopmvy

17 Konstrukce ze zemin 6 082,20 8 % 3,0600

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,8 1 138,00 2 048,40 3 % 1,7000 3,0600

RTS komentát Včetně dodávky kameniva.

12 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 8,3 486,00 4 033,80 5 % 0,0000 0,0000
RTS komentář Položka o&ahuje p/bm/stěn/mateňá/u pro zásyp ze vzdálenostido 15 m od hmnyzasypávaného prostom - bez použití stmjů. Položka je

určena pm sypané konstrukce vyp/ňuj/ci pmstor pod úí'ovnl tenénu v mostorách, kde nenl možné použít těžkou mechanizaci.

57' Kryty pozemních komunikací, ktišťa ploch z kameniva 3 735,54 5 % 1,4744

13 571907211R00 Posyp krytu lomovými výšivkami do 35 kg/m2 m2 6 25,09 150,54 O % 0,0369 0,2216

14 576111315R00 Koberec asfált.masúx SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 6 cm m2 6 386,49 2 318,94 3 % 0,1392 0,8352

15 576111112R00 Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMj) do 3 m, 3 cm m2 6 211,01 1 266,0(3 2 % 0,0696 0,4176

721 Vnitřní kanalizace 6 192,56 8 % 0,0528

16 721170%7R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 kus 2 503,00 1 006,00 1 % 0,0078 0,0156

17 721170977R00 Oprava poWbí z PVC, kráceni trub D 160 mm kus 4 24,70 98,80 O % 0,0000 0,0000

18 721171809R00 Dsmon'čáž potrubí z PVC do D 160 mm m 6 44,19 265,14 O % 0,0026 0,0158

19 721176224R00 Potrubí KG svcdné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 6 710,00 4 260,00 5 % 0,0036 0,0214
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č. oyén Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady % Hmotn«t (t)
(KČ) celkem (KČ)

Celkem/Mj Celková

20 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 15 31,70 475,50 1 % 0,0000 0,0000

21 721290821R00 Přesun vybouraných hmot- kanalizace, H do 6 m t 0,0528 1 650,00 87,12 O % 0,0000 0,0000

RTS komentát vodorovně do 100 m

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení ' 1 250,23 2 % 1,0100

22 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betQnem C20/25 m3 0,4. 3 024,99 1 210,00 2 % 2,5250 1,0100
RTS komentát položka je určena pr) obetonovánlpotmbl votevňeněm vý/(Qpu, pro pÉce ve štole se /(,pQ/oZce používá př/p/atek 89962-3192. Obetonování

zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 výplň za rubem cihelného zdiva stok částiA 03 tohoto sborníku.
f23 899721112R00 Fólie výstražná z PVC červená a modrá, šířka 30 cm m 3j 13,41 40,23 o % 0,0000 0,0000
t

91 Doplňujkí konstrukce a práce na pozemních komunika' ' 18 391,98 % 6,4648

24 914002811R00 Osazeni dopravního značení- celková uzávěra - objížďky d soubor 1 15 411,30 15411,30 :'19% 4,0528 4,0528

RTS komentát Dopravn/zančen/ včetně Qbi/ždky, zaijštěn/obi/zdných tras, povo/en/ PČR- DO

25 914991003R00 Montáž dočasné zábrany vC. sloupků a podstavců kus 12 63,69 764,28 1 % 0,0670 0,8040

26 914992003r00 Nájem zábrany včemě podstavců - den kus 60 30,60 1 836,00 2 % 0,0000 0,0000

27 914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců kus 12 31,70 380,40 O % 0,1340 1,6080

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních e 1 643,70 2 % 0,0000

28 959571001R00 Test hutnění po opravě překopu vozovky Ltřídy soubor 1 1 643,70 1 643,70 2 % 0,0000 0,0000

M46 Zemni práce při montážích 1652,00 2 % 0,0000

29 460030081RT3 Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu m 8 206,50 1 652,00 2 % 0,0000 0,0000

Celkové náklady: 80 100,48 Kč

Poznámka:
Cenová nabídka obsahuje odstranění poruchy kanalizace - prasklé potrubí PVC a následné zborcení potrubí do stávajIcí
kameninové kanalizace. Na vzniklé hraně u dna potrubí kamenina DN 150 se zachytávají oaphy a tužší časti odváděných
splaškových vod, čÍmž dochází k pravidelnému ucpávání této kanalizační přípojky.
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