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Specifikace realizačních prací 
 
Název investiční akce: „Rekonstrukce výkladců v kavárně LD Ostrava, úpravy prostor pro 
nádoby na odpad v LD Albatros a úprava recepce v LD Zvon, Moravská 220/8, Karlovy Vary“ 
 
Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce výkladců a zvýšení tepelného odporu, 
úpravy prostor pro umístění nádob na odpad a úprava recepce dle projektové dokumentace. 
 
Popis realizace 
 
Rekonstrukce a zvýšení tepelného odporu výkladců 

• Výplně otvorů budou provedeny s novým zasklením izolačními trojskly s pokovením 
s 60% odrazivostí slunečního svitu. Okna budou odlištována, stávající zasklení vyjmuto 
a nahrazeno.  

• Historické prvky výkladců budou odborně restaurovány. Profilované lišty a exteriérová 
výzdoba bude pečlivě repasována. Poškozené prvky výkladců budou opraveny. 

• Výkladce oken budou po obroušení a nalezení původní barevnosti nově natřena. 
• Budou zapravena ostění výkladců z obou stran. 
• Vnitřní parapety a kryty topení budou dřevěné. 
• Do okna ze strany průchodu mezi objekty bude do pevného zasklení zakomponováno 

okno obloukové výklopné z kaleného bezpečnostního skla. 
• Výměna vnějších parapetů (měď). 

 
Úprava prostor pro umístění nádob na odpad 

• Pro umístění nádob na odpad bude upraven prostor v LD Albatros. Původní výloha 
včetně vstupních dveří bude nahrazena novou sestavou. Sestava se skládá 
z dvoukřídlých dveří, fixní části a fixního nadpraží. 

• Sestava bude prosklená a bude použito matné bezpečnostní sklo. 
• Ve spodní části dveří i fixní části bude osazena větrací mřížka. Z vnitřní strany bude 

osazena síťka proti hmyzu.  
• Rám sestavy bude dřevěný, s povrchovou úpravou – nátěr a lak dle použité barevnosti 

na neměněné výloze. 
• V obou řešených místnostech bude nahrazena keramická dlažba za zátěžovou a 

protiskluznou dlažbu. 
• Místnosti budou nově vymalovány. 
• Bude opraveno stávající odsávání místnosti a na stávající rozvody bude osazen nový 

ventilátor.  
• Od dveří bude podlaha vyspádována směrem k chodníku. 

 
Úprava recepce v LD Zvon a LD Ostrava  

• Odstranění dlažby před vstupem, ve vstupní hale na schodišti i podestách včetně lišt 
na stupních, obložení soklu i niky 

• Demontáž stávajícího zábradlí při vstupním schodišti 
• Odstranění dlažby v prostoru recepce a v kanceláři koberce. 
• Dělící skleněné příčky budou demontovány. 
• Demontáž stávající recepce, vystěhování nábytku, odstranění dřevěného obložení 

sloupu a obložení dveří výtahu 
• Otopné těleso pod schodištěm bude zrušeno. 
• Stropní svítidla budou demontována 
• Budou odstraněny parapety a vnitřní vertikální žaluzie. 
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• Položení nové velkoformátové slinuté dlažby světlé barvy s imitací kamene před 
vstupem, ve vstupní hale a v recepci. Na schodišťové stupně budou použity schodovky 

• V prostoru nového lobby bude položen zátěžový koberec ve čtvercích 
• Výmalba vstupní haly bude bílou barvou, recepční hala a lobby v odstínu krémového 

cappuccina 
• Těleso výtahu bude opatřeno benátským štukem, nároží budou doplněna rohovými 

profily 
• Vstupní strana výtahu bude obložena nerez plechem, dveře budou oblepeny folií 

s imitací nerez plechu 
• Stávající rámy oken v prostoru lobby budou opatřeny novým nátěrem v bílé barvě 
• Nové parapety a nové krytí otopných těles 
• Pod schodištěm bude umístěna úschovna zavazadel - specifikace v truhlářských 

výrobcích 
• Recepční pult-podrobněji popsán ve výkresové dokumentaci – truhlářské výrobky 
• Další úpravy a vybavení dle rozsahu PZS 
• Součástí úpravy recepce bude oprava přilehlého sociálního zařízení. Budou vyměněny 

zařizovací předměty (toalety, pisoáry a umyvadla). Původní dlažba a obklady budou 
odbourány a provedeny nové. V sociálním zařízení budou nově vybudovány podhledy 
včetně výměny osvětlení. Osazeny budou i nové dveře.  

• Veškeré práce budou provedeny podle PD a výkazu výměr.  
 
  
Objednatel požaduje po dodavateli provést zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených 
podmínek: 

• Zhotovitel dílo provede podle projektové dokumentace, podle specifikace a za 
podmínek uvedených ve smlouvě a v souladu se Standardy Objednatele, které budou 
přílohou smlouvy. 

• Účast, organizace a administrace kontrolních dnů, pravidelná prezentace výstupů 
činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na kontrolních dnech. 

• Zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby. 
• Zpracování výrobního harmonogramu.  
• Bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý 

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého díla 
nezbytné. 

• Provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a 
předání zhotoviteli. 

• Zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz díla včetně 
zaškolení obsluhy. 

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 paré a 3x 
elektronické verzi a zpracování dokladové části v počtu 3 paré a 3x elektronické verzi. 

 
 
Výstupy: 

• Rekonstrukce a zvýšení tepelného odporu výkladců 
• Úprava prostor pro umístění nádob na odpad 
• Úprava recepce v LD Zvon a LD Ostrava 
• Oprava sociálního zařízení 
• Zpracování harmonogramu  
• Analýza rizik spojených s realizací díla 
• Zpracování výrobní projektové dokumentace 
• Provedení funkčních zkoušek 
• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
 
Místo plnění: 

• LD Ostrava, LD Albatros a LD Zvon, Moravská 220/8, Karlovy Vary 
• kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 – Vršovice; 
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Personální zdroje: 
 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit 
současně výkony: 

• Autorizované inženýry nebo techniky (ČKAIT) technických zařízení budov 
• Vedoucího realizačního týmu. 
 

 
Termíny plnění: 
Zhotovitel předá hotové dílo ve všech jeho částech nejpozději do 80 dnů od předání 
staveniště. 
V případě, že dojde k nesplnění termínu uvedeného ve Smlouvě prokazatelně z důvodů 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní jednání na 
straně třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, nikdy však 
subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 
příslušný termín uvedený ve Smlouvě bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu 
prodlení.  
 
Kvalita: 
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména: 
• Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 
• Vyhlášce č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr; 

• kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - 
Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a 
souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb, 
v platném znění 

• platným právním předpisům 
• technickým a odborným normám (včetně doporučených) 
• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení  
• správné praxi v příslušném oboru 
• Standardům objednatele jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. 

 
Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů musí převyšovat běžnou praxi v oboru. V 
případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 5 vad nebo 
nedodělků, pak má objednatel právo prohlásit Dílo za nedokončené. 
 
Součinnost objednatele: 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na 
nejnižší možnou míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné 
hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel 
pravidelně koordinovat i dílčí plnění s Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny. 
 
Podklady: 
Výše uvedené činnosti budou zajišťovány se zahrnutím požadavků a připomínek Objednatele 
a dotčených útvarů ZSMV a MV. 
Podle dodané projektové dokumentace  

- Stavební úpravy LD Ostrava+LD Zvon 
- Stavební úpravy LD Ostrava+LD Albatros. 


