

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** PM-19- „Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně“  
074

**Zadavatel:** Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, občanská organizace Komenského 571/66 74101 Nový Jičín-Nový Jičín  
IČO: 00848336  
DIČ: CZ00848336

**Zhotovitel:**  IČO:   
DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 261 191,48
PSV	833 310,32
MON	1 150 707,56
Vedlejší náklady	101 460,00
Ostatní náklady	93 480,00
<b>Celkem</b>	<b>5 440 149,36</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 440 149,36 CZK
Základní DPH	21 %	1 142 431,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

**Cena celkem s DPH** **6 582 580,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>„Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 v Novém</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 149,36</b>	<b>1 142 431,37</b>	<b>6 582 580,73</b>	<b>100</b>
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	230 600,63	48 426,13	279 026,76	4
SO 01	Atrium - Stavební úpravy	0,00	2 871 255,31	602 963,62	3 474 218,93	53
SO 02	Atrium - Drobná architektura	0,00	1 413 216,34	296 775,43	1 709 991,77	26
SO 03	Atrium - Zeleň	0,00	613 438,02	128 821,98	742 260,00	11
SO 04	Atrium - Technická infrastruktura voda, kanalizace	0,00	261 954,90	55 010,53	316 965,43	5
SO 05	Atrium - Technická infrastruktura elektro	0,00	49 684,16	10 433,67	60 117,83	1
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 149,36</b>	<b>1 142 431,37</b>	<b>6 582 580,73</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			643 878,83	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			104 068,92	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			618 326,82	11
5	Komunikace	HSV			763 273,51	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			24 255,83	0
8	Trubní vedení	HSV			212 946,87	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 124,94	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			407 301,73	7
711	Izolace proti vodě	PSV			93 611,48	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 500,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			526 307,81	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 243,52	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			68 438,76	1
776	Podlahy povlakové	PSV			3 708,56	0
783	Nátěry	PSV			53 500,19	1

M21	Elektromontáže	MON			49 684,16	1
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			30 780,00	1
M99	Ostatní práce "M"	MON			#####	20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			474 014,03	9
VN	Vedlejší náklady	VN			101 460,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			93 480,00	2
Cena celkem					#####	100

Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje.

Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.