Cislo objednatele: FM/187/2020/TSU-Pe
Cislo zhotovitele: 115/2020

Smlouva

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti k této
dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Spriva silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiiku : vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Stiedisko: Frydek-Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek
Zastoupeno vedoucim

stfediska: —-xa zakladé povéteni feditele

Povéfen k jednani ve vécech

realizace stavby: edouci TSU stiediska
ostni technik stfediska

(dale jen v &asti ,,B“ objednatel a v Casti ,,C* pFikazce)

Zhotovitel:
Ing. Stanislav Fuchs — F projekt
Se sidlem: Wintrova 928/22, 747 06 Opava
ICO: 47637781
DIC : CZ6109030026
Zastoupen :
Tel :
e-mail:
Zastoupen :
Zapsan v obch. rejstiiku : Nezapsan v OR
Zivnostensky list: Vydal Okresni ufad Opava, 4.1. 1993

93/711560/5673/4519A

Bankovni spojen AR TSR

Povéfen k jednani ve vécech

smlouvy a realizace stavby: —

(dale jen v &asti ,,B“ zhotovitel a v asti ,,C* pFikaznik)

Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu ,Silnice 111/48413 rekonstrukce
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I1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zikonem ¢. 89/2012 Sb.
oblansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,obCansky zakonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
ob&anského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obfanského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Zze iidaje uvedené v Cl. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Pfi zmén¢ identifikaCnich udaja
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich piedpisi (dale jen ,zdkon o DPH®). V ptipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho tustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmeétu plnéni podle této
smlouvy.

Utelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/48413
rekonstrukce propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice®.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
I11.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu DSP
a PDPS (dale projektova dokumentace 1 PD) na stavbu: ,,Silnice 111/48413 rekonstrukce
propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice* (dale jen ,,stavba®) a projednat ji
s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky uzemniho fizeni a stavebniho fizeni (dale jen
,»dilo®).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni rizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou Iast obsahujici veSkera vyjadieni a rozhodnuti
prislusnych organi a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich

Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu ,Silnice 111/48413 rekonstrukce 2
propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice”



Gi¢astnik®l  spravnich fizeni vCetn& spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovéani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.%).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekti
a provoznich souborti ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92, soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpoéet nékladi stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objekti a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢&. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy rozpocet nakladi
stavby. Vykaz vymér bude &lenén dle jednotlivych stavebnich objekti a provoznich
soubort.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spole¢enstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz niZe
,,Smémice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Sougasti dokumentace bude zejména:

- ZaméFeni pFip. doméFeni polohopisu a vyskopisu zdjmového tizemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zdborovy elaborat

- InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Projedndni a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovdni s orgdny stdtni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vé. vystupu v *.xls, *.xc4)

- Ix vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pripravy), Ix vyrobni vybor (DSP), Ix
vyrobni vybor (PDPS) popF. Ix zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakizku zadévanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zékonem €.
183/2006 Sb. o tizemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou &.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smémici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢&j. 158/2017-120-TN/1 a
dodatku ¢&.1 ze dne 19.2.2018 a dodatku ¢&.2 ze dne 15.5.2019). zakonem ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich predpisd, vyhlaskou ¢&.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér s upfesnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D)
v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:
e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢linku smlouvy budou objednateli
dodny ve 2 vyhotovenich (v tisku DSP paré 1,3) a 1x na CD ve formatu pro texty
* doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nikladi)*.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale
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budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace
ovérené stavebnim ufadem-paré ¢.1,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude ob]ednateh

dodana vidy ve 4 vyhotovenich (v tisku paré ¢. 1-4) + CD (pro 2 vyhotoveni)
ve formitu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladi)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 2 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény, kompletni dokumentace véetné vykresové &asti, dokladova
¢ast a 1x CD rozpodet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci kompletni
dokumentace vietné vykresové ¢&asti, dokladova ¢ast. Kazdé CD bude zretelné
oznaceno.
V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenove
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3$i nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), ve znéni pozdgjsich predpist. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatteni z hlediska ¢asové potieby i zpiisobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné& provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né

zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu

uzaviely po peclivém zvazeni viech moznych dusledki.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplisobim uziti autorského

dila (dale jen ,licence) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech

souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakoni (autorsky zékon), ve znéni

pozdgjsich predpisi. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k ud€leni podlicence v

rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to vse

s izemnim omezenim Kk predpokladanému mistu budouci stavby.

IV.
Doba a misto pInéni

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.

Termin piedani DSP: do 15.1.2021
Termin predani PDPS: do 15.10.2020
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V.
Piedani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po &astech, a to v terminech uvedenych

v &l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno

v misté piislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripad€, ze bude provedeno bez vad a nedodélku. O

piedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo

piejima ¢i nikoli.

Prejimaci fizeni bude zahéjeno s dostatenym predstihem pfed stanovenymi terminy

provedeni a predéani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo

piejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnii od pfedlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci

piejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

7e objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢&i nedodélky.

Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim

a hmotnym vystupiim, které jsou pfedmétem dila a nebezpe¢i Skody na nich prechazi

na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. Obcanského

zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zmén& né€kterych zikontl (autorsky zékon), ve znéni pozdgjsich

pfedpisi (déle jen ,licence®), a to:

- v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé

- vSemi zpusoby uziti

- vuzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za

poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, v&as a za pouziti postupi, které odpovidaji pravnim pfedpisim CR,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcu siti a dot¢enych organti statni spravy,

¢) provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci,

d) tucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluSna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které neptedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemn& upozornit druhou smluvni stranu.
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4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pii zajisténi podkladd, doplitujicich dajii, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v prib&hu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez DPH |DPH 21 % | Cena véetné
(v K& v K&) DPH (v K¢)

1. éast | Zaméveni (polohopis

vyskopis)

(€l. III, odst. 3 smlouvy)

Pruzkumy :

a) inzenyrské sité

b) hydrolog. podklady +
hydrotechnicky vypocet

¢) inZenyrsko-geologicky pr.

1. ¢ast celkem

2. ¢ast | PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(€1. TIT odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. &ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) véetné Plinu
BOZP

(€L IIT odst. 2 bod 2.2. smlouvy)

RINLR

111

3. ¢ast celkem

111

Cena celkem 236900,00| 49749,00 286649,00

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit
(mimo ¢l. V1. Odst 3).

4. Nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych nakladi na provedeni téch Easti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V piipadé, Ze dojde ke zmén& zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen u¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIIL
Platebni podminky

. Zalohy nejsou sjednany.
.V souladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil&i pln&ni. Dil¢i plnéni se povazZuje za

samostatné zdanitelné plnéni uskute&néné dle odst. 3 tohoto ¢lénku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméfeni, prizkumi a diagnostiky dle ¢l. TII odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni &ast dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy,

e« po predani pravomocpého stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle &l. III odst. 2 bod 2.1 za druhou &ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

« po predani projektové dokumentace dle ¢l. 11T odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
tieti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

o Zdanitelné plnéni pro projektovou dokumentaci ve stupni PDPS bude 01/2021.
Podkladem pro tthradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecn& zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura™). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text Zpracovani PD v rozsahu DSP a PDPS na stavbu: ,,Silnice
111/48413 rekonstrukce propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice®

¢) oznaleni banky a &isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo u¢tu odlisné
od &isla uvedeného v &l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s &l. 1T odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢&islo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho Cast)
prejima (ptedéavaci protokol bude piilohou faktury),

e) lhitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

. Lhita splatnosti faktur &ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Dorugeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobn& oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorugenkou prostiednictvim provozovatele postovnich

sluzeb.

Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l V

odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz

bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) piejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude

chybn& vyiétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty

splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim divodu vracen. Zhotovitel

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

piestava béZet pivodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti b&zi opét ode dne doruceni

nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piislusné Castky zuctu

objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpiisobu zajisténi dan€ dle § 109 a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele

vedeny u mistn& pfislusného spravce dané v ptipad€, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo
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¢) bankovni u&et zhotovitele ur€eny khradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penale a jiné postihy vymeéfené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencilné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.
IX.

Zaruéni doba

Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonéeni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni poZadavki za
$kody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit $kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uginit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy slimitem min. 1 mil. K&, s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné ptipadnych dodatki na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi,
jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky. ro¢ni limity a sublimaty plnéni a vysi
spoluti¢asti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XL
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpiisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pievzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ¢ pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnii od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé nedohodnou pisemné jinak.
Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu ,Silnice 111/48413 rekonstrukce 8
propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice”



XII.
Smluvni pokuty

. Nepieda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve lhité dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v ditsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny veetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1.

V piipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K&.

V piipadé, Ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen L, UOHS") zjisti b&hem
sadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetn& piipadnych sankei zn& vyplyvajicich vici
objednateli.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany trok z prodleni
ve vy§i stanovené ob&anskopravnimi pfedpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl diiv&jsim poruSenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapog&itavaji na néhradu pripadné vzniklé skody, kterou 1ze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

3

CAST C
Vykon inzenyrské ¢innosti
XIII.
Piedmét plnéni

Piikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho et vykonavat:

a) inZenyrskou &innost zpracovani PD vrozsahu DSP a PDPS na stavbu: ,,Silnice
111/48413 rekonstrukce propustku ev.&. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice® za
tielem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zékona, na
zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ninzenyrska ¢innost*).
Inzenyrska Sinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téz vykon AD).

V rémci vykonu inZenyrské innosti prikaznik na zékladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, piipadné oznameni o zameéru
v tzemi k vydani uzemniho souhlasu s ptilohami ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s piislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu ,Silnice 111/48413 rekonstrukce 9
propustku ev.¢. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice”



1.

b) podéani oznameni u piislusného ufadu za icelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni
podle zakona €. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

¢) udast na jednanich a dal3i ukony v ramci izemniho a stavebniho fizeni.

Prikaznik preda piikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se

stitkem ,,stavba povolena® a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o

vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté

chranénych Zivogichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé Zzadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni

pieda prikaznik piikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani

piislusnému uradu.

Pokud v pribéhu provadéni inZenyrské cCinnosti dojde ke skuteCnostem, které

nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni

inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti pisemné

upozornit druhou smluvni stranu. . '

V ramci vvkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpeCovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli

stavby,

¢) kontrolu dodrzeni schvélenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam

uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich predpisech

s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost stavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v €astech projektovych

dokumentaci zpracovanych zhotovitelem stavby zpohledu dodrzeni technicko-

ekonomickych parametri stavby, dodrZeni lhat vystavby, popf. dalSich idaji a ukazatelu,

¢) &innosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o

zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich

predpist),

f) vyjadieni pii pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi vykoni oproti

projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby.

h) uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

i) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné piipadného komplexniho

vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) u¢ast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni
Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, ptedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného strediska objednatele.

Termin pfedani stavebniho povoleni s NPM: do 15.1.2021

Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu ,Silnice 111/48413 rekonstrukce 10
propustku ev.&. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice”



1.

XV.

l'lplata
Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Casti inzenyrské ¢innosti Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena véetné

(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

SP InZenyrska ¢innost pro zajiSténi
stavebniho povoleni stavby a _ ‘

pravomocné stavebni povoleni

Cena celkem 79000,00 | 16590,00 95590,00

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) -

V tplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady piikaznika nutné nebo ucelné¢ vynalozené
pi plnéni jeho zévazku z této smlouvy vEetné spravnich poplatk.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekro€it.(vyjma ¢l. XIII odst.5)

V ptipadé, Ze dojde ke zmé&n& zdkonné sazby DPH, je prikaznik k tuplaté bez DPH
povinen iétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vySe
tiplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Ptikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi ptredpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude prikaznikovi uhrazena po ukonceni

jednotlivych ucelenych &asti a po pfedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych

projektovych dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro thradu tplaty budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového

dokladu dle zikona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi krom& zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy

doklad obsahovat take:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC ptikazce, &islo verejné zakazky,

b) piedmét smlouvy, tj. text vykon inZenyrské ¢innosti na Zpracovani PD v rozsahu
DSP a PDPS na stavbu: ,,Silnice 111/48413 rekonstrukce propustku ev.¢. 48413-
9P v km 1,413 v obci Janovice*

¢) oznaleni banky a &isla u&tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uctu odlisné
od &isla uvedeného v ¢&l. T odst. 2, je piikaznik povinen o této skuteCnosti v souladu
s ¢l IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) Ihitu splatnosti faktury,

¢) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

Lhiita splatnosti faktury &ini 30 kalendainich dni ode dne doruceni piikazci. Doruceni

faktury se provede osobn& oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou

prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava béZet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gctu piikazce.

7. Piikazce uplatni institut zvlastniho zptisobu zajisténi dané dle § 109 a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet ptikaznika
vedeny u mistné ptislusného spravce dané v piipadé, ze
a) piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platci DPH™ jako nespolehlivy platce, nebo
b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim Fizeni, nebo
¢) bankovni ucet ptikaznika ur¢eny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude spravcem
dané zvetejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené i stanovené
spraveem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni tthradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dan¢
XVIIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a piipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se ptikaznik nezucastnil.

2. Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladi, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prubéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIIL.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned. kdyz se takovou skute¢nost dozveédél. V piipadé,
7e piikazce i pies upozomnéni piikaznika na splnéni pokynt trva, piikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou, _

b) bez zbyte¢ného odkladu ptedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro n€ho pfi své
¢innosti,

¢) postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organi a organizaci,

f) bez odkladii oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu ptikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se mize odchylit od pokynu pfikazce jen, je-li to nezbytné v zdjmu ptikazce, a
pokud nemiize véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vSak pfikaznik nesmi od
pokynt odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo ptikazcem.
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Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit $kodu se fdi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zikoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Ptikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povazuje i ujma, ktera ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.

Sankéni ujednani
Nepoda-li piikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepieda-li prikazci
ptisluina rozhodnuti a povoleni ve lhité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 025 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou &ast inzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim tplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezéavisle na zavinéni anatom, zda
av jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
povinnosti.
Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni
XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prév tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zmén& nékterych zakoni, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen
,,autorsky zakon®).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila
pro objednatele, o obsahu a ugelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem vyuZzito,
o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od viech nositeli prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
&asti ¢i budou jinym zptsobem piisobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
piipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho Casti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,,ob¢ansky zdkonik®) a
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k postoupeni licence treti osobé dle § 2364 obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci. ,

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit sviyj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset viuci
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k
dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pripravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho €asti, a to ke vSem zplisobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k t¢elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovedét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence tfeti osob&
a k postoupent licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

7.  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odmeénu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. 'V piipad¢, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida objednateli
za vzniklou Skodu.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
ptipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy

a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni -

druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné ¢astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dni po doruéeni
prvni vyzvy.

. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozd€jSich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

[}

W

Pro tGcely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu* rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnt™.

4. V piipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned ptredat objednateli nedokoncené dilo v¢etn€ véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit ptipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pfed fadnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
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ze smlouvy tfeti osobg.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u¢innosti dnem,
kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stran€, pokud
nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti n€kterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém
piipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu smluvnimi stranami a u¢innosti
uvetejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach t¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,
stiedisko Frydek-Mistek.

8. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miize byt zvefejnéna podle zdkona C¢.
340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, a to véetné piiloh a
dodatk.

9. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé tii
mé&sict od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zruSena od pocétku s ucinky pfipadného
bezdivodného obohaceni.

10. Smluvni strany prohladuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

11. Osobni udaje obsaZzené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
piispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prdv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, piispévkova organizace pii zpracovavani osobnich udaji
dodrzuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
piispévkové organizace www.ssmsk.cz.

2. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

13. Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si smlouvu pted jejim podpisem piecetly a Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu piezkoumal ve vztahu k vefejné zakazce:

V Opavé, dne: 18.6. 2020

F profekt

Ing. FUCHS STANISLAY
747 06 OPAVA, Wintrova 22

Vedouci zodpovédny projektant
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