
M .
■ ~ j '  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 22ZA-002497 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 26052020 

ISPROFIN/ 1SPROFOND: 500 116 0007 
Název související veřejné zakázky: D8 Oprava svodidel v km -2.248 -  48.277

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

,,Smlouva“):

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a
(

PRETOL s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Radimova 36, 169 00 Praha
25923501
CZ25923501
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 169330 
s.r.o.

1



e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel11)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v 
souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„Zakázka").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávaci dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací 
dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání 
nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní 
straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je  doručen v den odeslání, a to i pokud druhá 
Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.

4. Smlouva je uzavřena na rámcové plnění.
5. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírám dílčích smluv tak bude 

postupováno bez obnovení soutěže.

Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě

II.

jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem ve Smlouvě stanoveným 
řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „Plněni“), a to vždy dle aktuálních potřeb 
Objednatele.

2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od 
Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění.

3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice D8 v km -2.248 -  km 48.277

4. Zhotovitel je  povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se 
k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána:

- předávací protokol

- faktura za provedené práce

- fotodokumentace
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5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou Cenu Plnění 
uvedenou ve čl. V. této Smlouvy. To neplatí v případě postupu dle či. V. odst. 4 Smlouvy.

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat 
Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce 
stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, 
jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to 
bud’ v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. 
Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní 
zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli 
minimálně jeden den před zahájením prací.

8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším 
využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD. To neplatí v případě 
postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění 
vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy 
k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za cenu veškerého vybouraného materiálu 
(zejména tzv. šrotu neboli kovového vybouraného materiálu) bude určena na základě likvidačního 
protokolu. Vlastnické právo přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání.

9. Je-li součástí Plnění i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předám 
Plnění zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) 
majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není 
předávané Plnění plně dofmancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování Plnění. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na 
zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého 
zatříděného majetku je  rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) 
a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

10. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytuje kněmu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a 
množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále 
upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence 
na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V Smlouvy.

11. Pokud se na jakoukoliv část pjnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), Zhotovitel prohlašuje, že si je  vědom toho, 
že okamžikem podpisu tohoto právního jednám vstupuje do pozice správce osobních údajů se všemi 
právy a povinnostmi. Přebírá tím plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů, které jsou součástí 
smlouvy, a to na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zhotovitel jako správce osobních 
údajů prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména 
zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR a převedením osobních údajů nevznikne pro 
subjekty těchto údajů žádné riziko.
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Systém objednávek

1. Jednotlivé provedení stavebních prací v rámci Smlouvy bude realizováno na základě písemných 
objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky na e­
mailovou adresu Zhotovitele:

2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních prací 
Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci 
požadovaného plnění, místo plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí
z prodlení), lhůtu pro dokončení, předpokládanou cenu za plnění této jednotlivé objednávky 
a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití 
tohoto vzorového dokumentuje pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou 
objednávku učinit i jinou srozumitelnou formou).

3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí stavebních 
prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka"), je  Zhotovitel povinen na tuto 
skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla 
Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) 
objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. V případě, že je objednávka 
skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat 
Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné 
objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud objednávka přes písemné 
upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stižena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném 
oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této 
objednávky bezodkladně, nejpozději však do tří hodin po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele ve lhůtě tří hodin od 
okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato 
objednávka doručena.

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze změn, tj. 
není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) objednávky 
Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, 
tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např.
z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění potvrzené 
(akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o registru smluv"). Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem 
je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv odvrácení újmy hrozící bezprostředně
v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 
objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena okamžikem doručení 
řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.

7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do okamžiku jejího 
uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) i objednávku, u které již
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došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou 
(stornovanou) objednávkou mamě vynaložil. Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů 
podle předchozí věty bude stanovena dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené 
objednávky nemá vliv na práva a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této 
objednávky řádně poskytnuto.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění v případě nebezpečí z prodlení nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele a v ostatních případech do 3 dnů od 
nabyti účinnosti písemné objednávky Objednatele. Objednatel ve výzvě uvede, zda v daném 
případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.

2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného 
v písemné objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán předávací 
protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění,
lV I V i  V  » J  1VU4_>V4J * U U J  .

v.
Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění zadaného prostřednictvím 
jednotlivých písemných objednávek cenu ve výši stanovenou na základě jednotkových položkových 
cen uvedených v příloze číslo 2 této Smlouvy a Zhotovitelem skutečně provedeného množství 
jednotlivých položek odsouhlasených Objednatelem (protokolární převzetí), (dále jen „Cena 
Plnění11)

2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena (tj. součet cen uhrazených v součtu za Plnění poskytnuté 
na základě všech jednotlivých objednávek) nepřekročí částku

2 195 071,00 Kč bez DPH.

3. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

4. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde je viník známý, náleží 
Zhotoviteli Cena Plnění. Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění 
přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude 
povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. 
Objednatel negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou 
pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude 
pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu 
ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši 
šrotovného (tj. ceny šrotu), Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu 
nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 8 Smlouvy se započítává oproti 
pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.

VI. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé 

písemné objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a
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to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnu 
ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že 
se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou 
příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli 
Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele opravy.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 
235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název 
Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje 
a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal 
do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) 
fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury 
Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen 
hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy protokol 
o převzetí stavebních prací Objednatelem podepsaný a odsouiiiasený oběma smluvními stranami, 
jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.

4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele viníka škodní události, 
vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatný daňový doklad.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedeného na faktuře. Zhotovitel je  ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet 
Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně.

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace 
produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené 
daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

V IL
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského 
zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají 
v případě dodám vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva 
vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé 
reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované 
vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci 
zjednání nápravy Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel
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oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.

5. Je-li provedením Plněni s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel 
nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je  povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude 
hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální 
výše pojistného plnění činí cenu uvedenou ve Smlouvě plus 15% dle možné výše způsobené škody. 
Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.

VHL
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a 
způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného 
odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. 
O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na 
dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je  povinen dodržovat veškeré platné technické a 
právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 
Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 
Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a 
nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 
dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při 
převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, 
a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým 
konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a 
silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolena 
příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvám všech smluvních vztahů založených dílčími 
objednávkami na základě této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména 
pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (a bez ohledu na to,
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zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na 
předmět dílčích objednávek vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v 
rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od dílčí objednávky, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 
obdobného protiprávního jednání, v řízem dle tohoto článku Smlouvy.

IX.
Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající 
se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat 
v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí41), a stanovením 
příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stanovení"), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým 
technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, označování pracovních míst na 
dálnicích I a II. díl, TP66 -  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích). Technické předpisy jsou uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz 
v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada"), se považují následující situace:

a. rozpor dopravního značení se yzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, 
VL 6.3);

b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu 

pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. 
a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního znáčem na dálnicích a 
rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK -  PRE, požadavků na provedení 
a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné znáčem na dálnicích 
a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK -  VOZ, TP 66 a jinými 
obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či 
jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.
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3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada"), se považují následující situace:

a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně

natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
1. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro

označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý 
kalendám den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý 
kalendám den jejího výskytu.

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany
sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit
v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) zajeden kalendářní den 
výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;

b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy 
třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;

c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto ěl. IX., jiných ustanoveních této 

Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných 
pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 
poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy 
veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou 
případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými 
předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit 
veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které 
případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního 
značení (společně dále jen „Zapojené osoby"). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich
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nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy 
Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany 
Zapojené osoby.

X.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s řádným poskytnutím Plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny neposkytnutého Plnění, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou objednávku 
a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je Objednatel oprávněn za 
každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny této objednávky.

4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 Smlouvy
v r*»rvplnoto ř* 1 TTT rvr]o+ Qrv»1 r*int\i r>Tn i OKi  rmróim£-n r\r\HVťCI * iwtj.ll T VtV Via XXZ VUOli w> UllilUV* » J  A /llUVO 1 IVVlWlUj JV UjVVUiUkVl jyv, 1 XlVii

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Plnění uvedené v této objednávce, a to za každou i 
započatou hodinu prodlení.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn 
za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny této objednávky.

6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v Čl. XI odst. 2, 3 nebo 5, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 109 754,00Kč.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní 
straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému 
dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V případě, že bude uzavřena Rámcová 
Dohoda, Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení této Smlouvy o provedení menších stavebních 
prací resp. její nedočerpání.

2. Objednatel je  oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ani 
přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem stanovené lhůtě 
součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je současně oprávněn 
písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou 
písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu ke zjednaní nápravy nezahájí plnění 
jednotlivé objednávky.

3. Objednatel je  oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci 
své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana 
opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních 
povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou 
dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné 
odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
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5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana 
poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností 
se rozumí zejména:

a) Prodlení Smluvní strany se splněním jakékoliv smluvní povimiosti delší než 60 dnů.

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již 
řádně uzavřených objednávek na jednotlivá dílčí plnění. Při uplatnění tohoto práva Objednatelem 
nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Smlouvy související (např. úhrada 
k plnění Smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).

7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody v plné výši.

XII.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem o registru 
smluv.. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. 
§ 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy. Objednatel je dále povinen 
informovat Zhotovitele o uveřejnění jednotlivé dílčí objednávky v registru smluv tak, aby 
Zhotovitel mohl poskytnout Plnění v této Smlouvě stanovených lhůtách.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, do dne 31. 12. 
2020, nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne 
částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 
Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za 
celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené 
limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývající částce v možném rozsahu postrádala pro 
Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě 
uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených 
v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 
(dvou) stejnopisech.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
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7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Plnění

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny Plnění

Příloha č. 3 -  Vzorová Objednávka

Příloha č. 4 -  Likvidační a přejímací protokol -  přiložen na datovém nosiči 

Příloha č. 5 -  Smlouva o zpracování osobních údajů

1 6. 06.
V Praze dne 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne .-.Qg.-.2026-

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 1 -  Specifikace plněni

Specifikace Plnění

Předmětem Plnění je:

1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D8 ve správě a údržbě SSÚD 
11 Nová Ves.

2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodních událostech), kdy je pachatel 
známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla nevyhovují TP.

3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev Objednatele dle čl. III odst. 1. této 
Smlouvy.

4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ
v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise prací,

X A 
p i  n v j i i a  v,/. *t .

5) Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést stavební deník, 
který Objednateli předá při předání Plnění.

6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové díly 
musí být taktéž schváleny.

7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách 
Objednatele.

8) Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené
v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 
120 km na mechanismus zajeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se 
vykazuje každý směr zvlášť.

9) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénmch úprav
10) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD.
11) Stavební práce si vyžádají omezení dopravy na jeden jízdní pruh, proto budou prováděny ve 

dne, v době nejnižší intenzit provozu v případě nebezpečí z prodlení i v noci. V době 
exponovaných dnů (státní svátky, zaěátek a konec školního roku, VC Brno) nebudou práce 
realizovány, pokud se nebude jednat o situace v nebezpečí z prodlení).

12) Veškeré stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatřeních, které budou 
realizovány v souladu s Rozhodnutím MD -  OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 2.1.2019 
dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část
1. -  volná trasa“. Přechodné dopravní znáčem zajistí Objednatel.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či 
vícebarevných oděvů jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu 
oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu 
oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalit do takové míry, 
aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

Technická specifikace:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s TKP 11, TP 114, TP 203 a TP 139. Dále pak 
s příslušnými TPV v posledním platném znění dle typu použitého svodidla. Při provádění prací budou 
dodrženy požadavky PPK-SVO.

Stránka 13 z 18



Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Plnění (výkaz výměr)

Položkový rozpis Ceny Plnění (výka$ výměr)

Stránka 14 z 18



3co

-C
3

E
22

“Oo
+ -ro
g « 

' 2  s

E

OJ
U

'0 3

OJ
+
OJo

'0 3 O
k_ '0 3

CL t_
CL

'0 3
k_
OJ
4—'
03

03
O

‘ 03

C
OJISI
O

22
>too
CL
3

J Z
03

C
>QJ

E
oj
OJ
>o
'3

E
OJ

22
:rooT
E

E
OJ

3
O
Q.

E>0J
(— 4—*E íso
cjD
O

>•
>

03
22

C
JZ
O
O)4-4
~c
rsí
OJ

T
O
<u
oo

'0 3c*3
OJ

OJ-O
3

22
“D

X 3
'0 3
>
O
l_
C l

J á

C
_co
a>h-

co
r

03c
OJ
u

X )
03
>k-
'0 3
C

E
•>
cJD0)
4-4o
CL
to
03
C

TD
OCL
03
3
O

22
3
k-
3
O

22
O

T3
>•

°3
>

_o
"V
'c
03
k_OJ

J D

O
22
03

O
OJ4-4
03
>
03L-
CL
O
O

X 3

j i
o
c
“D
03
k_

j z
'0 3c

03
>
03
k_CL
O
o

03
>-

E
'>«
c
_Q
OJ

>k_
4-*o
CL

£
OJ>to
>

E'_CD
oj
u
>

_ro

*o
T3o
>
t o
3
C

>Qj

E

c
OJ

>
T 3
22

g- c
03 <U

CL
O
E

_QJ
OJ>u
'3

C
4-*
03

'O J
22
03
4-*
4-4
03>O4—4co
E
OJ

T 3
>0J
_ C
CL
3

Oc
3
C

>0J
c  >

rsl >m
OJ 3  O  
-Q c=
— T3

oi = c’>. >4! >5

o
CL

'O Jc

c 
~o
§  . 5
°3 C O- "O
o °-O ío
^  '0 3  C i-
t !  So

03 X 3

£
js > jg 

E a  
E J! ro

>-c>OI
E >■ 

>r>J

OJ
OJ —  
> u  > o  
'3 O
03
rsj 03

E_QJ
OJ>u
'3

—- 3 03 ^

_o
OCL

'OJc>to
3

vO
'c"D

03k_JZ
'0 3C

03>
03
k_CL
O
o

r -  VU £
OJ
CL CL
E >d 
o  >22

OJu
'c
X3O>

>CDQ.

CO
E
OJ
o

>QJ"O
03Q.

>k_CL
>
'>-C
4-4
3C
CO

'OJ >t-c Q-
03

OJ ><->•==» O -O CL
= ÍS
O '01 

Q -  C
4-4

_2 3cV  oj

3
22
CL
3O

_03
"O
T3O>

'O Jc4-4
3
C
_0Ĵ
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7

Celková cena
Typ svodidla Cena
JSNH4 N2+JSNH4 H1 M M H
JSNH4 H2
JSNH4_H3 M M *
OSNH4H3 ÍM H M
0SNH4H1 ■ m m

OSNHKG ■ M M
JSAM-2H2 b h b

JSAM_N2+JSAM_H1 ■ M M
OSAMH2 M M
JSAM-4_N2+JSAM-2_H1 H M I
JSA-AM-4/H1
J3A-1,3/H2-1 M l
JSNH3
OSNH3 ■ —
BG 800 H2 M M
Betonová svodidla I M M
Varioguard

CELKEM 2 195 071 Kč



Typ svodid la: Arcelor M itta l JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo
Název položky — —

■ i
položky mmwmm ^ ^ m

1 Zjištění rozsahu poškození ■ ■ m m
2 Výkon technika wm 1 w tm
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ ^ m
4 Výkon d ílny ■ ■
5 Doprava techn iky (NV) ■ ■ ■
6 Doprava materiálu (do 1 8 1) ■ ■ ^ m
7 Doprava materiálu (nad 1 8 1} ■ ■ ■■ m u
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, prače, veškery m ateriál a součásti svodidel) N2 ■ ■ w ^m
9 K om ple tní výměna svodidla (demontáž, montáž, prače, veškerý m ateriál a součásti svodidel) H1 ■ ■

10 Demontáž a montáž jedné svodnice N2 ■ ■ ^ m
11 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 ■ tm ■ ■
12 Dem ontáž a montáž distančního d liu ■ wm 1
13 Demontáž a montáž sloupku ■ 1 ■ ■
14 kom p le tn í výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ 1 ^ m
15 Demontáž a montáž náběhové přechodky ■ mw 1
16 Rektifikace Jednostranných svodidel ■ ■ ■
17 Svodnice NH4 ■ 1 ^ m
18 Distanční díl * trubková spojka ■ 1
19 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ■ m t 1 ■i
20 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ■ 1 ■ ■
21 Sloupek U 140 d l 1500 mm ■ m m 1 ^ m
22 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ■ w itm 1 ^ m
23 Přechodový d íl na jin ý  typ  svodidla stejného výrobce ■ 1
24 Přechodový d il na svodid lo jiného  výrobce ■ ^ m 1 ^ m
25 Spojovací m ateriál na délku běžné svodnice m t

26 Vytyčení podzemních síti bezvýkopová technologie ■ 1
27 Vytyčen i podzemních síti kopaná sonda ■ 1
28 Strojn i zemní práce
29 O šetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava s loupku apori ) ■ 1
30 Směrový sloupek, vč. montáže ■ ■ i 1 wm
31 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč montáže ■ ■ 1 m
32 Práce dělníka (úklidové práce, osta tní ruční práce spojené s odstraněním  následků dopravní nehody) ■1 ■ wwm
33 Pronájem, postaveni a odklizeni přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ m m 1 wwm
34 Doprava a likvidace značeni 1. předzvěst ■ ■ m m
35 Doprava a likvidace značení II. předzvěst ■ ■
36 Doprava a likvidace značení návěst ■ ■
37 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ ■i wmw
38 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t ■ ^ m
39 Pronájem 1 předzvěst ■

40 Pronájem II. předzvěst m t ■ m m
41 Pronájem  výstražná návěst ■ ■

wwm m

Poznámka: Vysvětlivky jedno tlivých  položek jsou uvedeny na 1 lis tu  položkového rozpočtu



Typ svodidla: Arcelor M itta l JSNH4/H2

Číslo
položky Název položky

1
1 II ■

i

1 2|lžtěnl rozsahu poškození m u wm
2 Výkon technika ■ i wm ■ ^ m
3 Servisní vozidlo - dílna (DVj____ ■ ■ ■ i

4 Výkon dílny wm ■ ■ m
5 Doprava techniky (NV) mw ■ ■

6 Doprava materiálu (do 18 t) m ■ ■ i ■ i

7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ m ■ ■
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ wmm ■ M B
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ m ■ ■ i

10 Demontáž a montáž spodní pasnice ■ m ■ ■ ■
11 Demontáž a montáž distančního dílu ■ 1 mw
12 Demontáž a montáž sloupku ■ m m w
13 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ 1 ■ i

14 Demontáž a montáž náběhové prechodky ■ wm 1 m
15 Rektifikace jednostranných svodidel ■ ■ i

16 Svodnice NH4 ■ 1 ■ i

17 Distanční díl - d istanční díl V ■ 1 m
18 Distanční díl - distanční díl VI ■ 1 wm
19 Spodní pásnice AM ■ ^ m
20 Sloupek V 140 dl. 2170 mm ■ 1 m m
21 Sloupek V 140 dl. 1900 mm ■ 1 m m
22 Sloupek V 140 dl. 1500 mm ■ 1 ^ m
23 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ■ ^ m 1 ■ i

24 Přechodke AM 8,5% ■ m m 1 ■ i

25 Přechodový díl na finý typ  svodidla stejného výrobce ■ 1 ■ ■
•sc Přechodový df! no svodidlo jiného výrobce ■ ^ m '
27 Spojovací materiál na délku běžné svodnice m m m

28 Vytyčení podzemních sítí bezvykopova technologie ■ m ■ wm
29 Vytyčení podzemních š ití kopaná sonda m 1 m
30 Strojní zemni práce mw m ■ m w
31 Ošetřeni poškozených částí PeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.'f ■ m ■ m m
32 Směrový sloupek, vč. montáže ■ ■ ^ m
33 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ ■ wm
34 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) m m 1 m

35 Pronájem, postaveni a odklizeni přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ ■ ^ m
36 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ ■ m wwm
37 Doprava a likvidace 2načení II předzvěst ■ ■ ■ i m m
38 Doprava a likvidace značení návěst ■ ■ wm m w
39 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ m m w
40 Výkon ochranného vozidla nad 7.5t WM m ■ m m
41 Pronájem 1. předzvěst wm ■ m w
42 Pronájem II. předzvěst wm m ■ ^ m
43 Pronájem výstražná navést mw ■ ^ m

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1 listu položkového rozpočtu



Typ svodidla: A rcelor M itta l JSNH4/H3

položky
Název položky

u i^ m
1 Zjištění rozsahu poškození m ■ wm wwm
2 Výkon technika M ■ 1 i M
3 Servisní vozidlo - dílna (DVÍ ■ ■ wm
4 Výkon dílnv m ■ ■ wm
5 Doprava techniky (NV) m ■ wm
6 Doprava materiálu (do 18 t) m ■ wm M l
7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ M wwm
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část ■ wwm 1 wwmm
9 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část ■ ^ M ■ m m

10 Demontáž a montáž iedné svodnice ■ wm 1 M i
11 Demontáž a montáž spodní pásnice ■ M 1 ■ ■

12 Demontáž a montáž distančního dílu ■ M 1 M
13 Demontáž a montáž předního sloupku ■ wm 1 M
14 Demontáž a montáž zadního sloupku ■ wm 1 M
15 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškery materiál a součásti svodidel) ■ 1
16 Demontáž a montáž náběhové přechodky ■ wm 1 M
17 Rektifikace svodidel přední část ■ M ■ ^ m
18 Rektifikace svodidel zadní část ■ wm ■
19 Svodnice NH4 ■ 1 wwm
20 Distanční díl - distanční díl V ■ wm 1 M
21 Distanční díl - distanční díl VI ■ M 1 M
22 Spodní pásnice SP 3 ■ 1 m m
23 Sloupek V 140 dl 2170 mm ■ M 1 ^ m
24 Sloupek V 140 dl. 2450 mm ■ mwm 1 ^ m
25 Sloupek U140 dl. 2000 mm ■ 1
26 5loupek U 140 dl. iSůú mm ■ 1 m m
27 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ■ mwm 1 ^ m
28 Přec hod ka SP3 8,5% ■ 1 ^ m
29 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ■ M B 1 wwm
30 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ wmm 1 ^ m
31 Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část ■ wm 1 wm
32 Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část ■ wm 1 M

33 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie ■ M 1 M
34 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm 1 M

35 Strojní 2emní práce wm M 1 ^ m
36 Ošetření poškozených Částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ■ wm ■ wm
37 Směrový sloupek, vČ montáže ■ M 1 wm
38 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ 1 ■
39 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) wm mw . ■ M i

40 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ wmm 1 wwm
41 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ m wm wwm
42 Doprava a likvidace značení II. předzvěst ■ ■ wm wwm
43 DoDrava a likvidace 2načení návěst ■ ■ wm ■ ■
44 Ochranné vozidlo nad 7.5t ■ ■ wm wwm
45 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm wm i wm
46 Pronáiem 1. Dředzvěst mw M ■ wwm
47 ^ronáiem II předzvěst M wm ■ wwm
48 5ronájem výstražná návěst M wm ■ ^ m

wwmwm wwwm

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu



Typ svodidla: Arcelor M itta l OSNH4/H3
Číslo

položky
Název položky — — II M

1 Zjištěni rozsahu poškozeni ■ ■ ■ ■
2 Výkon technika tm 1 wm
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ ■ i w tm
4 Výkon dílny m t ■ ■ wm
5 Doprava techn iky (NV) ■ ■ ■ ■
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ ■ ■
7 Doprava materiálu (nad 1 8 1) m ■ ■ i ■ ■
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý m ateriá l a součásti svodidel) M ■ m m
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ ■ ■ ■ ^ m

10 Demontáž a montáž distančního dílu ■ 1 tm
11 Demontáž a montáž sloupku ■ ■
12 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ 1 ■ i

13 Demontáž a montáž náběhové píechodky ■ m t 1 mm
14 Rektifikace oboustranných svodidel ■ m ■ ■ ■

15 Svodnice NH4 ■ wmm 1 ■ ■
16 Distanční dfl ■ 1
17 Sloupek U140 dl 2400 m m ■ 1 ■ ■
18 Sloupek U 14.0 dl. 2300 mm ■ mam 1 ■ ■
19 Sloupek U140 dl. 2000 mm ■ 1 ■

20 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ■ ^ m 1 ■ ■

21 Přechodka 8,5^£ nebo 17.3% ■ 1 ^ m
22 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ■ t^ m 1 ^ m
23 Přechodový d li na svodidlo jiného výrobce ■ ■ m m
24 Spojovací materiál na délku béžné svodnice ■ wm 1 wm

25 Vytyčeni podzemních sítí bezvýkopova technologie ■ 1 wm
26 Vytyčeni podzemních sítí kopaná sonda ■ tm ■ wm
27 Strojní zemni práce WM ■ wwm
28 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ■ wm 1 wm
29 Směrový sloupek, vč montáže ■ wm 1 wm
30 Odrazky na svodidlo ■ ■ 1 ■

31 Práce dělníka (úklidové prače, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) wm 1 ■ ■

32 Pronájem, postaveni a odklizení přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely, prahy) ■ 1 ^ m
33 Doprava a likvidace 2načení 1. předzvěst ■ ■ wm wwm
34 Doprava a likvidace značeni II. předzvěst ■ ■ ■ i wwm
35 Doprava a likvidace značeni návěst ■ i ■ ■ ■

36 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ ■ ■

37 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm 1 wm
38 Pronájem I. předzvěst ■ i I ^ m
39 Pronájem II. předzvěst m ■ wwm
40 Pronájem výstražná návěst tm 1 ^ m

1

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1 listu položkového rozpočtu

/



Typ svodidla: Arcelor M itta l OSNH4/HI

Čísle
položky

Název položky m
1 Zjištěni rozsahu poškozeni ■ ■ mm ■ ■

2 Výkon technika wm ■ i
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ m m
A Výkon dřln^___ ■ mm
5 Doprava techniky (NV) ■ ■ ^ M
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ ^ M
7 Doprava materiálu (nad 18 t] ■ ■ m m
8 Kom pletní výměna svodidla {demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ - IM M
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ MĚ m m

10 Demontáž a montáž distančního dílu ■ ■ i ■ mm
11 Demontáž s montáž sloupku ■ M Ě 1
12 Kom pletní výměna přechodu na betonově svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ■ i 1 ^ M
13 Demontáž a montáž náběhové přechodky ■ M Ě 1 mm
14 flektiftkace oboustranných svodidel ■ m m
15 5vodnice NH4 ■ ■ i 1 ■ ■

16 Distanční díl ■ MĚ 1
17 Sloupek UE10Í) d l- 1900 mm ■ MĚ 1 ■ i
18 Sloupek UE100 dl. 1500 mm ■ MĚ ■ ■ i
19 Sloupek UEIOO dl. 1300 mm ■ 1 wm
20 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ■ 1 ^ M
21 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ■ ■ i 1 m m
22 Přechodka 8,5% nebo 17,3W ■ ■ i 1 ^ M
23 Přechodový' d li na jiný  typ svodidla stejného výrobce ■ ■ T 1 wmm
24 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ 1 m m
25 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■
76 Vytyčení pndzumních lí t í  bemýkopová technologie ■ 1 1M
27 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ ■ i 1 MĚ
28 Strojní zemní práce ■ ■ i

29 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ■ mm 1 ■ i

30 Směrový sloupek, vč. montáže ■ 1 ■ i
31 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč, montáže ■ ■ 1 ■

32 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojene s odstraněním  následků dopravní nehody) mm ■

33 Pronájem, postaveni a odklizeni přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahyl ■ ■ i 1
34 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ ■ m m
35 Doprava a likvidace značeni II předzvěst ■ ■ m m
36 Doprava a likvidace znBČení návěst ■ ■ mm M u
37 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ m m
38 Výkon ochranného vozidla nad 7,St mm 1 mm
39 Pronájem I. předzvěst ■ i mm ■

40 Pronájem II. předzvěst MĚ ■ ^ M
41 [Pronájem výstražná návěst ■ i ■ m m

w m m m

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu
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i
l y p svodidla: OSNHKG

Číslo
položkv

Ná2ev položky II

■I
1 Zjištění rozsahu poškozen ■ ■ ■i wwm
2 Výkon technika tm wm 1 ^ m
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) m ■ ■i wwm
4 Výkon dílny ■ 1 H  .
5 Doprava techn iky ÍNV) ■ ■ WWW wwm
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ wwm
7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ ■i ■ ■
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý m ateriál a součásti svodidel) H1 ■ wwm ■ wwmm
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ 1 wwm

10 Demontáž a m ontáž d istančního dílu ■ wm 1 mm
11 Demontáž a montáž sloupku ■ wm 1
12 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodid lo (demontáž, montáž, prsce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ■ i 1 ^ m
13 Demontáž a montáž náběhové přechodky ■ ■ ■ 1 mm
14 Rektifikace oboustranných svodidel ■ wm wwm
15 Svodnice NH4 ■ 1 wwm
16 Distanční díl - trubková spoika ■ 1
17 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ■ wm 1
18 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ■ wmm 1 ^ m
19 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ■ wwm 1 wwm
20 Přechodka 8.5% nebo 17,3% ■ 1 ^ m
21 Přechodový díl na jin ý  typ  svodidla stejného výrobce ■ wmm 1 wmm
22 Přechodový díl na svodid lo  jiného  výrobce ■ wmm 1 wwm
23 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ wm
24 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie ■ 1 wm
25 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm 1 wm
26 Strojní zemní práce wm 1 wwm
27 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez. hlava sloupku apod.) M ■ i wm
28 Směrový sloupek, vč- montáže ■ wm 1 mm
29 Nástavce sm ěrových sloupků na svodid ic, ve. montáže ■ u 1 m
30 Práce dělníka (úklidové práce, osta tní ruční práce spojené s odstraněním  následků dopravní nehody) wm WW! ■ wwm
31 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ wwm ■ wwm
32 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ ■ wm wwm
33 Doprava a likvidace značení II. předzvěst ■ ■ wm wwm
34 Doprava a likvidace značení návěst ■ ■ wm wwm
35 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ wwm
36 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm www ■
37 Pronájem 1. předzvěst wm wm ■ wmm
38 Pronáiem II. předzvěst wm ■ wwm
39 Pronájem výstražná návěst wm ■i ■ wmm

Poznámka: Vysvětlivky jedno tlivých  položek jsou  uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu



7 Typ svodidla: Arcelot M itta l JSAM-2/H2
Číslo

položky
Název položky —

wwmwwm ^^m m
1 Zjištění rozsahu poškození ■ ■ wm m m
2 Výkon technika m i
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ u wm m m
4 Výkon dílny m ■ ■ wm
5 Doprava techniky (NV) ■ ■ wm ^ m
6 Doprava materiálu (do 1 8 1) ■ ■ wm ^ m
7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ wm ^ m
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ■ ■ H
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ tm ■ ^ m
10 Demontáž a montáž spodní pás nice ■ m t ■ wwm
11 Demontáž a montáž distančního dílu ■ i wm
12 Demontáž a montáž sloupku ■ wm i mw
13 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel} ■ ■ ^ m
14 Demontáž a montáž náběhové prechodky ■ mm i
15 Rektifikacc jednostranných svodidel m ■ ■
16 Svodnice AM ■ ^m w ■ ^ m
17 Distanční díl • distanční díl V ■ m i
18 Distanční díl - distanční díl VI ■ wm ■ wm
19 Spodní pásnice AM ■ i wwm
20 Sloupek C 150 dl 1755 mm ■ tm i wm
21 Sloupek U140 dl. 1800 mm ■ mmm i wwm
22 Sloupek U 140 dl, 1500 mm ■ ■ i i ■ i
23 Sloupek UE 100 dl. 1300 mm ■ m i
24 Přechodka 8.5% nebo 17,3% ■ mmm i
25 Preehodka AM 8.5% ■ i ^ m
26 Přechodový díl na jiný  typ  svodidla stejného výrobce ■ i
27 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ mmm i
28 Spojovaci materiál na délku béfné svodnice ■ wm i
29 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie ■ tm i wm
30 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ tm i
31 Strojní zemní práce m mm i ■i
32 Ošetřeni poškozených částí FeZn nástřikem (řez. hlava sloupku apod.) ■ m i
33 Směrový sloupek, vč montáže ■ wm i
34 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ m ■ ■
35 Práce dělníka (úklidově práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním  následků dopravní nehody} m w mw i
36 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ mmm i wmá
37 Doprava a likvidace značení 1 předzvěst m ■ ■i ^ m
38 Doprava a likvidace 2načení II předzvěst m ■ wm wwm
39 Doprava a likvidace značeni návěst m ■ m wwm
40 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ wm wwm
41 Výkon ochranného vozidla nad 7,St m ■ wwm
42 Pronájem 1. předzvěst mw wm ■ ^ m
43 >ronájem  II. předzvěst m m ■ ^ m
44 Pronájem výstražná navěsí m wm ■ ^ m

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1 listu položkového rozpočtu
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IVF svodidla: Arcelor M itta l JSAM/N2, i iA M jH i

Číslo
položky Název položky — —

1 Zjištění rozsahu poškození ■ ■ tm wwm
2 Výkon technika wm M i M
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) m ■ wm wwm
4 Výkon dílny ■ ■ m
5 Doprava techniky (NV) ■ ■ wm ^ m
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ wm
7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ wm wwm
8 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 ■ ■ ■ 1 ■ ^ m
9 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 ■ i wwm
10 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ tm i wwm
11 Demontáž a montáž spodní pásnice ■ M ■ m m
12 Demontáž a montáž distančního dílu ■ wm i m

13 Demontáž a montáž sloupku ■ M i M
14 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ m m i m m
15 Demontáž a montáž náběhové přechodkv ■ wm i wm
16 Rektifikace jednostranných svodidel m wm wwm
17 Svodnice AM ■ mwm m wm
18 Distanční díl JM 1 ■ M i M  ■
19 Distanční díl JM 2 ■ ■ i ■
20 Sloupek V 100 dl 1710 mm ■ M i m

21 Sloupek U 140 dl 1800 mm ■ wmm i wwm
22 Sloupek U 140 dl 1500 mm ■ ^ m i h

23 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ■ m m i
24 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ■ wmm i ^ m
25 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ i M i
26 Spcjevsc: m ateriál r,c dálkw kárné svodnice ■ m ■ i
27 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie ■ wm i wm
28 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm i wm
29 Strojní zemní práce wm tm i M i
30 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod ) ■ wm i M
31 Směrový sloupek, VČ. montáže ■ ■ M
32 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ i m
33 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) wm M i ■
34 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ wwm i
35 Doprava a likvidace značení 1 předzvěst ■ ■ wm wwm .
36 loprava  a likvidace značení II. předzvěst ■ ■ m M i
37 Doprava a likvidace značení návěst wm ■ wm ^ m
38 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ wm wwm
39 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm m í ■ wm
40 Pronájem 1, předzvěst wm wm i M
41 Pronájem II. předzvěst wm ■ M
42 Pronájem výstražná návěst wm ■ M i

wwmm

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu
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Typ svodidla: Arcelor M itta l OSAM/H2

položky
Název položky ■ m m m m

1 Zjištěni rozsahu poškozeni m m m mwm
2 Výkori technika m t i m
3 Servisní vozidlo - dilna (DV) ■ ■ m w m t
4 Výkon dílny wm ■ ■ ■ i
5 Doprava techniky (NV> m ■ m m m
6 Doprava materiálu (do 18 t} ■ ■ m t ■ ■
7 Doprava m ateriálu (nad 18 l) ■ ■ mm ■

8 Kompletní vým ěra svodidla (demontáž, montáž, práce, veškery m ateriá l a součásti svodidel) ■ ^ m ■ m m
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ ■ ■ i

10 Demontáž a montáž spodní párnice ■ m t ■ m m
11 Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původni svodnice | sloupky) ■ wm ■ ■ i

12 Demontáž a montáž distančního dílu JM l(púvodní svodnice i sloupky) ■ m ■

13 Demontáž a montáž distBnčntho dílu JM2(původní svodnice i sloupky) ■ i m t
14 Demontáž a montáž sloupku ■ ■ i ■ wmm
15 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ^ m i wmm
16 Demontáž a montáž náběhové pícchodky ■ i
17 Rektifikace oboustranných svodidel ■ ■ ■ ■ ■

18 Svodnice AM ■ ■ WWWm
19 Spodní pásnice AM ■ m m ■ ■
20 Distanční díl AM OB ■ m i ■ 1

21 Distanční d íl JM.1 ■ ■ ■ ■
22 Distanční tfii JM2 ■ ■ i ■

23 Sloupek C 140 dl 1715 mm ■ m i m
24 Sloupek U140dl, 1500 mm ■ ^ m i ^ m
25 Sloupek U 140 dl. 1000 mm ■ ^ m i wwm
26 PíetimtJk*! S .5 ': nebo 17.SV. ■ ^ m ■ m m
27 Přcchodka SP3 8,5% ■ m m i ^ m
28 Přechodový d íl na Jiný typ  svodidla stejného výrobce ■ ^ m i m m
29 Přechodový díl na svodidlo Jiného výrobce ■ ^ m i wwm
30 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ m ■ ■

31 Vytyčení podzemních síti bezvýkopová technologie ■ m i m
32 Vytyčení podzemních sítí kopané sonda ■ m i wm
33 Strojní zemni práce m t wm ■ i

34 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.} ■ i ■ i

35 Směrový sloupek, vč. montáže ■ i ■ i

36 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ i ■

37 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním  následků dopravní nehody) wm ~ ■ ■

38 Pronájem, postaveni a odklizení přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely, prahy} m ■ ■ ■

39 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ i ■ wmm
40 Doprava a likvidace značeni IL předzvěst ■ ■ m wmm
41 Dopravě a likvidace značení návěst ■ i ■ m m m
42 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ m ^ m
43 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t tm m ■ wm
44 3ranájem 1. předzvěst m t m t ■ m m
45 5ronájem IL předzvěst m ■ ■ i
46 Pronájem výstražná návěst wm m ■ ■ ■

^m m m

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu



Typ svodidla: Arcelor M itta l JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

Číslo
položky

Ná2ev položky — II li

1 Zjištěni rozsahu poškozeni ■ ■ m WWW
2 Výkon technika m wm 1 m
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) m ■ m
4 Výkon dílny m ■ ■ wm
5 Doprava techniky <NV) m ■ wm
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ m www
7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ m wwm
8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý m ateriá l a součásti svodidel) N2 ■ ^ m ■ ■ ■ i
9 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý m ateriál a součásti svodidel) H1 ■ wwm ■ m m

10 Demontáž a montáž fedné svodnice N2 ■ m ■ m m
11 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 ■ m ■ ■ ■

12 Demontáž a montáž sloupku ■ m 1 m
13 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ 1 ^ m
14 Demontáž a montáž náběhové prechodky ■ wm 1 m
15 Rektifikace jednostranných svodidel ■ m ■ ■

16 5vodmce AM ■ ^ m ■ ^ m
17 Sloupek C 150 d l 1525 mm ■ m 1 wm
18 Sloupek U140 dl. 1SOO mm ■ 1 u m
19 Přechodka 12% nebo 17,3% ■ 1 w m
20 Přechodový dfl na Jiný typ  svodidla stejného výrobce ■ ■ 1 ■ ■
21 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ ■ ■ 1 w m
22 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ m m
23 Vytyčeni pod2emnich síti bezvýkopova technologie ■ m 1 m
24 Vytyčeni podzemních sítí kopaná sonda ■ m 1 m
25 Strojní zemni práce m m ■
2ó Ošeuení puškuzenýui částí FtfZn nástřikem {fez, hlavu iiuupku  apuu.) ■ m wm
27 Směrový sloupek, vč montáže ■ m 1 m
28 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ 1 ■

29 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním  následků dopravní nehody) ■ i m ^ m
30 Pronájem, postavení a odklizeni přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ wwm 1 m m
31 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ m wm w m
32 Doprava a likvidace značeni II předzvěst ■ ■ m ^ m
33 Doprava a likvidace značeni navést m ■ m w m
34 Ochranné vozidlo nad 7.5t m ■ wm m m
35 Výkon ochranného vozidla natí 7,5t W ĚKĚ ■ ■ ■ m
36 Pronájem 1. předzvěst m wm ■ ^ m
37 Pronájem II. předzvěst WM m i wwm
38 Pronájem výstražná návěst wm mw ■ w m

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového ro2 počtu



I
Typ svodidla: Arcelor M itta l JSA-AM-4/H3

Číslo
položky

Název položky

■
i

i Zjištění rozsahu poškození ■ ■ ■ ■ ^ m
2 Výkon technika 1 M M

3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ ^ M

A Výkon dílnv wm ■

5 Doprava techniky ÍNV) ■ ■ ^ m
6 Doprava materiálu {do 18 t) ■ i ■ M i M M

7 Doprava materiálu (nad 18 t) ■ ■ M i ■ M

8 Kom pletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ■ wm m
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ wm wwm

10 Demontáž a montáž sloupku ■ wm 1 wm
11 Demontáž a montáž opery A ■ 1

12 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ ■ ■ ■ ■

13 Demontáž a montáž náběhové přechodky ■ ■ ■ 1 M i

14 Rektifikace jednostranných svodidel ■ wm M M

15 Svodnice A-AM-11 ■ wmm M M

16 Opera A ■ ■ 1 M

17 Sloupek C 150 d l 1525 mm ■ M l 1

18 Sloupek C 150 dl 1755 mm ■ 1

19 Přechodka 12% nebo 17,3% ■ wwm 1 m m

20 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ■ wmm 1 m m
21 Přechodový díl na svodidlo Jiného výrobce ■ M 1

22 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ 1 wm

23 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopova technologie ■ wm 1 wm

24 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm 1

25 Strojní zemni práce wm wm m m

26 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ■ wm ■

27 Směrový sloupek, vč, montáže ■ wm 1 M l

28 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ 1 M

29 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) wm M i ■ m m

30 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) m ■ ■ ■ M M

31 Doprava a likvidace značeni 1. předzvěst m ■ wm

32 Doprava a likvidace značení II. předzvěst m ■ mm ■ ■

33 Doprava a likvidace značení návěst m ■ wm m m

34 Ochranné vo2id lo nad 7,5t m ■ ^ M

35 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm M i ■ m m

36 Pronájem 1. předzvěst wm ■ M M

37 Pronájem II předzvěst wm M i ■ ^ M

38 Pronájem výstražná návěst wm M i ■ M M

wwmmm wmmm

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1, listu položkového rozpočtu



ly p  svodidla: Arcelor M itta l J3A-1.B/H2-I

číslo
Název položky — — wwm

položky mmwm MMWM
1 Zjištění rozsahu poškozeni ■ ■ m mm
2 Výkon technika WM m _ wm
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) m ■ wm wwm
4 Výkon dilny WĚ ■ WM mm
5 Doprava techniky (NV) ■ ■ m ^m
6 Doprava materiálu (do 18 t) ■ ■ ■ i MKM
7 Doprava materiálu (natí 18 l) m ■ m ^ M
8 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel] wwm ■
9 Demontáž a montáž jedné svodnice m 1 ■ ■

10 Demontáž a montáž distančního dílu ■ m 1 m
11 Demontáž a montáž spojovacího pásku ■ WM 1 m
12 Demontáž a montáž sloupku ■ ■ ■ 1 m
13 Kom pletni výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, prače, veškerý materiál a součásti svodidel} ■ WMM 1 ■ i
14 Demontáž a montáž náběhové prechodky ■ WM 1 WM
15 Rektiflkace jednostranných svodidel www mm
16 Svodnice A-NH-94/N ■ WMM 1 WWM
17 Spojovací pásek 4140 ■ wm ■ m
18 Sloupek C14Qx65, dl 1.7 m ■ mm 1 ■■i
19 Distanční d íl JM I ■ WM 1 WM
20 Distanční díl JM2 ■ WM 1 WM
21 Přechodový díl na Jiný typ  svodidla stejného výrobce ■ ■ 1 Mm
22 Přechodový d íl na svodidlo jiného výrobce ■ WMM ■ mm
23 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ WM 1 WM
24 Vytyčení podzemních sítí bezvykopové technologie ■ m 1 m
25 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm 1 wm
2C Síro j ni le rr.r.í pr&tě mw ■ ■■
27 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod,) ■ WM 1 mt
28 Směrový sloupek, vč. montáže ■ m ■ m
29 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže ■ ■ 1 ■
30 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) wm wm “ ■
31 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) m wwm 1 ^m
32 Doprava a likvidace značení 1 předzvěst ■ ■ ■ i ^m
33 Doprava a likvidace značení II. předzvěst ■ ■ ■ i wwm
34 Doprava a likvidace značení návěst m ■ WM wwm
35 Ochranné vozidlo nad 7,5t wm ■ WM wwm
36 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t ■ i m ■ ■ i
37 Pronájem 1, předzvěst m wm 1 mm
38 Pronájem II, předzvěst mt wm ■ ^m
39 Pronájem výstražná návěst m wm ■ wm

M̂wwm mwm
Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1 listu položkového rozpočtu



Typ svodidla: NH3 jednostranně

Číslo
Název položky

položky — W
1 Zjištění rozsahu poškození m ■ ■ i wmm
2 Výkon technika wm ■ i 1 mw
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ wm w^m
4 Výkon dílny wm ■ ■ m
5 Doprava techniky (NV) m ■ ■ i ■ H
6 Doprava materiálu (do 18 t) wm ■ ■ i
7 Doprava m ateriálu (nad 1 8 1} ■ ■ wm ^ m
8 Kom pletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ wmm ■ m m
9 Demontáž a montáž jedné svodnice ■ m t i
10 Demontáž a montáž sloupku ■ m i m
11 Demontáž a montáž distančního držáku ■ m i m  -
12 Demontáž a montáž spojovacího pásku ■ ■ ■ i wm
13 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý m ateriál a součásti svodidel) ■ i WBWĚ
14 Rektifíkace jednostranných svodidel ■ m i m m
15 5vodnice B ■ i
16 Sloupek Sigma ■ wm i m
17 Spojovací pásek ■ m i mw
18 Sloupkový držák ■ m i m
19 Distanční držák ■ m i m
20 Přechodový díl na pný typ svodidla stejného výrobce ■ i u ■ ■
21 Přechodový d íl na svodidlo Jiného výrobce ■ wmm i
22 Spojovací materiál na délku běžné svodnice ■ wm i m
23 Vytyčeni podzemních sítí bezvýkopová technologie ■ m i m
24 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ m i wm
25 Strojní zemní práce m i ^ m
2b Ušetřeni poškozených částí t-ezn nástřikem (řez. hlava sloupku apoo.) ■ ■
27 Směrový sloupek, vč. montáže ■ m i m
28 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč montáže ■ ■ i m
29 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) ■ i m i wwm
30 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely, prahy) ■ i
31 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■1 ■ ■ ■ ^ m
32 Doprava a likvidace značeni II. předzvěst ■ ■ wm ^ m
33 Doprava a likvidace značení návěst wm ■ wm w m
34 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ wm ^ m
35 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t m ■ i i m
36 Pronájem 1. předzvěst wm wm i ^ m
37 Pronájem II. predrvěsl mw j ■ m m
38 Pronájem výstražná návěst wm m ■

wwwwwm

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1 listu položkového rozpočtu



7
Číslo

položky
Název položky

II ■I
1 Zjištění rozsahu Doškození ■ ■ wm m m
2 Výkon technika wm i mm
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ wm ^ m
4 Výkon dílny wm ■ wmm
5 Doprava techniky (NV} ■ ■ ■ i ^ m
6 Doprava materiálu (do 18 t) m ■ wwm
7 Doprava m ateriálu  (nad 18 t j m ■ ■ ■ wwm

8 Kompletní výměna 5voíUdln(demon(ítž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ■ wwm ■

9 Demontáž a montáž iedné svodnice ■ ■ ^ m
10 Demontáž a montáž sloupku ■ wm 1 wm
11 Demontáž a montáž distančního dílu ■ wm 1

12 Kom pletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti jvotndelJ ■ wmm 1 ■ ■

13 Rektifikace oboustranných svodidel ■ 1 wm

14 Svodnice B ■ wwm 1 wwm
15 Slounek Siema ■ wm 1 wm
16 Sloupkový držák ■ 1 wm
17 Distanční díl ■ wm 1

18 Přechodový díl na jiný typ  svodidla stejného výrobce ■ 1 wwm
19 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ■ wmm 1 wwm
20 Spojovací materiál na délku běžné svodnice 1 ■ i

21 Vytyčení podzemních sítí bezwkooová technologie ■ 1

22 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda ■ wm 1 ■ i

23 Strojní zemní práce ■ ■ 1

24 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (ře i, hlava sloupku apod.) ■ wm 1 ■ i

25 Směrový sloupek, vč. montáže ■ wm 1 wm
26 Nástavec směrových sloupků nn svodidlo, vč. montáže ■ ■ 1 m
27 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody} 1 wwm

28 Pronájem. Dostavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kuželv, prahy) ■ 1 wwm
29 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst ■ ■ wwm
30 Doprava a likvidace značení II. předzvěst ■ ■ m m
31 Doprava a likvidace značení návěst ■ ■ ■ i wwm
32 Ochranné vozidlo nad 7,5t ■ ■ ^ m
33 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm wm ■ wm
34 Pronáiem 1. předzvěst wm 1 m m
35 Pronájem II. předzvěst wm ■ wwm
36 Pronájem výstražná návěst wm 1 wwm

wwmwm wmwm

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu



ly p  svodidla: Betonová svodidla
Čísla

položky Název položky

Zjištěni rpžsahu poškození
Výkon technika
Servisní vozidlo - dílna (DV)
Výkon dříny
Doprava techn iky (NV)
Doprava m ateriálu  (do 1 8 1)
Doprava m ateriálu  (nad 18 t|
Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)
Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a prače dělníků)

Svodidlo jednostranné v. 0,S m bez spojky
Svodidlo oboustranná v. O.fi m bez spojky
Svodidlo jednostranné v, 1,0 m bez spojky
Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky
Svodidlo Jednostranně v. 1,0 • 1.5 m bez spojky
Svodidlo oboustranné v. 1,0 • 1,2 m bez spojky
Kom pletní zasouvací spojka na 1 d il svodidla
Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla

Smérový sloupek, vč. montáže
Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč montáže
Strojnť zemni práce
Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)

Pronájem, postaven; a odklizeni přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely, prahy)
Doprava a likvidace značeni I předzvěst
Doprava a likvidace značení II. předzvěst
Doprava a likvidace značeni navést
Ochranné vozioio nao 7,St
Výkon ochranného vozidla nad 7,5t
Pronájem I, předzvěst
Pronájem II. předzvěst
Pronájem výstražná návěst



w
m

Typ svodidla: BG 800

Číslo
položky

Název položky w II ■
i

1 Zjištěni rozsahu poškození m ■ ■ i M i
2 Výkon technika M mm i ■ i
3 Servisní vozidlo * dílna IDV) ■ ■ wm
4 Výkon dílny mm ■ ■ M
5 Doprava techniky (NVJ ■ ■ m
6 Doprava materiáJu (do 18 l) ■i ■ mm M i
7 Doprava materiálu (nad 18 t) . ■ ■ M mwrn
8 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce défn lkú| ■ ■ i i M
9 Rektifikaee svodidla (výkon manipulační techniky a práce děín/kú] ■ M i M

10 Svodidlo běžný díl 6m ■ i MM

11 Svodidlo běžný díl 6m ■ MM i MM

12 Svodidlo přechodový d li betonově svodidlo ■ ^ M i MM

13 Svodidlo přechodový1 díl ocelové svodidlo ■ m mm i MM

1A Svodidlo náběhový díl 3m ■ ^ m i MM

15 Svodidlo náběhový díl 6m ■ wmmm i MM

16 Spojovací materiál na jeden dil svodidla ■ ■ i M

17 Ošetření poškozených častí FeZn nástřikem ■ M i M

18 Směrový sloupek, vč. montáže ■ ■ i i M

19 Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč montáže ■ ■ i ■

20 Strojní zemní práce M M ■ M

21 Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)) M ■ i i M M

22 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ m m i M M

23 Doprava a likvidace značeni 1. předzvěst ■ m wm M M

24 Doprava a likvidace značení II předzvěst ■ m m ^ M

25 Doprava a likvidace značení návěst ■ m m M
26 G cítiaiint; vozidlu nad 7 ,5 i m u m ■ ■
27 Výkon ochranného vozidla nad 7.5t M m ■ M

28 Pronájem 1. předzvěst mm mm | i MM
29 Pronájem II, předzvěst M mm ■ MM
30 ^ronájem výstražná návěst mm wm ■ MM

mmmmm MMM



1VI-1 svodidla: VarioguRrd
Číslo

Název položkypoložky

1 Zjíšténl rozsahu poškození m ■ mm ^ m
2 Výkon technika wm wm wm
3 Servisní vozidlo - dílna (DV) ■ ■ wm m u i
4 Výkon dílny wm ■ wm
5 Doprava techniky (NV) ■ ■ h ^ m
6 ■ ■ wwm
7 Doprava materiálu (nad 1 8 1) . ■ ■ ■ i ^ m
8 Demontáž a montáž svodidla {výkon manipulační techniky a práce dělníků) ■ 1 wm
9 Výměna sloupku svodidla Ipráce délnifca) ■ ■ i 1

10 Vvmena madla svodidla íDráče dělníka) ■ wm 1 ■ i

11 Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka) ■ 1
12 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ■ 1 ■

13 Svodidlo běžný díl ■ ^ ^ m 1 wmwm
14 Svodidlo koncový (náběhový) díl ■ wmwm 1 wmwm
15 Svodidlo spodní d il - základna 4 m ■ 1

16 Kotevní díl MUF vč sloupku ■ wmwm 1 wmwm
17 Otevírací díl s kolečky ■ 1
18 Sloupek svodidla Sigma ■ wwm 1 ^ m
19 Madlo ■ 1 ^ m
20 Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo kom plet (2 svodnice) ■ m m m 1
21 Spojovací materiál na jeden díl svodidla ■ wm 1

22 Ošetřeni poškozených částí FeZn nástřikem ■ wm 1
23 Směrový sloupek, vč montáže ■ 1 ■ i
24 Odrazky na svodidlo ■ 1 wm
25 Strojní zemní práce UM wm 1 wwm
2S Práce dělníka {úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním  následků dop iavuí nenudy) m ^ m
27 Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) ■ 1 wwm
28 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst m m ■ i wwm
29 Doprava a likvidace značení II předzvěst m m wm ^ m
30 Doprava a likvidace značení návěst m m ■ i wwm
31 Ochranné vozidlo nad 7.5t ■ u WM wwm
32 Výkon ochranného vozidla nad 7,5t wm 1 wm
33 Pronájem 1. předzvěst wm wm ■ wwm
34 Pronájem II. předzvěst wm H ■
35 Pronájem výstražná návěst wm mw ■ wwm

wwmum



Příloha č. 3 — Vzorová objednávka

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: [bude doplněno] 

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[doplňte územní pracoviště]
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jm éno: [bude dopl ně no ]
Adresa: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]

Tato objednávka je  uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 
prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo Smlouvy [bude 
doplněno] (dále jen  „Smlouva") a po jejím  potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany 
ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [9a Pankráci 56, 140 00 Praha -I 

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v 
souladu s čl, II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně 
dílčích cen požadovaného plnění)]

Lhůta pro dokončení díla: [bude doplněno]

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájeni prací Zhotovitelem do 12 hodin od 
účinnosti objednávky ■ Nehrozí nebezpečí z  prodleni, zahájeni práci Zhotovitelem do 3 
kalendářních dnů od účinnosti objednávky]
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Celková hodnota objednávky v K č bez D PH / s D PH: | bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí 
objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené 
Smlouvy]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 
doručena tato objednávka ( [bude doplněno] ).

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Objednatele: [bude doplněno jm éno a příjmení oprávněné osoby]

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného 
elektronického podpisu.]

Stránka 16 z 18



Příloha č. 4 -  Likvidační a přejímací protokol

Likvidační a přejímací protokol

„Přiloženo na datovém nosiči44

Stránka 17 z 18



Příloha č. 5 -  Smlouva o zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů
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