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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO:75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel")

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO: 45308616
DIČ: CZ45308616

(dále jen „dodavatel")

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

I.
Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy ze dne 12. 5. 2017, provádí dodavatel pro objednatele dílo „Projektová 
dokumentace SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02 Hradní nádvoří".

2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění.
3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy 

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS"), ve znění pozdějších předpisů, a 
došlo ke zrušení uvedené smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.

4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo 
plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.
Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání 
bezdůvodného obohacení a dále touto dohodou upravují podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují nadále si poskytovat vzájemná plnění v souladu s ujednáními
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1obsaženými v uvedené smlouvě (dále jen „smlouva"), ve znění jejích dodatků, která je jako 
příloha číslo 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a písemné 
dodatky k ní uzavřené tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy 
plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv 
peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že přijímají plnění, která si vzájemně poskytly na základě zrušené 
smlouvy a jejích dodatků. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a 
neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Smlouva ze dne 12. 5. 2017

V Praze dne.............
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Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/ /ÍP /2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o.
se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČ: 45308616 DIČ: CZ45308616
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2, č. ú.: 474237173/0300 

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského 
dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

Preambule

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s 
názvem „Projektová dokumentace SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02 
Hradní nádvoří (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova 
hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027)“
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II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro Objednatele v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat dále uvedené související činnosti 
potřebné pro komplexní realizaci stavby „ SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02 Hradní 
nádvoří v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých 
objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027 “ - dále jen „stavba“. Zhotovitel 
se zavazuje k provedení průzkumů, sond, zpracování projektové dokumentace, a dále k 
zajištění stavebního povolení a výkonu autorského dozoru vztahující se stavbu. Pokud není 
uvedeno jinak, míní se pojmem „dílo“ níže uvedená specifikace předmětu smlouvy (body 2.1. 
až 2.4. tohoto článku).

Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje:

2.1. Provedení průzkumů :
2.1.1. Stavebně technický průzkum
2.1.2. Statický průzkum
2.1.3. Mykologický průzkum
2.1.4. Restaurátorský průzkum

2.2. Komplexní projektová dokumentace:
2.2.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 5. vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí 
veškerá povolení a doklady nutné k žádosti o stavební povolení a samotné stavební 
povolení. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat i plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zpracované oprávněnou osobou.

2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.2.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.3. Zajištění stavebního povolení
2.3.1. Zhotovitel bude na základě plné moci, udělené mu objednatelem, vykonávat 

inženýrskou činnost spojenou s obstaráním stavebního povolení, t.j. mimo jiné zajistit 
obstarání závazného stanoviska památkové péče a ostatních dotčených orgánů státní 
správy a účastníků stavebního řízení.

2.3.2. Součástí díla je zapracování připomínek shora uvedených účastníků stavebního řízení 
do projektové dokumentace po předběžném projednání s objednatelem.

2.3.3. Po vydání stavebního povolení zapracuje zhotovitel případné podmínky do 
dokumentace pro provádění stavby; tato dokumentace bude podkladem pro druhou 
žádost o závazné stanovisko. Pokud budou k dokumentaci pro provádění stavby přesto 
připomínky, potom je zhotovitel zapracuje do zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2.4. Autorský dozor stavby (dále jen „AD“):
2.4.1. Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby. Rozsah AD je 

souhrn všech činností obsahující součinnost při zadávacím řízení na dodavatele a dále 
činnost při realizaci stavby.

2.4.2. Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele a 
poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a 
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případném doplňování dokumentace pro provádění stavby vyvolaném novými 
souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné 
realizace stavby, a to od činnosti definované v čl. 5.4. pokračující během realizace až 
do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků (předpoklad 05/2019). Zhotovitel se 
zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto 
ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace stavby. 
Při výkonu tohoto dozoru je Zhotovitel zejména povinen:

a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou 
projektovou dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhovat 
Objednateli opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,

b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede technický 
dozor stavebníka) a dalších jednání týkajících se souladu realizace stavby a 
kontrolovat na místě soulad realizace s projektovou dokumentací, a to v rozsahu 
alespoň jednou za kalendářní měsíc.

c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů jednotlivých SO na odchylky a změny 
v průběhu realizace stavby, podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání 
s Objednatelem.

d. V rámci projednávání případných víceprací nebo méněprací s dodavatelem stavby 
provede zhotovitel v rámci autorského dozoru kontrolu ocenění těchto prací.

2.4.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s Objednatelem

III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je sídlo zadavatele; místem realizace projekčních prací dle této smlouvy 
je sídlo zhotovitele a následně prostor realizace stavebních prací na SH Bečov. 
Předání dokumentací zpracovaných Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na 
základě předávacích protokolů podepsaných zástupci obou smluvních stran.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

Činnosti Doba plnění

1 Průzkumy dle bodu 2.1. smlouvy do tří měsíců oo DodDisu smlouw

2 Projektová dokumentace pro stavební 
povolení (DSP)

do pěti měsíců do DodDisu smlouw

3 Zajištění vydání stavebního povolení do třech měsíců do oředání 
DSP

4 Projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) včetně 
výkazu výměr, oceněného soupisu 
prací a závazného stanoviska

Do dvou měsíců do wdání 
stavebního povolení

5 Autorský dozor, předpoklad realizace Během zadávacího řízení veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby a 
potom během samotné realizace



stavby, předpoklad dokončení
05/2019

3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo spočívající v plnění dle řádků 1-4 uvedené 
v tabulce v bodě 3.2. Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí díla.

3.4. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního 
řádu, pokud k prodlení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde 
z důvodu pochybení či nečinnosti na straně Zhotovitele.

IV. 
Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení činí 

Cena bez DPH: 1.263.700,- Kč
DPH: 265.377,- Kč
Cenas DPH: 1.529.077,-Kč
Slovy jedenmilionpětsetdvacetdevěttisícsedmsedátsedm korun českých

4.2. Pro jednotlivé části díla je cena stanovena takto:

Pol. Označení části díla Cena bez DPH
2.1.1. Stavebně technický průzkum 80.000,- Kč
2.1.2. Statický průzkum 30.000,- Kč
2.1.3. Mykologický průzkum 30.000,- Kč
2.1.4. Restaurátorský průzkum 60.000,- Kč
2.2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení 360.000,- Kč
2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 450.000,- Kč
2.2.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací 80.000,- Kč
2.3. Zajištění stavebního povolení 20.000,- Kč
2.4. +
4.2.2.3

Autorský dozor 153.700,-KČ

__________ Celkem bez DPH 1.263.700,- Kč

4.2.1. Autorský dozor (dále jen „AD“) zahrnuje:
mimo činností uvedených v bodě 2.4.2. i součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby podle projektu, který 
je předmětem této smlouvy dle § 98 ZZVZ dle bodu 5.3.2. a 5.3.3. a účast zhotovitele na 
kontrolních dnech stavby. Kontrolním dnem se rozumí výkon činnosti projektanta při realizaci 
na místě stavby, který byl uskutečněn na základě výzvy objednatele.
4.2.2. Cena autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako:
4.2.2.1. cena za jeden kontrolní den stavby (dále jen „KD“) ve výši 5.300,- KČ/1KD. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce 
zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace 
během výstavby, pokud je z časového hlediska možné tyto provést v rámci KD, z něhož 
potřeba těchto upřesnění vyplynula.
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4.2.2.2. cena za upřesnění projektové dokumentace během stavby, které z důvodu časové 
náročnosti není možné provést v rámci KD, z něhož potřeba těchto upřesnění vyplynula. 
Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 
530,- Kč, přičemž na závazném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně 
předem dohodne.

4.2.2.3. Při podpisu této smlouvy se předpokládá, že během realizace bude celkem 24 
kontrolních dnů a 50 hodin na upřesnění projektové dokumentace.

Cena autorského dozoru: 24 KD á 5.300 Kč/1 KD
50 hod á 530 Kč/1 hod práce při upřesnění dokumentace

Zhotoviteli vznikne nárok na úhradu ceny za AD pouze v takovém rozsahu, který bude 
odpovídat skutečnému rozsahu realizovaného AD (dle soupisů a přehledů hodin dle odst. 4.8 
tohoto článku písemně odsouhlasených objednatelem).

4.3. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou 
dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. 
Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:
- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- v případě víceprací, které budou řešeny v souladu se ZZVZ
- v případě realizovaného nižšího počtu kontrolních dnů nebo hodin při upřesnění 

projektové dokumentace oproti předpokladům v bodě 4.2.2.3. tohoto článku.

4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakékoliv potřebě změny, doplňků nebo rozšíření předmětu 
plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, 
ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud 
se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny zadány v souladu se ZZVZ a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě. Pokud 
Zhotovitel takto neučiní a dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce 
a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.

4.5. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v tomto článku stanoveny bez DPH.

4.6. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce 
snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé části díla a 
následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

4.7. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a 
to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. 4.2. této smlouvy 
a na základě výsledku kontroly kvality předávaného díla dle bodu 7.3. V případě vydání 
stavebního povolení je předpokladem vystavení faktur nabytí právní moci.

4.8. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na 
vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování 
bude prováděno vždy za ucelené kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude soupis 
kontrolních dnů za přítomnosti zhotovitele a objednatelem odsouhlasený přehled hodin 
činnosti projektanta dle bodu 4.2.2.2. Bez této přílohy, resp. v případě nevyznačení 
souhlasu Objednatele na této příloze, nebude faktura objednatelem proplacena.

4.9. Splatnost všech faktur je 60 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. 
Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu 
Objednatele.
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4.10. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. 
Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury Objednateli. Každá faktura bude obsahovat text „SH Bečov, 
příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 
134V112000027, Pluhovské domy a nádvoří“

4.11. Zálohové platby se nesjednávají.

4.12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 
této smlouvy.

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých 
plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, 
bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 
Objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel.

4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je 
plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona.

4.16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen 
zajistit finanční plnění vyplývající ze smlouvy na celý sjednaný objem, příkladně na AD 
projektanta. Toto finanční plnění je závislé na toku peněz ze státního rozpočtu. 
V případě, že Objednateli příslušné finanční prostředky nebudou v potřebných lhůtách 
přiděleny vůbec či jen v omezeném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel na základě výzvy 
Objednatele jednat o úpravě smlouvy, zejména rozsahu plnění pro jednotlivé části a 
termínu dokončení díla tak, aby znění smlouvy odpovídalo finančním možnostem 
Objednatele.

V.
Podmínky provádění díla

5.1. Komplexní Projektová dokumentace a průzkumy budou zpracovány podle „Zadání SO 
01 Pluhovské domy“ a „Zadání SO 02 - Hradní nádvoří“, které jsou jako příloha č. 4 
nedílnou součástí této smlouvy. Obě citovaná zadání se dále souhrnně označují jako 
„Zadání“

5.2. Každá část projektové dokumentace - pro stavební povolení a pro provádění stavby - 
bude projednána v rozpracovanosti na min. dvou jednáních na úrovni minimálně: 
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Zhotovitel, NPÚ ÚPS v Praze (zástupce objednatele), NPÚ památkový garant, 
zástupce výkonného orgánu památkové péče. Na tomto jednání bude vyhotoven zápis, 
který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude 
uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje 
závěry každé konzultace do PD.

5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění stavby do úrovně a 
podrobnosti jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti 
stavby (tzn. výkresové znázornění s nutnými detaily v odpovídajícím měřítku a 
s odpovídajícím textovým popisem požadovaného způsobu a kvality provedení stavby) 
umožňující řádné provedení stavby a kontrolu jejího provádění. Tato dokumentace 
bude vyhotovena v rozsahu a struktuře umožňující výběr dodavatele, popř. dodavatelů 
realizačních prací, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 
Sb., v aktuálním znění, pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce. 
Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno předkládání 
vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 
realizačních prací na stavbě

5.4. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování žádostí o vysvětlení 
zadávací dokumentace dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“)“, budou-li se týkat, byť částečně, dokumentace dle odst. 2.1. Pokud 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, součástí autorského dozoru je i posouzení 
nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů.

5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu 
s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace stavby. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a 
normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a 
podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a 
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.

5.6. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.

5.7. Zhotovitel zajišťuje provedení díla výhradně svými pracovníky nebo třetími osobami 
(poddodavateli), uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou totožné s osobami, 
které Zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení na základě kterého je 
uzavřena tato smlouva. Při provádění díla poddodavatelem má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Případná změna poddodavatele nebo osob 
podílejících se na realizaci plnění musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem; pakliže se jedná o poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace 
musí zhotovitel k žádosti o takovou změnu přiložit doklady prokazující příslušnou 
kvalifikaci a zkušenost v rozsahu dle zadávací dokumentace pro zadávací řízení, na 
jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Nedodržení tohoto postupu se považuje za 
podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu, 
případně též na odstoupení od smlouvy o dílo.

5.8. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se 
zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.

5.9. Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí popis výkonů a výkonových fází 
dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni 
podpisu této smlouvy.
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VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:
a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této 

smlouvy, které má k dispozici,
b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých 
nesprávným prováděním díla,

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o 
převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

6.2. Zhotovitel:
a) je povinen provést dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez 

zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh 
plnění,

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je 
možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními 
stranami,

d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,
e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho 
prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů 
státní a veřejné správy,

f) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového 
díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po akceptaci jeho kvality 
objednatelem fakturovat dohodnutou cenu,

g) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. Vlil, této smlouvy.

6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, 
aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých 
možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

VII.
Splnění díla

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech 
stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 
výtisků/kusů pro jednotlivé SO:

Ozn. Část projektové dokumentace Počet tištěných 
paré

Elektronická 
forma CD/DVD

2.1. Průzkumy 3 2

2.2.1. Projektová dokumentace pro stavební 9 2
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povolení

2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby

9 2

2.2.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací 2 2

Rozdělení paré tištěné dokumentace :

Paré 1,2
Paré 3
Paré 4
Paré 5
Paré 6
Paré 7, 8
Paré 9

archiv
SH Bečov 
investiční referent
Krajský úřad
garant NPÚ
Stavební úřad + DOSS 
TDS

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný 
formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované 
výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální 
kalkulací.

7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí 
části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele 
okamžikem předání a převzetí Objednatelem.

7.3. O fyzickém předání díla Objednatelem bude pořízen zápis o předání a převzetí díla 
podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel ve lhůtě 10 dnů sdělí písemně 
zhotoviteli výsledek kontroly díla, tj. zda je dílo bez vad a nedodělků, nebo případně 
nedodělky a vady specifikuje s určením lhůty na jejich odstranění. Dílčí části díla mají 
vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Pokud nedojde 
ke splnění závazku Zhotovitele provést odstranění vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, 
Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část.

7.4. Běžná lhůta pro odstranění vad a nápravu nedodělků je stanovena na 15 kalendářních 
dnů od jejich oznámení, případně Objednatel stanoví jinou přiměřenou lhůtu. 
Neodstraní-li Zhotovitel vady dílčí části díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel 
zejména právo požadovat slevu z ceny díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či 
odstoupit od této smlouvy.

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, 
že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako 
oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně 
Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady 
vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a 
to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA nebo 
ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

7.6. Nároky zodpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu.
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Vlil.
Odpovědnost za škodu, pojištění

8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo 
nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou 
zaměstnanci Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se 
Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.

8.2. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli 
z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění 
vady nebo vad Díla ve formě k tomuto se vztahujících se nákladů na vícepráce. Tuto 
škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně 
prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může 
přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4. 1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel 
akceptuje bez jakýchkoli výhrad.

8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za 
škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti s limitem 
pojistného plnění alespoň 1.800.000 Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude 
Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při 
realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. 
Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, (tato příloha bude dodána 
vítězným účastníkem před podpisem smlouvy).

IX.
Smluvní pokuty

9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného včl. 3.2. této smlouvy je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s 
DPH za každý i započatý den prodlení s předání příslušné části díla.

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních 
vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i 
opakovaně.

9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. 4.14. této smlouvy se 
sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané 
k celkové ceně díla uvedené v této smlouvě.

9.4. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny těchto víceprací, kterými se rozumí 
rozdíl mezi cenou zhotovitele stavby v položkovém rozpočtu dle smlouvy a navýšenou 
cenou v důsledku vadné projektové dokumentace. Smluvní pokuta bude platit i 
v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

9.5. Při neúčasti zhotovitele na kontrolním dnu realizace stavby, který svolal objednatel, je 
stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti.

9.6. Při porušení povinností Zhotovitele dle bodu 5.7. této smlouvy je sjednána smluvní 
pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
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9.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní pokuty 
(faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody 
oprávněné smluvní strany.

9.8. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

9.9. Není-li uvedeno jinak, míní se pojmem „cena“ v tomto článku cena včetně DPH.

X.
Autorské právo

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou 
autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném 
znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu 
práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže 
uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem 
vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva kdílu 
vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým 
jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 
7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského 
zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva kdílu vytvořenému 
v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením 
práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele 
na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele 
bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, 
aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv kdílu dále převádět na třetí 
osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci 
nemají bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo s dílem dále nakládat, 
zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo 
výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo vytvořené v rámci plnění dle 
této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle 
této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako 
autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj 
nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových 
práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě 
v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání 
autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména 
oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen 
z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, 
zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že 
by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel 
bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich 
díla.
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10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, 
za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým 
postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší 
práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci 
(ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti 
odstoupení.

XI.
Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany 
zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k porušení povinností zhotovitele 
uvedených v čl. VI odst. 6.2. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho 
doručení zhotoviteli.

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní 
pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek Vlil, 
smlouvy), jakož i práva související.

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované 
podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn 
pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného 
dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již 
v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část 
z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení. Pakliže se 
bude jednat o ucelenou ukončenou etapu, bude tato poměrná část hrazena dle 
odměny za danou etapu, pakliže se bude jednat o neukončenou etapu pak bude 
Objednatel hradit poměrnou část dané nedokončené etapy, dle ceny, kterou určí 
soudní znalec ustanovený a hrazený Objednatelem.

11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem 
nepředvídatelné, které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.

11.6. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou 
dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 
dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část dle dohody obou 
smluvních stran.

XII.
Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí akce : “SH Bečov, příkladná obnova 
hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027“ a je 
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povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. 
pověřeným osobám poskytovatele dotace (Ministerstvo kultury ČR), Ministerstva 
financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní 
správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše 
uvedených povinností Objednatele.

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory.

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků 
vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.

12.5. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud tato smlouva bude podléhat uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se dohodly, 
že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit zhotovitel

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.

13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo 
neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost 
nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná 
ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 
nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Nedílnou součástí 
smlouvy je úplný soubor příloh - přílohy č. 1 až 4. Každá smluvní strana obdržela po 1 
vyhotovení.
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13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro 
obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své 
pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy.

V Praze dne
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Příloha č.1 k SoD

Osoby pověřené zhotovitelem

Osoby pověřené objednatelem
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Příloha č.2

Tým / Poddodavatelé zhotovitele

Realizační tým:

Poddodavatelé:
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ee marsh

MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

IČ: 45306541

Pojištěný subjekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o.

Identifikační číslo: 45308616

Potvrzujeme, že výše uvedený subjekt je pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za 
škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8059840419 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného 
makléře MARSH, s.r.o. dne 01.10.2015 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu 
ČSOB a Českou komorou architektu.

Připojištění je platné od 23.10.2016 do 23.10.2017 (tento den již není zahrnut do pojištění)

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti 
pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:
• autorizovaného architekta v rozsahu zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

• autorizovaného inspektora dle zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• energetického auditora na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
• organizátora, porotce a auditora soutěže

Pojistná částka (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce):
Kč 10.000.000,-

SpoluúČast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události;
Kč 200.000,-

Územní rozsah: Evropa

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami OC 2014 a OPR 2014, které jsou 
přílohami pojistné smlouvy číslo 8059840419.

V Praze dne 12. října 2016

fífcjíte MARSHS MCLENNAN
COMPANIES



“SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze“, 
Id.č. SMVS 134V112000027

Příloha smlouvy o dílo č. 4.a. - ZADÁNÍ SO 01 PLUHOVSKÉ DOMY

Objekt je tvořen řadou v minulosti propojených objektů a v blízkosti stojícího tělesa 
begfritu.



Pluhovské domy jsou na situaci označeny jako „PD“ v okrové barvě, přilehlé 
k begfritu (BF)

Podstatou záměru je návštěvnické a edukativní zpřístupnění objektu s hlavní 
prezentací, kterou je Expozice relikviáře Sv. Maura (RSM). Tato expozice je již 
projekčně zpracována ve studii a prováděcí dokumentaci, které jsou spolu 
s následnými závaznými stanovisky jedním z podkladů pro zpracování projektové 
dokumentace.

Zadání stavebně architektonické části dokumentace :

Exteriér Pluhovských domů :

• oprava a rekonstrukce střechy včetně komínových těles
• opravu a rekonstrukci fasády včetně výplní otvorů (okna, dveře)
• hromosvody
• na vrcholu begfritu bude provedeno zábradlí a opraveno odvodnění
• restaurování umělecko-řemeslných prvků ve fasádě (kamenná ostění, erby)

Interiér Pluhovských domů :

• opravu interiérových nosných a dělících stěn a příček, obnova a oprava všech 
povrchů

• opravy podlah a stropů (vč. podhledů)
• restaurování umělecko-řemeslných prvků (malby, výplně otvorů, mobiliář, 

podlahy).
• řešení statických poruch a vad (zejména stropy, hrázděnou příčku, 

mykologické poruchy)
• obnova a doplnění prvků stavebního truhlářství. Přednostně budou použity 

dochované části stavebního truhlářství, které jsou uvedeny v Inventarizaci 
deponovaných stavebních prvků na SHaZ Bečov,  09-10/2014 
(příloha zadávací dokumentace).

Využití prostor Pluhovských domů s možnou lokalizací je uvedeno v tomto 
schématu :
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Vnitřní rozvody inženýrských sítí, technické instalace
• rozvody elektro - silnoproud, osvětlení, zásuvky
• vodovod a kanalizace
• vytápění
• VZT, klimatizace (RSM)
• Rozvody a instalace slaboproudu - EZS, EPS, kamerový systém, napojení na 

internet, síť WiFi

Průzkumy :

Stavebně - technický průzkum
• Stavebně - architektonická část - průzkum ověří stávající stav konstrukcí 

krovu, zdivá a říms, střešní krytiny, stropů, podlah, apod - vizuální prohlídka, 
kopané sondy

• Rozvody inženýrských sítí - průzkum ověří stávající technický stav 
inženýrských sítí, jejich kapacitu a možnost napojení na stávající rozvody.



Budou provedeny tlakové zkoušky rozvodů vnitřní kanalizace a měření 
elektro.

• Všeobecné požadavky na zpracování stavebně technického průzkumu - 
v zásadě se jedná o nedestruktivní průzkum; pro účely nacenění se 
předpokládají dvě kopané sondy.

Staticky průzkum
• Prověření únosností všech nosných konstrukcí (zejména stropů, krovů) 

statickým výpočtem, stanovení únosnosti stávajících podlah, provést 
vyhodnocení průzkumu.

Dendrologicky a mytologický průzkum
• Předmětem průzkumu bude ověření stávajícího stavu dřevěných konstrukcí 

krovů a stropů - vizuální prohlídka, odběr vzorků napadené dřevní hmoty, 
laboratorní určení škůdce, mechanické ověření stupně degradace všech 
přístupných dřevěných prvků.

Restaurátorský průzkum

• nástěnné výzdoby stěn, stropů a fasády objektu
V objektu byl v roce 2015 částečně realizován sondážní průzkum stratigrafie 
omítkových a nátěrových vrstev interiérů. K dispozici však není zpráva 
z tohoto průzkumu. V rámci předprojektové přípravy (zajišťuje Dodavatel 
projektové dokumentace) je nutné počítat s rozšířením sondážního průzkumu 
(cca 30 sond), jeho dokumentací a interpretací.

• uměleckořemeslných kamenných prvků (cca 30 prvků)
• dřevěných prvků - historické výplně otvorů (cca 60 prvků)
• glazovaného keramického kachle (1 kus)

Průzkumy pro jednotlivé skupiny prvků (viz výše) bude dokumentovat vždy 
samostatná zpráva z průzkumu, která bude odevzdána ve 3 listinných paré + 3x na 
CD.

Na základě průzkumů budou ve spolupráci se zástupci investora, orgánu památkové 
péče a odborné organizace NPÚ vytipovány prvky, které budou obnovovány v režimu 
restaurování či odborné řemeslné obnovy.

Dále budou zpracovány podrobné restaurátorské záměry - návrhy na prezentaci a 
obnovu jednotlivých prvků včetně výčtu konkrétních technologických kroků a 
navrhovaných materiálů.
Záměry budou zapracovány do všech paré restaurátorské dokumentace.

Dodavatel projekčních prací zajistí provedení průzkumů a vypracování 
restaurátorských záměrů odbornými restaurátory, které povolení k restaurování 
udělené Ministerstvem kultury ČR opravňuje k restaurování:

- uměleckořemeslné nástěnné malby,
- uměleckořemeslných nepolychromovaných děl z kamene
- uměleckořemeslných truhlářských prací či uměleckořemeslných děl ze dřeva



- uměleckořemeslných děl z keramiky

Vazba na zpracování projektové dokumentace :

V projektové dokumentaci musí být jasná vazba na výsledky průzkumů s projektem a 
s rozpočtem stavby.



‘SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze“, 
Id.č. SMVS 134V112000027

Příloha smlouvy o dílo č. 4.b. - ZADÁNÍ SO 02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ

Rozdělení projektové dokumentace SO 02 na jednotlivé části:

SO 02-1
SO 02-2
SO 02-3
SO 02-4
SO 02-5

Stavebně architektonická část
Osvětlení nádvoří
Rozvody inženýrských sítí
Venkovní mobiliář (týká se celého areálu hradu) 
Informační systém (týká se celého areálu hradu)

Stavebně technický průzkum

SO 02-1 Stavebně architektonická část

Hradní nádvoří zahrnuje prostranství mezi Pluhovskými domy, Konírnou, Kapiovou £ 
věží, Bergfritem, Úřednickým domem, Kuchyní, skalními výchozy a komunikaci 
spojující objekty. Komunikace vede od zámku mezi parkánovou hradbou a skalním 
výchozem.
Řešené území bylo v minulosti orientačně rozděleno na úseky. Toto dělení ale 
nebude dělení PD, ta bude zpracována jako celek.

Obecné požadavky na zpracování dokumentace, týkající se všech částí nádvoří

1. v ploše bude projekt řešit pouze vyspravení povrchů po uložení nových sítí, 
drobné opravy ploch (zejména u skalních výchozů) a doplnění chybějících 
ploch.

2. Výkopové práce budou realizovány formou záchranného archeologického 
výzkumu, a to organizací oprávněnou k archeologickým výzkumům ve smyslu 
ustanovení § 21 odst. 1 a odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb.

Vymezení plochy nádvoří



2

Hradní nádvoří je na situaci vyznačeno zeleně šrafovaně.

Úsek barokního zámku

Současný stav:
Plocha nedávno obnovena. Prostor je vymezen zámkem, kuchyní a opěrnými zdmi 
pod skalisky s bergfritem.
Plocha je tvořena kamennou dlažbou, přičemž ústřední komunikace je lemována 
druhotně použitými žulovými deskami a vlastní pojezdová plocha dlážděna žulovými 
kostkami. Ostatní plocha je dlážděna původním materiálem, tvořeným převážně 
sbíraným kamenem, valouny i kameny nepravidelného tvaru. Okolo objektů je 
vytvořen okapový chodníček z druhotně použitých žulových desek. Valounová dlažba 
reaguje na skalní četné výchozy na západní straně, které jsou přiznány a do jisté 
míry se přirozeně zapojují do zádlažby. Tato dlažba je v zásadě soudržná, na 
několika místech však (zejména v návaznosti na skalní výchozy) vykazuje 
rozvolnění. Úsek končí na hraně objektu zámecké kuchyně a novodobého schodiště 
k bergfritu. Plocha je provozně ukončena novodobou provizorní dřevěnou bedněnou 
zástěnou s vraty a brankou.

Požadavek zadání:
- provizorní zástěna s vraty a brankou bude odstraněna a zahlazena.



- bude vyměněna mříž horské vpusti před průjezdem do zámku
- doplňování bude provedeno na základě vzorkování, které bude řešeno v rámci KD

Úsek mezi zámkem a hradem

První část je od provizorní dřevěné zástěny u zámku před prostor před objektem 
Úřednického domu - jedná se o komunikaci mezi parkánovou hradbou (východ) a 
skalní výchoz (západ).

Současný stav:
Komunikace je v rámci plochy definována vyježděnou cestou, tvořenou převážně 
sutí, štěrkem, většími kameny. Směrem k hradbě se terén pozvolna zvedá a má 
tendence k přirozenému zatravnění. Podél parkánové hradby je uložen stavební 
materiál. V levé části cesty je dochované torzo odtokového žlabu, tvořeného 
valounovou dlažbou. Nelze určit, jakého je stáří, zřejmě se jedná o novodobější 
útvar. Celá plocha komunikace je několikrát zasažena výkopovými pracemi 
souvisejících s uložením inženýrských sítí.

Požadavek zadání:
- bude kompletně odstraněn uložený stavební materiál
- doplňování bude provedeno na základě vzorkování, které bude řešeno v rámci KD

Druhá část je před Úřednickým domem

Současný stav:
Jedná se o nepříliš rovinatý prostor. Boční parkánová hradba se zde plynule napojuje 
na nároží úřednického domu. Je zde dočasně umístěn novodobý přístřešek s 
uloženým materiálem. Plocha mezi komunikací a zápražím úřednického domu je ve 
stejném stavu, jako hlavní průběžná komunikace, tj. převážně uježděná suť, 
neidentifikovatelné zbytky dlažeb, mlat, hlína, místy travní vydupaný porost. Zhruba 
uprostřed se plošně uplatňuje skalní podloží, které je zapojené do povrchu 
komunikace. Terén se svažuje směrem k severu. Vstup do domu je vyznačen 
žulovými obrubníky. Zápraží tvoří valounová dlažba ve tvaru odtokového koryta. Toto 
koryto je vyspádováno k brance v parkánové zdi (JV nároží ÚD), kde voda přirozeně 
odtéká. Odtok bude řešen v rámci řešení Okružní komunikace. Vlevo od vstupu je 
záhon, tvořený z prefabrikovaných schodišťových dílců či obrubníků. Zbylá část je 
betonovo-mlatová s překryvem zeminou. V této části dochází k výraznému 
výškovému rozdílu mezi komunikací a úrovní 1.NP Úřednického domu. Toto je 
řešeno opěrnou zdí, která probíhá od vchodu vlevo na JZ nároží a pak kolmo k 
hradbě. Prostor mezi domem a zdí je průchozí. Od nároží domu má již celistvý 
betonový povrch (okapový chodníček), vyspádovaný k vpusti, vedoucí na svahy vně 
hradeb. Nevyhovující je stav žlabu při čelní straně budovy ústící do dveří v brance na 
okružní kominikaci.

Požadavek zadání:
- ze trasy dešťové kanalizace se vysadí odbočky pro dešťové vpusti s litinovými 

mřížemi
- novodobé betonové plochy budou odstraněny a nahrazeny kamennou zádlažbou



navazující na okolní povrchy.
- bude kompletně odstraněn uložený stavební materiál a novodobý přístřešek
- doplňování bude provedeno na základě vzorkování, které bude řešeno v rámci KD

Třetí část je komunikace mezi Úřednickým domem a horním hradním nádvořím

Současný stav:
Z jedné strany je ohraničena skalním masivem (JZ), na kterém stojí objekt Koníren. Z 
druhé strany (S) je ohraničena hradbou. Na SZ straně pak v ohybu stojí na skále 
Kapiová věž hradu. Následně komunikace přechází v horní hradní nádvoří. Povrch v 
tomto úseku je převážně tvořen sutí, mlatem, volnými či uježděnými kameny. Terén 
se zvolna zvedá k hradbě a pod kapiovou věž. V severní části plochy klesá směrem k 
Úřednickému domu. Zde je mezi opěrnou zdí a hradbou shromažďují srážkové vody.
V ploše tohoto úseku se nacházejí novodobé vpusti, hrnky hydrantů a uzávěrů vody. 
Některé vystupují nad okolní terén.

Požadavek zadání:
- z trasy dešťové kanalizace se vysadí odbočky pro dešťové vpusti s litinovými 

mřížemi
- novodobé betonové plochy budou odstraněny a nahrazeny kamennou zádlažbou 

navazující na okolní povrchy
- bude kompletně odstraněn uložený stavební materiál
- doplňování bude provedeno na základě vzorkování, které bude řešeno v rámci KD
- je potřeba prověřit skutečný průběh stávajících podzemních sítí
- bude provedena výměna (zvětšení) dimenze potrubí splaškové kanalizace od 

Pluhovských domů (až k lomové šachtě v koutě mezi ÚD a parkánovou zdí). 
Výměna bude provedena ve stávající trase stávající kanalizace.

- bude provedena výměna (zvětšení) dimenze potrubí dešťové kanalizace od 
Pluhovských domů (až k lomové šachtě v koutě mezi Kapiovou věží a parkánovou 
zdí). Výměna bude provedena ve stávající trase stávající kanalizace.

- v místě severního nároží konírny směrem ke kapiové věži jsou pod úrovní terénu 
zbytky hradeb. Tento stav bude konzervován a separován od nových souvrství.

Úsek nádvoří
(hlavním úsekem celé komunikace).

Současný stav:
Je ohraničen objektem hradu, zaniklým objektem (mezi hradem a Pluhovskými 
domy), Pluhovskými domy, na západě pak objektem Pluhovským domů a na východě 
konírnou. Hlavní část vymezena Pluhovskými domy a konírnou. Jižně je nádvoří 
ukončeno travnatou plochou a kaskádami opěrných zídek, ve kterých je umístěn 
novodobé schodiště, vedoucí dolů budovou zámku. Na jižním konci Pluhovských 
domů je situováno těleso bergfritu. Plocha je tvořena opět převážně mlatem, sutí, 
kameny, štěrkem a situace je narušena výkopovými pracemi při pokládce sítí a 
archeologickými výzkumy. Zbytky původních či druhotně umístěných ploch jsou místy 
v zápražové části koníren, kde je plocha dlážděna velkými žulovými deskami 
(okapový chodníček - zápraží). Větší souvislý zbytek desek je pak v severním průčelí 
koníren. Vyzvednuté desky jsou deponovány v místě na paletách. Před Pluhovskými 



domy jsou patrny zbytky betonových ploch. Vstupy do koníren i Pluhovských domů 
jsou řešeny žulovými stupni. Tyto jsou většinou rozvolněny. V ploše se nachází 
několik kanalizačních vpustí. Plocha pod bergfritem nad novodobým schodiště je 
zatravněná.

Požadavek zadání:
- z trasy dešťové kanalizace se vysadí odbočky pro napojení nových dešťové vpusti s 
litinovými mřížemi
- Plocha hlavního hradního nádvoří mezi Hradem, Pluhovskými domy a Konírnou 

bude zadlážděna kamennými odseky. Plocha bude členěna odtokovými žlábky 
napojenými do dešťových litinových vpustí. Záběr plochy je od spojnice Západního 
rohu Konírny a Jihovýchodního rohu kapiové věže. Řešení plochy bude 
konzultováno s OPP a pam. garantem. Před realizací bude provedeno vzorkování, 
které bude řešeno v rámci KD.

- bude kompletně odstraněn uložený stavební materiál
- stávající historický odvodňovací kanál bude zakryt
- schodiště a vstupy budou přeloženy a upraveny
- stávající dřeviny budou buď skáceny, nebo revitalizovány dle dendrologického 

posudku
- přednostně bude použit stávající materiál (kameny, desky, stupně)

SO 02-2 Osvětlení nádvoří
5 

Součástí projektu je osvětlení nádvoří dle bezpečnostních předpisů. Osvětlovací 
tělesa budou na VO bude osazeno na lampách a konzolách na objektech.
Do projektu bude zapracována studie Slavnostního osvětlení (viz. zadávací dok. 21) 
a to ta část, která se týká hradního nádvoří. Nutno konzultovat s firmou Techniserv 
Praha

SO 02-3 Rozvody inženýrských sítí

1. Projekt řeší rozvody silnoproudu (napojení přilehlých objektů, rozvody 
osvětlení), slaboproudu (cca 8-16 vodičů), rozvody a routery WiFisítě, 
kabelové trasy EZS a EPS. Rozvody slaboproudu budou ukončeny 
v objektech příslušnou rackovou skříní.

2. Dále projekt řeší vodovod pitné a užitkové vody, dešťovou a splaškovou 
kanalizaci.

3. Projekt bude řešit buď inženýrské sítě pro tepelné čerpadlo nebo přípojku 
plynu v závislosti na rozhodnutí o způsobu vytápění Pluhovských domů.

4. Výkopové práce budou realizovány formou záchranného archeologického 
výzkumu, a to organizací oprávněnou k archeologickým výzkumům ve smyslu 
ustanovení § 21 odst. 1 a odst. 2. Zák.č. 20/1987 Sb.

5. Navrhované trasy inženýrských sítí budou přednostně využívat trasy sítí 
stávajících, a budou odpovídat výsledkům stavebně technického průzkumu 
(součást projektové dokumentace S 02).



6. Bude provedena výměna (zvětšení) dimenze potrubí splaškové kanalizace od 
Pluhovských domů (až k lomové šachtě v koutě mezi ÚD a parkánovou zdí). 
Výměna bude provedena ve stávající trase stávající kanalizace.

7. Bude provedena výměna (zvětšení) dimenze potrubí dešťové kanalizace od 
Pluhovských domů. V rámci realizace nádvoří bude provedeno napojení 
splaškové a dešťové kanalizace (přípojky) z Pluhovských domů, Konírny a 
Hradu.

8. Bude provedeno funkční napojení stávající kašny na rozvod vody
3. Skříně pro rozvaděče kabelových rozvodů (MIS1) včetně trasy přívodního 

kabelu v objektech barokní kuchyně, úřednického domu a koníren budou 
umístěny tak, aby nedošlo k poškození případných nálezů reliktů památkově 
hodnotných detailů (např. historické omítky, malby a podobně). Proto budou 
v místech navržených pro jejich umístění provedeny průzkumy s cílem zjistit 
případný výskyt těchto památkově hodnotných reliktů. Konkrétní umístění 
skříní a tras přívodních kabelů bude upřesněno na základě výsledků výše 
uvedených průzkumů a odsouhlaseno Krajským úřadem za účasti odborného 
garanta NPÚ, GnŘ.

4. Výkopové práce budou realizovány formou záchranného archeologického 
výzkumu, a to organizací oprávněnou k archeologickým výzkumům ve smyslu 
ustanovení § 21 odst. 1 a odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb.

SO 02-4 Venkovní mobiliář
6

V celém areálu hradu včetně okružní komunikace bude navržen venkovní mobiliář 
(lavičky, odpadkové koše, stojany pro kola cyklistů).

SO 02-5 Informační systém (týká se celého areálu hradu)

Projekt bude řešit stabilní informační systém v celém areálu hradu, zejména 
s využitím informačních tabulí.

Stavebně technický průzkum.

Součástí projektové dokumentace je stavebně technický průzkum, který se týká 
především stavu inženýrských sítí.

Stavebně technický průzkum zejména :

- Prověří skutečné uložení inženýrských sítí
- Stanoví napojovací body nových inženýrských sítí, a to napojení na stávající 

inženýrské sítě a napojení Pluhovských domů - SO 01



Při napojení na stávající inženýrské sítě bude ověřena jejich kapacita, technický stav 
a funkčnost; u kanalizace bude zjištěno, kam je svedena její dešťová, či splašková 
část. Tento průzkum bude probíhat mimo plochu nádvoří nedestruktivně, tj. za 
pomocí kamer a vnitřních sond v potrubí.

7



NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

číslo-s
ňnff

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2O26H117OOO7/2O17 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO:45308616
DIČ:CZ45308616

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2O26H117OOO7/2O17, uzavřené dne 
12. 5. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 3.2. smlouvy, v němž jsou stanoveny závazky 
zhotovitele provést dílo v určených termínech. Důvodem úpravy je změna původně předpokládaného 
termínu vyřízení stavebního povolení, který je definovaný položkou 3 citovaného článku smlouvy. 
Nutnou podmínkou pro vydání stavebního povolení je závazné stanovisko CHKO Slavkovský les. Ve 
stavebním řízení vydala tato organizace několik stanovisek, které se vzájemně podmiňují; prakticky se 
jedná o to, že správní řízení o vydání závazného stanoviska lze zahájit až po zazimování netopýrů ve 
sklepeních Pluhovských domů. Uvedený postup, který zhotovitel nemůže ovlivnit, má dopad na 
předpokládaný termín vydání stavebního povolení.

Pro stanovení aktuálních termínů plnění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě (dále 
ien dodatek):

1



NÁRODNÍ 
památkový územní památková sprAva 
ÚSTAV I V PRAZE

II.

Položka 3 článku 3.2. smlouvy se mění takto:

3 Zajištění vydání stavebního povolení do 31.3. 2018

III.
Závěrečná ustanovení

1. dodatek č. 1. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je 
pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 jsou tímto dodatkem č. 1 
nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 6.2. 2018

2



otav
■■ v Praze 

> .0 Praha 3 
W (,r'

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRAVA 
ÚSTAV I V PRAZE

Smlouva číslo:
NPÚ-ÚPS/J^ /20//

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO:45308616
DIČ: CZ45308616

 
bankovní spojení: ČSOB, Praha 2, č. ú.: 474237173/0300

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené dne 
12. 5. 2017, se smluvní strany dohodly na změně bodů 2.2.,2.3.,3.2. a 4.1. smlouvy, ve kterých je 
stanoven rozsah, termín dodání a cena díla. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu požárně- 
bezpečnostních opatření expozice RSM, na základě několika jednání za účasti zástupců GŘ NPÚ, PČR a 
HZS. Na základě těchto jednání vznikly požadavky a návrhy na pokrytí výše uvedených rizik nad rámec 
platných norem, předpisů a doporučení vzhledem k významu RSM. Změna závazku ze smlouvu je 
zadána v souladu s odst.6 § 222 ZZVZ.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě (dále jen 
dodatek):
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NÁRODNÍ 
památkový územní pamAtkovA sprAva 
ÚSTAV I V PRAZE

II.
ČI. II., Předmět smlouvy

Bod 2. 2. Mění se a doplňuje text bodu 2. 2. 2.
2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6. vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů se doplňuje o zapracování dohodnutých 
nadstandardních požadavků ohledně PBŘ, vyplývajících z jednání se zástupci GŘ, PČR a HZS. PD bude 
provedena v etapách:
2.2.2a Příprava studie navržených úprav, týkající se změny dispozice a rozsahu technických opatření 
2.2.2b Do dokumentace pro provedení stavby budou zapracovány odsouhlasené změny z bodu

2.2.2.a

Bod 2. 3. Doplňuje text o bod 2. 3. 4.
2.3.4. Inženýrská činnost se rozšiřuje o zajištění změny stavby před dokončením

ČI. III., Doba a místo plnění

Bod 3. 2. Mění se a text bodu 3. 2.4. a 3. 2. 5.
3.2.4. Činnosti: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně podkladů pro zajištění 

změny stavby před dokončením, výkazu výměr, oceněného soupisu prací a závazného 
stanoviska
Doba plnění: Do 100 dnů po odsouhlasení Studie navržených úprav objektu

3.2.5. Činnosti: Autorský dozor, předpokládaná realizace
Doba plnění: Během zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a při realizaci 
stavby na základě výzvy objednatele po dobu realizace stavby, předpoklad dokončení 12/2020

ČI. IV., Cena díla

Bod 4.1. Mění se a doplňuje text bodu 4.1.

4.1 Celková cena díla je dodatkem č. 2 sjednána v celkové výši 1 373 700,00Kč bez DPH, tj. 1 662 
177,00 Kč vč. DPH. Změna ceny se týká položky 2.2.2. - projektová dokumentace pro provádění stavby 
a položky 2.3.4. - inženýrská činnost při zajištění změny stavby před dokončením.
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
ÚSTAV I V PRAZE

Rozpis ceny díla:
Část díla cena bez DPH cena vč. DPH

Smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2017
Včetně dodatku 1
Vícepráce:

1 263 700,00 1 529 077,00

Příprava a odsouhlasení studie 
navržených úprav
Zpracování PD pro prov. stavby 
Inženýrská činnost k zajištění 
změny stavby před dokončením 
celková cena díla

12 000,00
80 000,00

18 000,00
1 373 700,00 1 662 177,00

lil.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2018.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je 
pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 ve znění dodatku 
č. 1 uzavřeného dne 6. 2. 2018 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze, dne 2 ?. HA. 201&O18 V Praze, dne 2018

http://www.npu.cz


PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Bělehradská 199/70
120 00 Praha 2

IC: 45308616 DIČ: CZ45308616 

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem ÚPS v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

V Praze, dne 6. 6. 2018

Věc: Nabídka na změnu projektu (verze II)

1. Název akce: „Projektová dokumentace SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02
Hradní nádvoří (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná 
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze,
Id.č. SMVS 134V112000027)“

2, Rozsah:
- dispoziční a stavební úpravy objektu SO.01 (místnost PD 109 a PD 110)
- vyvolané úpravy vnějšího pláště
- zapracování vyjádření HZS a KVK ze dne 18. 4. 2018
- zapracování připomínek bezp. referenta NPÚ ÚPS Praha (částečně)

Poznámka:

Uvedené nově požadované změny mají dopad do profesí:
architektura
statika
ústřední vytápění
vzduchotechnika
silnoproudé el. instalace 
slaboproudé el. instalace 
stabilní hasicí zařízení



požární ochrana 
stavební fyzika 
komunikace

Pro urychlení a zjednodušení vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby doporučujeme:

- zachovat projednané a schválené požární úseky
- zachovat projednaný a schválený způsob hašení

3. Návrh postupu (verze II);

3.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
3.2a Spojit zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby s vypracováním 

projektové dokumentace pro provedení stavby
3.2. b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením
3.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

4. Doba plnění:

4.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
14 dnů od podpisu 

4.2a Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby a vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby

3 měsíce od odsouhlasení
4.2. b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením

3,5 měsíce od odsouhlasení
4.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

3,5 měsíce od odsouhlasení

5. Cena:

5.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
12.000,- KČ + DPH

5.2a Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby a vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby

cena dle smlouvy + 80.000,- Kč + DPH
5.2. b Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením

18.000,- Kč + DPH
5.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S pozdravem

dle původní smlouvy



NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE
NPÚ-420/101472/2018

2026H1170007_3
NPÚ-ÚPS //X^/2018

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2O26H117OOO7/2O17 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO:45308616
DIČ: CZ45308616

 
bankovní spojení: ČSOB, Praha 2, č. ú.: 474237173/0300

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené dne 
12. 5. 2017, se smluvní strany dohodly na změně bodů 2.2.,3.2. a 4.1. smlouvy, ve kterých je stanoven 
rozsah, termín dodání a cena díla. Důvodem úpravy je projektantem spočítaná rozpočtová hodnota 
stavebních prací, přesahující původně předpokládané finanční prostředky na tuto akci a tím nutnost 
hledání úsporných řešení pro realizaci projektu. Na základě několika jednání za účasti zástupců GŘ 
NPÚ a projektanta vznikly návrhy na řešení vzniklé situace. Změna závazku ze smlouvu je zadána 
v souladu s odst.6 § 222 ZZVZ.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě (dále jen 
dodatek):
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<>>
NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ČI. II., Předmět smlouvy

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE
NPÚ-420/101472/2018

II.

Bod 2. 2. Mění se a doplňuje text bodu 2. 2. 3.
2.2.3. Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. bude rozdělen na úsporný 
rozsah prací a na vyčleněný rozsah prací obsahující práce doplňující úsporný rozsah prací do 
původního rozsahu prací požadovaných v nerozdělené PD. Toto vše bude přehledně popsáno a 
vysvětleno v dodatku technické zprávy základního projektu.

ČI. III., Doba a místo plnění

Bod 3. 2. Mění se a text bodu 3. 2.4.
3.2.4. Činnosti: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně podkladů pro zajištění 

změny stavby před dokončením, výkazu výměr, oceněného soupisu prací a závazného 
stanoviska
Doba plnění: Do 3 týdnů po odsouhlasení rozsahu změn úsporných opatření

ČI. IV., Cena díla

Bod 4.1. Mění se a doplňuje text bodu 4.1.

4.1 Celková cena díla je dodatkem č. 3 sjednána v celkové výši 1 407 050,00Kč bez DPH, tj. 1 702
530,50 Kč vč. DPH. Změna ceny se týká položky 2.2.3. - Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Rozpis ceny díla:
Část díla cena bez DPH cena vč. DPH

Smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2017
Včetně dodatku 1 a 2

1 373 700,00 1662177,00

Vícepráce:

Vypracování dodatku k základnímu 
projektu popisující rozdělení W 
Úprava oceněného a neoceněného 
výkazu výměr

18 600,00

14 750,00

celková cena díla 1407050,00 1702530,50
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Látkový územní památková správa „„ _ „
JÍav i V PRAZE 2026H1170007 3

NPÚ-420/101472/2018 NPÚ-ÚPS / /2018

III.
Závěrečná ustanovení

1, Dodatek č. 3. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2018.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je 
pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 ve znění dodatku 
č. 1 uzavřeného dne 6. 2. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 22-6.2018 jsou tímto dodatkem č. 3 
nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze, dne í? A Ze- 2018
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