

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0192/2020/SŘDaŽP****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : mmcité 1 a.s.

Sídlo : Bílovice 519

68712 Bílovice



IČ : 27670864

DIČ: CZ27670864

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

8 ks odpadkových košů PRX115r, obdélníkového půdorysu, dvířka s 6 dřevěnými lamelami z akátového dřeva bez povrchové úpravy, objem 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem s kotvením pomocí závitových tyčí.

Maximální cena za objednávku byla stanovena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky a činí 92.718,- Kč včetně DPH

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 05.08.2020

Cena vč. DPH : 92 718,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kolářová Pavla, 599416143, PKolarova@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne:

23 -06- 2020

Raisová Věra/Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy
a životního prostředí

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. .

**OSTRAVA!!!**

Ponovní cen nebylo provedeno s ohledem na skutečnost, že předmětné odpadkové koše jsou objednávatelné pro doplnění v lokalitě, kde již jsou stejné koše od stejného výrobce a doplnění lokalitky jinými koši by nebylo vhodné.

Místo Ostrava

Kontakt Statutární město Ostrava, Pavla Kolářová, tel: 420 599 416 143, email: pkolarova@raovanice.ostrava.cz

Datum: 22.06.2020

Nabídka č.:


Zpracoval: Bc. Lukáš Nedoma, tel: 725 067 077, email: l.nedoma@mmcite.cz

Realizace: 2020



Typ	Výrobek	Vyr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
PRX115r		Prax	Odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka s 6 dřevěnými lamelami z akátového dřeva bez povrchové úpravy, objem nádoby 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	10 072 Kč	8	80 576 Kč
			Montáž	620 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby*	1 180 Kč	0	0 Kč
Celkem bez DPH						80 576 Kč

Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce, dřevo akát vč. oleje



* cena platí pouze pro skládaný povrch (obvyčejné zámkové dlažby, betonové dlažby formátu do 250 x 250 mm) nebo rostlý terén při montáži na dlažbu. V případě žulové dlažby/kostky/atypové dlažby (např. mramor, štiplaný kámen) je nutný jednorázový příplatek 6500 Kč za jádrovou vrtačku a korunku (pro počet do 10 ks mobiliáře). Pro větší množství cena na vyžádání.

Mobiliář celkem	80 576 Kč
Jednorázová sleva	7 500 Kč
Montáž celkem	0 Kč
Spodní stavba celkem	0 Kč
Suma	73 076 Kč

vzdálenost km	140	
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo		3 550 Kč
Doprava montážní čety (1x)		0 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)		0 Kč

Celkem s dopravou bez DPH	76 626 Kč
DPH 21%	16 091 Kč
Celkem s dopravou s DPH	92 717 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Dodávatel má právo jednostranně prodloužit sjednaný termín dodání zboží/díla, v případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí doporučení v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále též jen "onemocnění Covid-19") či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním Covid-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín dodání zboží/díla (zejména bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí sátních orgánů znemožňující cestu do místa dodání či instalace zboží/díla, státními orgány bude vydáno doporučení necestovat do místa dodání či instalace zboží/díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující dodání či instalaci zboží/díla ve stédhaném místě apod.), a to i opakovaně. Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu dodání zboží/díla dle předchozí věty srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla ve smyslu výše uvedeném bude dodavatel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení zaslaného doporučenou poštou či emailem s tím, že sjednaný termín dodání zboží/díla se automaticky posouvá na termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. V případě prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla dle výše uvedeného není dodavatel v prodloužení poskytování plnění a objednatel není oprávněn v souvislosti s prodloužením tohoto sjednaného termínu dodání zboží/díla uplatňovat vůči dodavateli jakékoliv sankce či jiné nároky.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 1 výjezd. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zaslaného výkresu kotvení), bude účtována částka xxx,- Kč za každý další výjezd.

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření, vytyčení sítí a elektrorevize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody.

Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,

Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky.