

## Výměna střešní krytiny vč klempířských prvků v areálu SÚS Radnice

Datum vystavení nabídky: 26.2.2020

Zhotovitel: Santini stavby sro  
Mariánský Týnec 15  
33141 Kralovice

IČO: 26395711  
DIČ: CZ26395711

Odběratel: SÚSPK p.o.  
Koterovská 462/162  
32600 Plzeň

IČO: 72053119  
DIČ: CZ72053119

### Sklad soli Radnice

Výměry jsou počítány včetně přesahů desek

**480 080,00**

1.	Demontáž stávající krytiny vč přípatku za nebezpečný odpad	m2	380,0	250,00	95 000,00
2.	Odvoz a uložení v systému nebezpečných odpadů	m2	380,0	121,00	45 980,00
3.	Doplnění střešní konstrukce	kpl	1,0	3 500,00	3 500,00
4.	D + M nové krytiny Alzn 0,8 mm	m2	380,0	595,00	226 100,00
5.	D + M klempířských prvků (hřebenáče, lišty...)	kpl	1,0	19 500,00	19 500,00
6.	Demontáž, D + M okapového systému Pz rš 330 mm	bm	50,0	750,00	37 500,00
7.	Demontáž, zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,0	2 500,00	2 500,00
8.	Pronájem a přistavení manipulační plošiny 18 m	kpl	1,0	25 000,00	25 000,00
10.	Přesuny hmot	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00
11.	Ostatní VRN, zřízení staveniště, likvidace ostatních odpadů	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00

**Nabídková cena**

**480.000,- Kč**

#### Ceny obsahují

Dodávku všech potřebných materiálů, přesuny, montáž, úklid, likvidace odpadu.

#### Ceny neobsahují

DPH, projektovou dokumentaci, ev. povolení, poplatky za zábory, spotřebu energií

Odběratel umožní připojení na elektrický proud 230 V a vodovodní řad

#### Platební podmínky

Bez zálohy. Bankovním převodem oproti vystavené faktuře do tří dnů po dokončení prací.  
Splatnost 30 dnů, bez zádržného

Platnost nabídky je 30 dnů od data vystavení

Za SANTINI stavby s.r.o.