

D - TERMÍN PLNĚNÍ

Doba plnění:

Jednostupňová dokumentace pro
stavební povolení a provádění stavby:

do 12-ti týdnů od
objednávky / podpisu
smlouvy

Obstarání vyjádření dotčených orgánů:

Předpoklad:
do 12-ti týdnů od předání
dokumentace

E - SANKCE

V případě prodlení ze strany dodavatele s kompletním dokončením a předáním předmětu plnění objednateli v smluvně zakotveném termínu může objednatel účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 ceny etapy díla za každý započatý den. Stejně tak zaplatí objednatel dodavateli smluvní pokutu 0,05 % dlužné částky za každý den v případě prodlení s úhradou faktury.

E - REFERENCE

PŘEHLED VYBRANÝCH ZAKÁZEK POSLEDNÍCH LET

- 2018 Obecní dům Staré Hradiště
Přístavba areálu Kalírna Meduna – Černá za Bory
Bytový dům Studánka
Přístavba areálu Finaltech – Ohrazenice
Stavební úpravy budovy Vak Pardubice
- 2019 Sídlo firmy Arma-Pro Pardubice
Areál firmy Mechanus – Staré Čívce
Sídliště bytových domů Přelouč US
- 2020 Montáže Brož Na Spravedlnosti – DUR
Náměstí Prof. Č. Strouhala – Seč – rekonstrukce

V Pardubicích 17. 06. 2020

ing. arch. Pavel Mudruňka


ing.arch. PAVEL MUDRUŇKA
Paiáckého 207, 53304 Sezemice
ICO 45511888 tel. 608 337 447
e-mail: atelier@mudrunka.eu www.mudrunka.eu

