
V Příloha č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. L/

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále

jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

uzavřená dne

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Tel./Fax:
E-mail:

Základní škola Vlašim, Březínská 1702
Březínská 1702, 258 01 Vlašim
Mgr. Marie Míková, ředitel
731 145 184
zsvlasim.brezinska@seznam.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 70846685
DIČ,
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla a ke změnám této
smlouvy:
Mgr. Marie Míková, ředitel telefon: 73 1145184

I.2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Tel./Fax:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,

Blue House s.r.o.
Na Fidlovačce 505/2
Milanem Jelínkem

bluehouse@blue-house.cz

Raiffeisen bank

01400738
CZ01400738

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:
Milan Jelínek
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:
Milan Jelínek
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:
Milan Jelínek

Strana 1



r

II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:
Oprava sociálního zaříZení
Výměna vnitřní kanalizace a vodovodu - demontáž potrubí a nahrazeni novým. Oprava vnitřních
omítek stropů, vyrovnání podkladu vnitřních stěn a oprava omítek. Demontáž stávající zdravotní

' techniky a montáž nové. Demontáž podlah a obkladů a montáž nových obkladaček a podlah z
dlaždic. Výměna dveří a nátěr zámečnických konstrukcí a závěrečné malby.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební a technické práce, jejichž seznam je uveden

, v příloze č. l této smlouvy - položkový rozpočet.
Dále jsou to i práce blíže nespecifikované v položkovém rozpočtu, které jsou však nezbytní
k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
Zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

II.2. Místo plnění:
Toalety ZŠ Březínská 1702.

III. Termín plnění

.

.

III.1. Záhájení provedení díla:

III.2. Ukončení díla:

1.5. 2020

31. 7. 2020

III.3. Termín ukončení a předání díla se vždy prodlužuje o dobu nutnou k provedení víceprací a změn
vyvolaných objednatelem, a to o dobu upřesněnou v písemné dohodě o provedení zrněn a
víceprací.

IV. Projektová dokumentace

IV.1. Kvalita provedení díla bude:
- dle platné současné právní legislativy ve stavebnictví.

V. Cena za dílo

V.l.Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši 728 743,- KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 153 036,- KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 881 779,- KČ.

V.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platných daňových předpisů.
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Sjednaná cena za dílo může být snížena nebo zvýšena na základě písemné dohody o provedení
změn a víceprací z důvodů:

V.3.1. dodatečných požadavků objednatele,
V.3.2. odchylného technického řešení od dohodnutého řešení.

Ň VI. Platební podmínky

VI.1. Objednatel je povinen platbu poukázat na bankovní účet zhotovitele podle vystavené faktury.
Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
Splatnost faktury je třicet dnů od jejího doručení.

VII. Způsob provádění díla

VILI. Zhotovitel je zejména povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v souladu se stanovenými
závaznými technickými normami, projektovou dokumentací a v dohodnuté době.

VII.2. Objednatel má povinnost podepsat a vyjádřit se k zápisu do stavebmho demku do tří dnů od
zápisu. V případě, že se objednatel k zápisu nevyjádři' a nepodepíše stavební deník platí, že se
zápisem souhlasí.

VIII. Předání díla

VIII.1. Objednatel je povinen předat staveniště písemným zápisem zhotoviteli ve stavu umožňujícím
okamžité zahájení provádění díla nejpozději v den sjednaného zahájení provádění díla prosté
práv třetí osoby. Staveniště musí předat spolu s prostorovým vymezením stavby a zdrojem vody
a elektrické energie. Při opožděném předání nebo nezařízení staveniště se o dobu zpoždění
posouvá termín ukončení díla.

VIII.2. Jestliže v zápise objednatel popsal vady díla, za které zhotovitel odpovídá nebo uvedl, jak se tyto
vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad díla.

VIII.3. Dnem podpisu zápisu o předání díla objednatelem přechází riziko případného poškození díla
nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele.

IX. Záruky

IX.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených touto smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla,
kromě záruky za zařizovací předměty a ostatní součásti stavby s vlastním záručním listem (např.
armatury apod.). U těchto platí záruka poskytovaná výrobcem.
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,'" IX.2. Zhotovitel odpovídá pouze za kvalitu těch prací a těch částí díla. které provedl sám nebo které
provedl prostřednictvím třetích osob, jejichž prostřednictvím dílo nebo jeho části provedl.

IX.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady
ix.3.1. zjištěné skryté vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu,
IX.3.2. jestliže Zhotovitel vady v dohodnutém termínu neodstraní. je objednatel oprávněn tyto práce

provést sám, nebo jejich provedením pověřit jinou organizaci a náklady nutné na odstraněni
těchto vad nese zhotovitel. '

IX.4. Zhotovitel neodpovídá za případné vady, které byly způsobeny opotřebením díla.

X. Smluvní sankce

X.l. V případě prodlení s placením fakturovaných záloh a částek, k nimž je podle této smlouvy
povinen je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z poměrné části ceny díla odpovídající nepředané
části díla i započatý týden prodlení, kromě těchto případů:

X.2.1. na základě víceprací a zrněn sepsaných v dohodě o provedení změn a víceprací,
X.2.2. zhotovitel prokáže (zejména zápisem ve stavebním deníku), že jeho prodlení bylo způsobeno

důvody, spočívajícími na straně objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
X.2.3. objednatel neposkytuje součinnost nutnou k prováděni díla (viz zápis ve stavebním deníku),
X.2.4. byly splněny podmínky pro prodloužení terminu dokončení díla podle ČI. III. odst. 3.

XI. Závěrečné ustanovení

xu. Všechny zrněny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, musí být označeny jako
dodatky této smlouvy a musí být řádně podepsány.

XI.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálů.

XI.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů osob,
oprávněných jednat jménem smluvních stran.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
258 01 Vlašim, Březínská

Tel./fax: 317 8'i2 61ň
lČ0:70846685 DiC C, ..G.: ä5
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Blue House B.r.o.
Na Fidlovačce 505/2

140 00 Praha 4
IČO: 01400738


