

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmanova č.972/25 Olomouc-zateplení objektu a výměna oken

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo: Jungmanova č.972/25

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583

IČ:

25898736

DIČ:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

Projektant:

ing.Simona Zelenková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Simona Zelenková

IČ:

451 90631

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 756,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 756,09	21,00%	31 448,78
DPH snížená	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 204,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmanova č.972/25 Olomouc-zateplení objektu a výměna oken

Objekt:

03 - VRN

Místo: Jungmanova č.972/25

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583

Projektant: ing. Simona Zelenková

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

Zpracovatel: ing. Simona Zelenková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 756,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

149 756,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

122 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 256,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmanova č.972/25 Olomouc-zateplení objektu a výměna oken

Objekt:

03 - VRN

Místo: Jungmanova č.972/25

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní nám. 583

Projektant: ing.Simona Zelenková

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

Zpracovatel: ing.Simona Zelenková

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 756,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 149 756,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou pr	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 122 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	sou pr	1,000	122 500,00	122 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----------	-------	------------	------------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 11 000,00

3	K	041103000	Autorský dozor projektanta	sou pr	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	----------------------------	-----------	-------	--------	--------	----------------

4	K	041203000	Technický dozor investora	sou pr	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------	-----------	-------	--------	--------	----------------

5	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	sou pr	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----------	-------	----------	----------	----------------

6	K	045203000	Kompletační činnost	sou pr	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----------	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 6 256,09

7	K	070001000	Provozní vlivy	sou pr	1,000	6 256,09	6 256,09	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	----------------	-----------	-------	----------	----------	----------------