

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 06EU-004836 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/27 Švihov – Dehtín, návrh úprav dopravního značení

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EDIP s.r.o.
Adresa: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25462482
DIČ: CZ25462482
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: návrh úprav dopravního značení

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Návrh + podání žádosti o stanovisko Policie ČR: **do 31. 7. 2020**

Čistopis návrhu vč. žádosti o stanovení **do 2 týdnů od obdržení stanoviska Policie ČR**

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 99 400 Kč

DPH 21%: 20 874 Kč

Cena celkem s DPH: 120 274 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 22-06-2020

V Plzni dne 17. 6. 2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Popis předmětu: Jedním ze závěrů posouzení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/27 v úseku Švihov — Dehtín bylo doporučení úprav dopravního značení a dopravního zařízení včetně úpravy rozestupů směrových sloupků.

Předmětem této nabídky je zpracování návrhu úprav dopravního značení pro potřeby stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Místo plnění: Silnice I/27 v úseku mezi koncem obce Švihov a začátkem obce Dehtín (km 163,550 — 166,450)

Navrhovaný rozsah řešení:

Zdokumentování současného dopravního značení a zařízení.

Návrh úprav dopravního značení a zařízení.

Projednání návrhu s Policií ČR a úprava dle připomínek.

Příprava žádosti o stanovení místní úpravy silničního provozu.

Zdůvodnění předmětu: Posouzení vozovky za účelem zvýšení bezpečnosti provozu.

Výstupy: dokumentace (zpráva, situační výkresy, soupis prací, stanovisko PČR, žádost o stanovení) v počtu 3 paré, CD se zprávou ve formátu pdf

Soupis prací:

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zdokumentování současného značení a zařízení			
3	Návrh úprav dopravního značení			
4	Projednání návrhu s Policií ČR a úpravy dle připomínek			
5	Příprava žádosti o stanovení místní úpravy			
6	Závěry, kompletace, odevzdání			
Celkem bez DPH				0
DPH 21%				0
celkem vč. DPH				0

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zdokumentování současného značení a zařízení			
2	Návrh úprav dopravního značení			
3	Projednání návrhu s Policií ČR a úpravy dle připomínek			
4	Příprava žádosti o stanovení místní úpravy			
5	Závěry, kompletace, odevzdání			
Celkem bez DPH				99 400
DPH 21%				20 874
celkem vč. DPH				120 274