

## Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města  
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Peněžní ústav:  
Komerční banka, pob. Náchod  
Číslo účtu: 222551/0100

PID: MUNAX00OIP8J  
Sp.zn.: 599/2019/INV  
Čj.(Če.): MUNAC 47092/2020/INV  
Vyřizuje: Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.  
Tel./mobil: 491 405 235, 723419598  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz  
Datum: 23.06.2020

## Objednávka č. 492/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

**Adresa dodavatele: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod IČO: 48151122**

Na základě usnesení RM č. 89/1926/20 ze dne 22.06.2020 si u Vás objednáваме níže uvedené.

Předmětem Objednávky je:

- **Vypracování projektové dokumentace na ohlášení stavebních úprav ke změně užívání stavby – stavební úpravy v 3.NP v objektu Malých lázní – Běloves, č.p. 129, parcela st. 3/2 v k.ú. Běloves 701301**

Projektová dokumentace pro změnu užívání stavby na ohlášení bude zpracována dle cenové nabídky ze dne 20.05.2020. Jedná se o vytvoření sociálního zázemí pro zaměstnance informačního centra. Vytvoření nového sociálního zázemí pro zaměstnance informačního centra bude v souladu s požadavkem KHS, jelikož provoz informačního centra musím mít své zázemí pro zaměstnance, proto se využije nyní tzv. půda v 3.NP – která je v současné době nevyužita a také umožňuje vytvoření tohoto zázemí. Vytvoření zázemí bude projednáno s Městským úřadem Náchod – odborem výstavby a územního plánování a následně bude vydán kolaudační souhlas na tyto stavební úpravy v 3.NP. Stavební úpravy nebudou zasahovat do celkového charakteru objektu, jedná se pouze o změnu dispozičního a funkčního řešení v objektu zejména v 3.NP. Dále bude řešeno odvětrání technické místnosti, jelikož vnitřní teplota místnosti nevyhovuje technologickému vybavení dané místnosti.

Projektová dokumentace bude zpracována podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude obsahovat kladné vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. Vydání souhlasu se změnou užívání bude objednateli zajištěno nejpozději do 31.08.2020.

Dodavatel zodpovídá a zavazuje se, že dílo bude zhotoveno podle uzavřené objednávky, a že plní všechny formální i obsahové požadavky. Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této objednávce.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této změny objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem



jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Objednatel je povinen poskytovat dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné zhotovení a předání PD a v případě opakovaného porušení této povinnosti ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn od objednávky odstoupit. Na neplnění a neposkytnutí součinnosti bude objednatel vždy upozorněn písemně.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletní dokumentace (projektová dokumentace včetně všech součástí a propočtu ceny díla) ke dni 30.06.2020.

Dodavatel se zavazuje objednateli k předložení projektové dokumentace v rozpracovanosti rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 přílohy č.4 v platném znění ke dni 16.07.2020. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

PD dodat v 6 tištěných paré a v elektronické podobě (PDF, dwg či pln) na CD.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

**Celkem výše výdaje Kč: 36.000,- Kč bez 21% DPH, 43.560,- Kč vč. DPH**

**Celková dodací lhůta: 31.08.2020**

Úhrada zajištěna v kap.: 12

Objednávku vyhotovila: Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Potvrzení odbor finanční:  .....

Dne: 23.06.2020

Bez razítka města neplatné

**Město Náchod**  
Masarykovo náměstí 40  
547 01 NÁCHOD



podpis příkazce operace



podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzují převzetí a akceptaci objednávky dne 23.6.2020

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/1

ATELIER  
TSUNAMI



ATELIER TSUNAMI s. r.o.

Palachova 1742

547 01 Náchod

tel.: 491 401 611, fax: 491 420 817

E-mail: nachod@atsunami.cz

www.atsunami.cz

spis. zn.: oddíl C/3347-dle výpisu z OR, vedeného KS v HK (3.12.1992)

1398-N-2020-05-20

### Stavební úpravy 3.NP, Malé Lázně – nabídka projektových prací

Nabídka na zpracování projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy 3.NP, Malé Lázně (vestavba WC)“ je sestavena z cen jednotlivých profesí a předpokládaného rozsahu prací :

- stavební část, koordinace prací	18.000,- Kč
- zdravotní technika	4.000,- Kč
- elektroinstalace	4.000,- Kč
- výkaz výměr, rozpočet	3.000,- Kč
- tisky, kopie, kompletace	3.000,- Kč
- inženýrská činnost	4.000,- Kč

Nabídka celkem

36.000,- Kč + DPH 21 %

Dokumentace bude předána v 6 paré a elektronicky (dwg, pdf).

Nabídka neobsahuje náklady na správní poplatky, revize, dokumentaci skutečného provedení stavby.

Ing. arch. Aleš Krtička



ATELIER TSUNAMI

S.R.O.

Palachova 1742, 547 01 Náchod

tel. +420\*491 401 611

fax +420\*491 420 817

IČO 48151122

DIČ CZ48151122

V Náchodě, 20. května 2020

