

**DOHODA**  
**o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky**  
**uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších**  
**předpisů**

**1. Statutární město Přerov**

se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město

IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

bankovní spojení: 1884482379/0800 vedený u České spořitelny Přerov a  
2006-926831/0710 vedený u ČNB, Praha

číslo smlouvy: MPr-SML/0827/2020

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova

(dále jen „Město“)

a

**2. Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka  
48384

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 30007-1908811/0710

adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

číslo smlouvy: č. E617-S-2285/2020

jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa  
východ

(dále jen „Správa železnic“)

a

**3.1. EUROVIA CS, a.s.,** IČ: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,  
140 00 Praha 4, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1561, jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka,  
předsedou představenstva a generální ředitel a Ing. Erika Kohoutová, členka  
představenstva a personální ředitelka  
Zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty na základě Plné moci ze dne 22.10.2018  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. účtu: 115-  
6766870277/0100

**3.2. Subterra a.s.,** IČ: 453 09 612, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00  
Praha 8, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
oddíl B, Vložka 1383, zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou  
představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

**3.3. STRABAG Rail a.s.,** IČ: 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov,  
40003 Ústí nad Labem, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským  
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, zastoupená Ing. Jakubem

Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

- 3.4. GJW Praha spol. s r.o.**, IČ: 41192869, se sídlem Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

sdružené ve Společnosti s názvem „Přerov“

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Správa železnic a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. E617-S-884/2019 , č. smlouvy Zhotovitele: 1524.8120423FCE, (dále též „Smlouva o dílo“).

Uzavřením Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Správu železnic stavbu dráhy „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a Správa železnic se jako objednatel zavázala za zhotovení stavby zaplatit Zhotoviteli cenu díla v dohodnuté výši. V rámci uvedené stavby je realizován stavební objekt *SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)* (dále též „Podchod cyklostezky“), který je realizován dle požadavku Města a bude financován Městem z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

2. Město podalo žádost SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro financování akce Podchod cyklostezky. Poskytované finanční prostředky ze SFDI jsou účelově vázané a lze je použít pouze pro úhradu nákladů Podchodu cyklostezky přímo Zhotoviteli. Z uvedeného důvodu se strany této dohody dohodly na dále uvedeném postupu při financování Zhotovitelem vyfakturovaných nákladů za provedení Podchodu cyklostezky Městem z prostředků SFDI.

## II.

### Předmět dohody

1. S ohledem na skutečnost, že (i) Město získalo ze SFDI finanční prostředky určené na financování zhotovení Podchodu cyklostezky, (ii) Správa železnic má zaplatit Zhotoviteli cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky a (iii) podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků SFDI Městu je, aby Město hradilo tyto prostředky přímo Zhotoviteli, dohodly se strany tak, že v souladu s ustanovením § 1936 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) Zhotovitel jako věřitel přijme ke splnění závazku Správy železnic ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky plnění poskytnuté Městem jako třetí osobou.
2. Na základě této dohody Město přebírá závazek Správy železnic uhradit Zhotoviteli cenu části díla ve výši 13.342.259,67 Kč odpovídající výši ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky, která vyplývá ze Smlouvy o dílo, a zavazuje se uhradit za Správu železnic tento finanční závazek vůči Zhotoviteli. Zhotovitel s převzetím tohoto závazku vyslovuje podpisem této Dohody souhlas.
3. Správa železnic jako dlužník souhlasí s tím, aby Město jako třetí osoba plnění uvedené v předchozím odstavci, tedy zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky Zhotoviteli poskytlo.
4. Poskytnutí plnění Města jako třetí osoby Zhotoviteli ke splnění závazku Správy železnic ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky považují Město a Správa železnic za způsob financování Podchodu cyklostezky z prostředků

SFDI. Město a Správa železnic společně prohlašují, že toto plnění Města za Správu železnic není bezdůvodným obohacením Správy železnic podle ustanovení § 2991 odst. 2 Občanského zákoníku a Město proto nebude toto plnění jako bezdůvodné obohacení po Správě železnic vymáhat.

5. Město jako třetí osoba poskytne Zhotoviteli plnění ke splnění závazku Správy železnic ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky na základě daňových dokladů, které bude Zhotovitel vystavovat a včetně všech nezbytných příloh doručovat Správě železnic dle podmínek Smlouvy o dílo.

Vždy bezodkladně po doručení každého daňového dokladu zašle Správa železnic Městu jeho kopii včetně všech jeho příloh, Město požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků a ve lhůtě splatnosti 60 dnů zaplatí Zhotoviteli na účet správce Společnosti s názvem „Přerov“, kterým je obchodní společnost EUROVIA CS, a.s.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že financování stavby je hrazeno z veřejných rozpočtů, které podléhá výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a také kontrole podle § 5 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při výkonu této kontroly ve vztahu k finančním prostředkům SFDI.
7. Poskytnutí plnění Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezproštuje Správu železnic povinnosti uhradit dluh, tj. cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky v případě, že Město plnění ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli neposkytne. Poskytnutí plnění Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezproštuje Správu železnic jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících pro Správu železnic ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti stran této dohody vyplývající z této dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými platnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Strany dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky dohody jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran dohody měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této dohody.
3. „Město“, „Správa železnic“ a „Zhotovitel“ prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran dohody a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí „Město“ v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). „Správa železnic“ a „Zhotovitel“ podpisem této dohody potvrzují, že souhlasí s uveřejněním dohody včetně případných dodatků v registru smluv.
6. Tuto dohodu je možné měnit pouze v písemné formě v zestupně číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci všech stran této dohody.
7. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení, Správa železnic jedno vyhotovení a každý z účastníků dohody na straně Zhotovitele také po jednom vyhotovení.

8. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 08.06.2020 usnesením č. 494/13/6/2020

V Přerově dne: 09.06.2020

V Olomouci dne: 11.06.2020

v.r.

v.r.

---

Ing. Petr Měřinský  
primátor  
(Město)

---

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
(Správa železnic)

Za EUROVIA CS, a.s.:

V Praze, dne 16.06.2020

..... v.r.....  
Ing. Miroslav Trnka  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě plné moci ze dne 22.10.2018

Za Subterra a.s.:

V Praze, dne 16.06.2020

.....v.r.....  
Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva

.....v.r.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva

Za Strabag Rail a.s.:

V Ústí nad Labem, dne 17.06.2020

.....v.r.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva

.....v.r.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva

Za GJW Praha spol. s r.o.:

V Praze, dne 16.06.2020

.....v.r.....  
Ing. Petr Jakubec  
jednatel společnosti

.....v.r.....  
Ing. Miroslav Trnka  
jednatel společnosti