
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.04.2020

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 7 119 331,15

21,00% 5 883 744,75 1 235 586,40

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VZ160501

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

LB2000, s.r.o.

5 883 744,75
0,00

5 883 744,75
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Kód: VZ160501

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Předláždění chodníků a vjezdů 543 721,93 657 903,54IO 02

657 903,54IO 02 543 721,93Předláždění chodníků a vjezdů

397 749,87Vedlejší a ostatní nákladyVON 481 277,34

397 749,87VON 481 277,34Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00Vyplň vlastní

0,00 0,00Vyplň vlastní

Vyplň vlastní 0,00 0,00

7 119 331,155 883 744,75

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód

7 119 331,155 883 744,75

5 980 150,27Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2IO 01 4 942 272,95

5 980 150,27Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2IO 01 4 942 272,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Objekt
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 942 272,95

1 037 877,324 942 272,95

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

5 980 150,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

07.04.2020

64618081

LB2000, s.r.o. CZ64618081

0,00
4 942 272,95
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    23 - Zakládání - piloty

    38 - Různé kompletní konstrukce

    45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 942 272,95

4 932 104,95

2 254 504,89

210 260,45

1 114 695,00

87 800,00

59 053,00

106 740,70

347 895,02

29 847,06

265 064,30

351 066,89

52 701,53

52 476,11

10 168,00

10 168,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00Provozní vlivy

Jiné VRN 0,00

0,00

4 942 272,95

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

03.05.2016

 
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 57,600

14,400

7,200

18,000

18,000

57,600

2 K 119001402 m 2,400

2,400

3 K 119001421 m 58,800

10,800

6,000

14,400

27,600

58,800

4 K 120001101 m3 313,892

23*1,2

Součet

235 419,00750,00
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Součet

stoka B7

(výměry dle tabulek)

12*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

15*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

15*1,2

20,00
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 500

48,00

stoka B7

2*1,2

1 176,0020,00
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

9*1,2

stoka B7-2

5*1,2

přípojky dešť. vod a vpustí

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

ROZPOČET

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

4 932 104,95
2 254 504,89

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

1 152,0020,00

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 01 - Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

03.05.2016

 
 

12*1,2

stoka B7-2

6*1,2

4 942 272,95

stoka B7
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

131,732

46,711

178,443

65,088

70,361

135,449

313,892

5 K 121101101 m3 2,871

1,015

1,856

2,871

6 K 132201202 m3 980,356

26,170

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

asfalt. komunikace - místní

(výměry dle tabulek)

130,176*0,5

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

140,721*0,5

325,00 318 615,70
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

143,5550,00

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

(výměry dle tabulek)

trávník

10,85*1,2*(2,47-0,46)

vzorových řezů

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

(10,03+0,28)*1,2*0,15

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

křížení sítí - přípojky

Mezisoučet

Součet

5,64*1,2*0,15

kanalizační přípojky

trávník

přípojky dešť. vod a vpustí

křížení sítí - řady

cca 25% z celkového

množství výkopu

stoka B7

(254,762+272,164)*0,25

stoka B7-2

186,844*0,25

cca 50% z celkového

množství výkopu

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

93,908

60,070

0,777

6,952

7,826

30,581

0,389

10,301

6,588

0,389

10,811

254,762

86,607

101,850

61,320

1,166

8,481

6,734

6,006

272,164

21,590

47,089

55,625

35,250

1,555

6,698

6,479

6,698

5,860

186,844

9,57*1,2*(2,34-0,46)

(31,25-9,57)*1,2*(2,27-0,46)

(56,86-31,25)*1,2*(2,27-0,46)

(72,54+1,3-56,86)*1,2*(2,19-0,46)

rozšíření - šachta

1,3*1,3*0,23*4

2*2,6*0,7*(2,3-0,46)

2*2,6*0,7*(2,24-0,46)

2*2,6*0,7*(2,3-0,46)

2*2,6*0,7*(2,07-0,46)

Mezisoučet

(81,03-79,2)*1,2*(3,15-0,15)

rozšíření - šachta

1,3*1,3*0,23

2*2,6*0,7*(3,12-0,15)

Mezisoučet

stoka B7

DN250

bez povrchu - povrch IO 02

(107,86-81,03)*1,2*(2,76-0,07)

(148,47-107,86)*1,2*(2,16-0,07)

(176,37+1,3-148,47)*1,2*(1,82-0,07)

rozšíření - šachta

1,3*1,3*0,23*3

2*2,6*0,7*(2,4-0,07)

2*2,6*0,7*(1,92-0,07)

2*2,6*0,7*(1,72-0,07)

Mezisoučet

stoka B7-2

DN250

asfalt. komunikace - místní

1,3*1,3*0,23

bez povrchu - povrch IO 02

2*2,6*0,7*(3,28-0,45)

2*2,6*0,7*(2,61-0,46)

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2*(3,22-0,45)

2*2,6*0,7*(2,37-0,46)

1,3*1,3*0,23*2

rozšíření - šachta

rozšíření - šachta

(49,4-10,85)*1,2*(2,49-0,46)

(70-49,4)*1,2*(2,89-0,46)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34,974

36,313

7,366

7,009

7,425

21,919

4,003

11,167

130,176

59,654

15,055

8,512

3,001

4,772

22,533

25,363

2,520

141,410

-5,000

-5,000

980,356

-5

Mezisoučet

Součet

3,75*1,2*(1,8-0,15)

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(3,46+7,61)*1,2*(1,8-0,15)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2*(1,8-0,41)

trávník

5,64*1,2*(1,8-0,15)

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2*(2,2-0,46)

bez povrchu - povrch IO 02

KP4 - KP11

(3,19+1,49+1,44)*1,2*(2,2-0,15)

(1,53+1,1+0,83)*1,2*(2,2-0,15)

(0,67+0,55)*1,2*(2,2-0,15)

zámková dlažba 60mm 

Mezisoučet

odpočet třída 6

štětová cesta

u šachty š3

(původně betonový chodník)

(0,54+1,4)*1,2*(2,2-0,15)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2*(2,2-0,41)

trávník

(10,03+0,28)*1,2*(2,2-0,15)

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2*(1,8-0,46)

bez povrchu - povrch IO 02

D4 - D9, VP3 - VP5

(16,39+1,6+0,35)*1,2*(1,8-0,15)

(2,54+0,83+0,35)*1,2*(1,8-0,15)

(1,48+1,3+0,76)*1,2*(1,8-0,15)

betonový vjezd

1*1,2*(2,2-0,1)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

7 K 132501201 m3 5,000

5,000

8 K 151101101 m2 164,304

66,024

13,392

12,744

13,500

39,852

8,640

10,152

164,304

9 K 151101111 m2 164,304

10 K 151821111 m2 1 628,812

53,599

191,979

119,068

6,636

7,308

(49,4-10,85)*2,49*2

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

asfalt. komunikace - místní

10,85*2,47*2

(70-49,4)*2,89*2

rozšíření - šachta

2*0,7*2,37*2

2*0,7*2,61*2

komunikace - žulové kostky

5,64*1,8

Součet

(16,39+1,6+0,35)*1,8*2

(2,54+0,83+0,35)*1,8*2

(1,48+1,3+0,76)*1,8*2

3,75*1,8*2

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

podélných profilů

ostatní údaje dle

20,00
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

3 286,08

75,00
Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl 
výkopu do 3,5 m š do 1,2 m

122 160,90

(3,46+7,61)*1,8*2

vjezd -zámková dlažba 80mm

1 840,00Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6

staničení dle 

9 200,00

štětová cesta

u šachty š3

5

50,00
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

8 215,20

vzorových řezů

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

bez povrchu - povrch IO 02

D4 - D9, VP3 - VP5

staničení dle 

podélných profilů

2,4*1,8*2

trávník
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

59,248

9,184

11,529

8,736

467,287

148,102

175,435

106,288

6,720

5,376

4,816

446,737

44,788

98,427

116,269

74,372

6,440

6,272

6,440

5,796

358,804

78,300

78,300

125,708

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*2,2*2

bez povrchu - povrch IO 02

KP4 - KP11

stoka B7

DN250

bez povrchu - povrch IO 02

(107,86-81,03)*2,76*2

(148,47-107,86)*2,16*2

(176,37+1,3-148,47)*1,82*2

rozšíření - šachta

2*0,7*2,4*2

2*0,7*1,92*2

2*0,7*1,72*2

Mezisoučet

stoka B7-2

DN250

asfalt. komunikace - místní

9,57*2,34*2

(31,25-9,57)*2,27*2

(56,86-31,25)*2,27*2

(72,54+1,3-56,86)*2,19*2

rozšíření - šachta

2*0,7*2,3*2

2*0,7*2,24*2

2*0,7*2,3*2

2*0,7*2,07*2

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,8*2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

(79,2-70)*3,22*2

rozšíření - šachta

2*0,7*3,28*2

bez povrchu - povrch IO 02

(81,03-79,2)*3,15*2

rozšíření - šachta

2*0,7*3,12*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

26,928

15,224

5,368

8,536

46,156

45,364

4,400

277,684

1 628,812

11 K 151821211 m2 4 886,436

4 886,436

12 K 161101101 m3 766,405

985,356

-213,951

-5,000

766,405

13 K 161101102 m3 213,951

60,070

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

asfalt. komunikace - místní

(70-49,4)*1,2*(2,89-0,46)

rozšíření - šachta

dobu si určí dodavatel

rozpočet předpokládá

3 dny v každém místě 

výkopu

3*1628,812

76 640,50100,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

celkový výkopek

985,356

odpočet

hloubka do 4.5m

-213,951

odpočet třída 6

štětová cesta

u šachty š3

-5

Součet

135,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

28 883,39

(3,19+1,49+1,44)*2,2*2

(1,53+1,1+0,83)*2,2*2

(0,67+0,55)*2,2*2

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(0,54+1,4)*2,2*2

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*2,2*2

trávník

(10,03+0,28)*2,2*2

betonový vjezd

1*2,2*2

Mezisoučet

Součet

1,00 4 886,44
Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu 
do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den 
zapažení
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

0,389

7,826

30,581

0,389

10,301

6,588

0,389

10,811

127,344

86,607

86,607

213,951

14 K 161101151 m3 5,000

15 K 162701105 m3 980,356

16 K 162701109 m3 4 901,780

4 901,780

17 K 162701155 m3 5,000

18 K 162701159 m3 25,000

25,000

19 K 171201211 t 1 971,712

1 960,712

11,000

1 971,712

20 K 174101101 m3 536,859

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

600,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

120,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

125,00 122 544,50

39 214,24
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

8,00

předpoklad 15km

5*980,356

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

625,00125,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

8,00 200,00

předpoklad 15km

5*5

180,00 354 908,16
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

třída 3

980,356*2

třída 6

5*2,2

Součet

68 181,09
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

127,00

1,3*1,3*0,23

2*2,6*0,7*(2,61-0,46)

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2*(3,22-0,45)

rozšíření - šachta

1,3*1,3*0,23

2*2,6*0,7*(3,28-0,45)

bez povrchu - povrch IO 02

(81,03-79,2)*1,2*(3,15-0,15)

rozšíření - šachta

1,3*1,3*0,23

2*2,6*0,7*(3,12-0,15)

Mezisoučet

stoka B7

DN250

bez povrchu - povrch IO 02

(107,86-81,03)*1,2*(2,76-0,07)

Mezisoučet

Součet

Strana 12 z 69



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

16,848

60,786

42,370

6,952

7,826

-2,305

-2,595

22,124

10,119

-3,356

4,818

10,483

-3,476

170,594

60,207

61,890

32,587

7,862

6,115

5,387

-0,831

-0,646

-1,786

170,785

-3,14*0,35*0,35*(2,4-0,24)

-3,14*0,35*0,35*(1,92-0,24)

-3,14*0,62*0,62*(1,72-0,24)

Mezisoučet

stoka B7-2

DN250

asfalt. komunikace - místní

odpočet šachty

stoka B7

DN300

asfalt. komunikace - místní

10,85*1,2*(2,47-0,46-0,716)

(49,4-10,85)*1,2*(2,49-0,46-0,716)

(70-49,4)*1,2*(2,89-0,46-0,716)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*(2,37-0,46)

2*2,6*0,7*(2,61-0,46)

odpočet šachty

-3,14*0,62*0,62*(2,37-0,46)

-3,14*0,62*0,62*(2,61-0,46)

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2*(3,22-0,5-0,716)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*(3,28-0,5)

odpočet šachty

-3,14*0,62*0,62*(3,28-0,5)

bez povrchu - povrch IO 02

(81,03-79,2)*1,2*(3,15-0,24-0,716)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*(3,12-0,24)

odpočet šachty

-3,14*0,62*0,62*(3,12-0,24)

Mezisoučet

stoka B7

DN250

bez povrchu - povrch IO 02

(107,86-81,03)*1,2*(2,76-0,24-0,65)

(148,47-107,86)*1,2*(2,16-0,24-0,65)

(176,37+1,3-148,47)*1,2*(1,82-0,24-0,65)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*(2,4-0,24)

2*2,6*0,7*(1,92-0,24)

2*2,6*0,7*(1,72-0,24)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

14,125

30,179

35,649

22,006

6,698

6,479

6,698

5,860

-0,708

-0,685

-0,708

-1,943

123,650

20,358

22,008

4,464

4,248

4,500

13,284

2,390

7,377

78,629

40,455

10,282

5,813

2,050

bez povrchu - povrch IO 02

D4 - D9, VP3 - VP5

(16,39+1,6+0,35)*1,2*(1,8-0,24-0,56)

-3,14*0,62*0,62*(2,07-0,46)

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2*(1,8-0,46-0,56)

(2,54+0,83+0,35)*1,2*(1,8-0,24-0,56)

(1,48+1,3+0,76)*1,2*(1,8-0,24-0,56)

3,75*1,2*(1,8-0,24-0,56)

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(3,46+7,61)*1,2*(1,8-0,24-0,56)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2*(1,8-0,41-0,56)

trávník

5,64*1,2*(1,8-0,15-0,56)

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2*(2,2-0,46-0,56)

bez povrchu - povrch IO 02

KP4 - KP11

(3,19+1,49+1,44)*1,2*(2,2-0,24-0,56)

(1,53+1,1+0,83)*1,2*(2,2-0,24-0,56)

(0,67+0,55)*1,2*(2,2-0,24-0,56)

zámková dlažba 60mm 

9,57*1,2*(2,34-0,46-0,65)

(31,25-9,57)*1,2*(2,27-0,46-0,65)

2*2,6*0,7*(2,24-0,46)

2*2,6*0,7*(2,3-0,46)

2*2,6*0,7*(2,07-0,46)

odpočet šachty

-3,14*0,35*0,35*(2,3-0,46)

-3,14*0,35*0,35*(2,24-0,46)

-3,14*0,35*0,35*(2,3-0,46)

(56,86-31,25)*1,2*(2,27-0,46-0,65)

(72,54+1,3-56,86)*1,2*(2,19-0,46-0,65)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*(2,3-0,46)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

3,259

15,483

18,434

1,608

97,384

-104,183

-104,183

536,859

21 M 5830001/R t 1 073,718

1 073,718

22 K 1740011/R m3 104,183

40,572

40,572

32,740

21,191

6,552

5,715

-0,692

-1,895

63,611

104,183

(0,54+1,4)*1,2*(2,2-0,24-0,56)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2*(2,2-0,41-0,56)

trávník

(10,03+0,28)*1,2*(2,2-0,15-0,56)

betonový vjezd

1*1,2*(2,2-0,3-0,56)

Mezisoučet

odpočet 

popílkocementová směs

-104,183

Mezisoučet

Součet

štěrkodrť frakce 0-63 203,55 218 555,30

včetně dopravy

536,859*2

1 750,00Zásyp rýh popílkocementovou směsí 182 320,25

včetně dodávky

popílkocementové směsi

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN250

bez povrchu - povrch IO 02

výška 0,5m pod terén

(103-82)*1,2*(2,76-0,5-0,65)

Mezisoučet

stoka B7-2

DN250

asfalt. komunikace - místní

výška 0,5m pod terén

(56,86-32,5)*1,2*(2,27-0,5-0,65)

(72,54+1,3-56,86)*1,2*(2,19-0,5-0,65)

2*2,6*0,7*(2,3-0,5)

2*2,6*0,7*(2,07-0,5)

odpočet šachty

-3,14*0,35*0,35*(2,3-0,5)

-3,14*0,62*0,62*(2,07-0,5)

Mezisoučet

Součet

(původně betonový chodník)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

23 K 175111101 m3 174,869

48,861

54,439

41,420

19,950

18,379

26,674

209,723

-34,854

-34,854

174,869

24 M 5830002/R t 349,738

349,738

25 K 1750001/R m3 34,854

11,991

22,863

34,854

26 K 1810001/R
soub
or

1,000

450,00

DN250

72,54*0,571

78 691,05
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

míra zhutnění dle PD

stoka B7

DN300

81,03*0,603

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

(30,97+6,25)*0,536

stoka B7

DN250

95,34*0,571

stoka B7-2

Mezisoučet

odpočet 

(43,17+9,65)*0,505

(30,61+6,52)*0,495

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

popílkocementová směs

-34,854

Mezisoučet

Součet

143,75štěrkopísek frakce 0-8 50 274,84

včetně dopravy

174,869*2

2 000,00 69 708,00
Obsypání potrubí ručně popílkocementovou 
směsí

85 000,0085 000,00
Příplatek za složitost - objekty v blízkosti 
výkopu

včetně dodávky

popílkocementové směsi

míra zhutnění dle PD

stoka B7

DN250

(103-82)*0,571

2 objekty na stoce B7

3 objekty na stoce B7-2

stoka B7-2

DN250

(72,54-32,5)*0,571

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1,000

27 K 1810002/R m2 150,443

57,960

55,297

37,186

150,443

28 K 181951102 m2 494,456

213,204

25,480

238,684

88,608

14,560

103,168

44,664

44,556

89,220

63,384

63,384

494,456

29 K 181301103 m2 19,140

přesný popis dle PD

stoka B7

- použití menší mechanizace

- krátké potrubí (úseky)

přesný popis dle PD

1

11 283,23Nopová folie ve výkopu 75,00

montáž,dodávka

(103-82)*2,76

stoka B7-2

(56,86-32,5)*2,27

(72,54+1,3-56,86)*2,19

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 5 933,4712,00

stoka B7

(176,37+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*7

Mezisoučet

stoka B7-2

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

(30,97+6,25)*1,2

(30,61+6,52)*1,2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

(43,17+9,65)*1,2

Mezisoučet

Součet

1 435,5075,00
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

trávník
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

6,768

12,372

19,140

30 K 1890001/R m2 19,140

19,140

31 K 1890002/R kus 6,000

6,000

32 K 1890003/R kus 6,000

6,000

33 K 1890004/R kus 1,000

1,000

34 K 1890005/R kus 3,000

85 000,00 85 000,00
Snižování hladiny podzemní vody (čerpání) - 
komplet

zřízení a odstranění

čerpacích jímek,

čerpání vody a 

převedení vody 

potrubím po dobu

výstavby

včetně zřízení 

drenáže a po

ukončení čerpání

její zaslepení

včetně uvedení

podložní vrstvy

do původního

stavu

včetně všech

Statické zajištění sloupu v blízkosti výkopu - 
komplet

5 000,00 15 000,00

478,5025,00Zatravnění(založení trávníku) - komplet

osetí travním semenem

(včetně dodávky semene)

první kosení,závlaha 

do prvního kosení,

úprava podkladu

19,14

Obednění stromu - komplet 500,00 3 000,00

zřízení a odstranění

přesný popis dle PD

6

500,00 3 000,00Ochrana kořenového systému stromu- komplet

přesný popis dle PD

předpoklad dle PD

cca 20dní - 15l/s

1

přesný popis dle PD

6

souvisejících prací

5,64*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

trávník

(10,03+0,28)*1,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

3,000

35 K 1890006/R
soub
or

1,000

1,000

36 K 1890007/R m 73,500

13,500

7,500

18,000

34,500

73,500

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

37 K 113106121 m2 15,612

13,284

2,328

15,612

38 K 113106161 m2 18,360

přesný popis dle PD

3

23 000,0023 000,00Hutnící zkoušky - komplet

přesný popis a četnost 

zkoušek dle PD

(včetně kontroly

kvality zásypů)

1

25 725,00350,00Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet

210 260,45

montáž,dodávka

žlaby + krycí deska

přesný popis dle PD

stoka B7

(výměry dle tabulek)

zámková dlažba 60mm 

50,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

780,60

stávající betonové desky

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

1 285,20
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
drobných kostek do lože z kameniva

70,00

zámková dlažba 60mm 

9*1,5

stoka B7-2

5*1,5

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

12*1,5

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

23*1,5

Součet

(0,54+1,4)*1,2

Součet

(původně betonový chodník)

(původně betonový chodník)

(3,46+7,61)*1,2

kanalizační přípojky

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

14,720

3,640

18,360

39 K 979071021 m2 18,360

40 K 113106171 m2 15,468

2,880

12,588

15,468

41 K 113107122 m2 30,148

2,880

12,588

15,468

11,040

3,640

14,680

vzorových řezů

stoka B7

DN300

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*(1,2+2*0,2)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7

Součet

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým při překopech 
ing sítí

40,00 734,40

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

1 082,7670,00

Součet

65,00 1 959,62
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

Mezisoučet

staničení dle 

tl.150mm

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

Mezisoučet

(79,2-70)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7

komunikace - žulové kostky
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

30,148

42 K 1130001/R m2 15,468

2,880

12,588

15,468

43 K 1130003/R m2 14,680

11,040

3,640

14,680

44 K 113107164 m2 254,832

84,000

7,280

91,280

88,608

14,560

103,168

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z MZK tl 150 
mm

tl.150mm

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z MZK tl 200 
mm

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm

tl.350mm

staničení dle 

podélných profilů

vzorových řezů

stoka B7

DN300

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2

rozšíření - šachta

ostatní údaje dle

vzorových řezů

75,00 1 160,10

1 468,00100,00

31 854,00125,00

2*2,6*0,7

Součet

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

stoka B7
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

26,100

26,100

34,284

34,284

254,832

45 K 113107130 m2 1,200

1,200

46 K 113154123 m2 448,992

154,000

7,280

161,280

162,448

14,560

177,008

47,850

47,850

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

(16,49+12,08)*1,2

Mezisoučet

Součet

600,00500,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 100 mm

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

betonový vjezd

1*1,2

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

konečná úprava,

včetně rozšíření

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*(1,2+2*0,5)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*(1,2+2*0,5)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*(1,2+2*0,5)

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

65,00 29 184,48
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

62,854

62,854

448,992

47 K 1130002/R m2 254,832

84,000

7,280

91,280

88,608

14,560

103,168

26,100

26,100

34,284

34,284

254,832

48 K 113202111 m 6,000

6,000

49 K 1130004/R kus 1,000

50 K 997221551 t 284,601

149,791

50,00 300,00Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

1 500,00Vybourání stávající bet. vpusti - komplet 1 500,00

100,00 28 460,10

7,085+142,706

MZK

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*(1,2+2*0,5)

Mezisoučet

Součet

22 934,88
Frézování živičného krytu tl 110 mm pl do 500 
m2 

90,00

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2

Mezisoučet

Součet

přípojky

(3 přípojky a2m)

3*2

15 km

kamenivo 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

5,578

129,232

284,601

51 K 997221559 t 2 692,094

2 097,074

78,092

516,928

2 692,094

52 K 997221561 t 10,396

3,981

4,563

0,222

1,230

0,400

10,396

53 K 997221569 t 41,584

41,584

54 K 997221815 t 10,396

3,981

4,563

1,230

0,222

5 km

dlaždice betonové

3,981

dlažba zámková

4,563

beton

0,222

obrubníky

1,23

vpust

0,4

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

26 920,94

125,00 1 299,50
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km

2,862+2,716

5 km

frézovaná živice

623,7615,00
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

287,50
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

2 988,85

57,471+71,761

Součet

5 km

10,396*4

Součet

dlaždice betonové

3,981

dlažba zámková

4,563

obrubníky

1,23

beton

0,222

vpust

15 km

kamenivo 

(7,085+142,706)*14

MZK

(2,862+2,716)*14

5 km

frézovaná živice

(57,471+71,761)*4

10,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

0,400

10,396

55 K 997221845 t 129,232

129,232

56 K 997221855 t 155,369

149,791

5,578

155,369

    23 - Zakládání - piloty

57 K 2310001/R m 538,500

178,500

360,000

538,500

    38 - Různé kompletní konstrukce

58 K 3820001/R
soub
or

1,000

Součet

1 114 695,00

52 015,88402,50
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

frézovaná živice

57,471+71,761

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

3 107,3820,00

1 114 695,002 070,00

87 800,00

prací a likvidace

vybouranného

materiálu

(odvoz a poplatek

za skládku)

a armatur

včetně zemních 

včetně všech 

souvisejících prací

přesný popis dle PD

12 800,00
Vybourání betonové vodoměrné šachty - 
komplet

12 800,00

cca 3 m3 betonu,

včetně poklopu,

žebříku,potrubí

0,4

Součet

Injektážní mikropiloty - komplet

kamenivo 

7,085+142,706

MZK

2,862+2,716

přesný popis dle PD

stoka B7

předpoklady:

délka úseku 17m

počet pilot 3 kusy/m

hloubka piloty cca 3,5m

17*3*3,5

stoka B7-2

předpoklady:

délka úseku 40m

počet pilot 3 kusy/m

hloubka piloty cca 3m

40*3*3

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1,000

59 K 3820002/R
soub
or

1,000

1,000

60 K 3820003/R
soub
or

1,000

1,000

1

45 000,0045 000,00
Nová plast. vodoměrná šachta+obetonování - 
komplet

montáž,dodávka

včetně žebříku

a poklopu

včetně obetonování,

podklad. betonu a podsypu

včetně zemních prací

včetně nové zámkové

dlažby s podkladními

vrstvami

včetně všech 

30 000,00

kul. kohouty, 

vodoměr,....)

včetně prostupů přes

stěnu šachty (chráničky)

včetně navrtávky na 

stáv.vodovodní řad

(celá sestava - navrt.

pas, příruby, spojky,

šoupě, poklop,...)

včetně vodiče, folie, ...

včetně tlakové zkoušky,

desinfekce a proplachu

včetně zemních prací

včetně nové zámkové

dlažby s podkladními

vrstvami,trávníku,...

včetně všech 

souvisejících prací

přesný popis dle PD

1

souvisejících prací

přesný popis dle PD

1

Vodovodní potrubí+armatury+zemní práce  - 
komplet

montáž,dodávka

potrubí DN 50 - ccca 9m

včetně vodoměrné

sestavy

(celá sestava - spojky,

30 000,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

    45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

61 K 451573111 m3 59,053

13,694

15,254

11,606

5,695

5,198

7,606

59,053

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

62 K 564851111 m2 300,592

13,284

2,328

2,880

12,588

31,080

stoka B7-2

DN250

72,54*0,16

59 053,00

95,34*0,16

frakce dle PD

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 59 053,001 000,00

míra zhutnění dle PD

stoka B7

106 740,70

(výměry dle tabulek)

přípojky dešť. vod a vpustí

45 088,80150,00Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

(30,97+6,25)*0,153

(30,61+6,52)*0,14

kanalizační přípojky

(původně betonový chodník)

(3,46+7,61)*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

zámková dlažba 60mm 

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(0,54+1,4)*1,2

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

Mezisoučet

(43,17+9,65)*0,144

Součet

(výměry dle tabulek)

DN300

81,03*0,169

stoka B7

DN250
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

84,000

7,280

88,608

14,560

26,100

34,284

254,832

11,040

3,640

14,680

300,592

63 K 564861111 m2 254,832

frakce dle PD

celková tl.350 mm

(150 mm + 200 mm)

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

přípojky dešť. vod a vpustí

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2

Mezisoučet

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7

Mezisoučet

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

frakce dle PD

celková tl.350 mm

(150 mm + 200 mm)

staničení dle 

200,00 50 966,40

Strana 28 z 69



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

84,000

7,280

91,280

88,608

14,560

103,168

26,100

26,100

34,284

34,284

254,832

64 K 566901143 m2 1,200

1,200

65 K 5660001/R m2 1,200

1,200

66 K 567122114 m2 15,468

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2

Mezisoučet

Součet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

betonový vjezd

1*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

frakce dle PD

betonový vjezd

1*1,2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 150 mm

275,00 4 253,70

240,00200,00
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 200 mm

450,00
Betonový kryt C 25/30 XF2 tl 100 mm - malé 
plochy

540,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

2,880

12,588

15,468

67 K 567132115 m2 14,680

11,040

3,640

14,680

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

68 K 577144111 m2 703,824

84,000

7,280

88,608

14,560

26,100

vzorových řezů

stoka B7

2,4*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

Součet

Součet

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 200 mm

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

385,00 5 651,80

347 895,02

DN300

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*1,2

rozšíření - šachta

228 742,80325,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

2*2,6*0,7

doplnění v rýze

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34,284

254,832

154,000

7,280

162,448

14,560

47,850

62,854

448,992

703,824

69 K 573211111 m2 448,992

154,000

7,280

161,280

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*(1,2+2*0,5)

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*(1,2+2*0,5)

Mezisoučet

(72,54+1,3)*(1,2+2*0,5)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

konečná úprava,

včetně rozšíření

staničení dle 

podélných profilů

vzorových řezů

27,00 12 122,78
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*1,2

asfalt. komunikace - místní

70*(1,2+2*0,5)

rozšíření - šachta

Mezisoučet

konečná úprava,

včetně rozšíření

staničení dle 

Součet

(8,98+12,77)*(1,2+2*0,5)

kanalizační přípojky

ostatní údaje dle

stoka B7
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

162,448

14,560

177,008

47,850

47,850

62,854

62,854

448,992

70 K 577155112 m2 254,832

84,000

7,280

91,280

88,608

14,560

103,168

26,100

26,100

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*(1,2+2*0,5)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*(1,2+2*0,5)

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*(1,2+2*0,5)

Mezisoučet

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

107 029,44420,00

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*1,2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*4

asfalt. komunikace - místní

(8,98+12,77)*1,2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

34,284

34,284

254,832

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

71 K 591211111 m2 18,360

14,720

3,640

18,360

72 K 596211130 m2 15,612

13,284

2,328

15,612

73 M 592450380 m2 15,612

74 K 596211230 m2 15,468

2,880

(16,49+12,08)*1,2

Mezisoučet

Součet

29 847,06

13 770,00750,00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

včetně lože dle PD

chybějící kostky se

použijí z IO 02

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

DN300

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 50 m2

250,00

včetně lože dle PD

komunikace - žulové kostky

(79,2-70)*(1,2+2*0,2)

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7

Součet

3 903,00

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(3,46+7,61)*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

zámková dlažba 60mm 

(původně betonový chodník)

(0,54+1,4)*1,2

Součet

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm 
přírodní

3 434,64220,00

275,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny C pl do 50 m2

4 253,70

včetně lože dle PD

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

vjezd -zámková dlažba 80mm

2,4*1,2

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

12,588

15,468

75 M 592450070 m2 15,468

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

76 K 871275221 m 37,130

30,610

6,520

37,130

77 K 871315221 m 57,920

46,470

11,450

57,920

78 K 871355221 m 37,220

30,970

6,250

37,220

79 K 871365221 m 167,880

vjezd -zámková dlažba 80mm

10,49*1,2

Součet

4 485,72290,00
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 
přírodní

265 064,30
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN125

11 139,00300,00

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

30,61

stoka B7-2

6,52

Součet

425,00 24 616,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

KP1-11

43,17+11*0,3

stoka B7-2

KP12-17

9,65+6*0,3

Součet

500,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200

18 610,00

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

30,97

stoka B7-2

6,25

Součet

650,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN250

109 122,00

montáž,dodávka

přesný popis dle PD
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

95,340

72,540

167,880

80 K 871375221 m 81,030

81,030

81 K 877275211 kus 10,000

7,000

3,000

10,000

82 M 286113580 kus 10,000

10,000

83 K 877315211 kus 4,000

2,000

1,000

1,000

4,000

84 M 286113590 kus 2,000

2,000

85 M 286115060 kus 2,000

2,000

86 K 877355211 kus 18,000

stoka B7

95,34

stoka B7-2

72,54

Součet

68 875,50
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN300

850,00

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

stoka B7

81,03

500,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
125

50,00

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

7

stoka B7-2

3

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 125x87° 79,40 794,00

přesný typ dle PD

10

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
150

75,00 300,00

stoka B7-2

1

Součet

výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

2

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

1

koleno kanalizace plastové KGB 150x15° 199,80

přesný typ dle PD

2

redukce kanalizace plastová KGR 160/125 82,30 164,60

přesný typ dle PD

2

100,00 1 800,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
200

99,90
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

15,000

2,000

1,000

18,000

87 M 286113660 kus 8,000

8,000

88 M 286113670 kus 1,000

1,000

89 M 286113680 kus 8,000

8,000

90 M 286115080 kus 1,000

1,000

91 K 877365211 kus 1,000

1,000

92 M 286115120 kus 1,000

1,000

93 K 877315221 kus 3,000

3,000

94 M 286113910 kus 2,000

2,000

95 M 286114280 kus 1,000

450,00150,00

115,00 230,00

115,00 115,00

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

6+1+8

stoka B7-2

2

výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

1

Součet

155,25 1 242,00koleno kanalizace plastové KGB 200x45°

přesný typ dle PD

8

155,25 155,25koleno kanalizace plastové KGB 200x67°

přesný typ dle PD

1

1 242,00155,25koleno kanalizace plastové KGB 200x87°

přesný typ dle PD

8

redukce kanalizace plastová KGR 200/160 153,00

přesný typ dle PD

1

150,00150,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
250

výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

1

345,00345,00redukce kanalizace plastová KGR 250/200

přesný typ dle PD

1
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
150
výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

2+1

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
150/125/45°

přesný typ dle PD

2

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
160/125/87°

153,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1,000

96 K 877355221 kus 1,000

1,000

97 M 286114310 kus 1,000

1,000

98 K 877365221 kus 19,000

11,000

8,000

19,000

99 M 286114350 kus 4,000

3,000

1,000

4,000

100 M 286114360 kus 10,000

5,000

5,000

10,000

101 M 286114370 kus 5,000

3,000

2,000

5,000

102 K 877375221 kus 5,000

5,000

200,00 200,00

212,75 212,75

5 700,00300,00

2 042,40510,60

5 750,00575,00

632,50 3 162,50

500,00 2 500,00

přesný typ dle PD

1
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
200
výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

1

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
200/125/87°

přesný typ dle PD

1
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
250
stoka B7

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
250/125/87°

3+5+3

stoka B7-2

1+5+2

Součet

přesný typ dle PD

stoka B7

3

stoka B7-2

1

Součet

přesný typ dle PD

stoka B7

5

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
250/160/87°

stoka B7-2

5

Součet

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
250/200/87°

přesný typ dle PD

stoka B7

3

stoka B7-2

2

Součet

stoka B7

2+3

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
300
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

103 M 286114040 kus 3,000

3,000

104 M 286114050 kus 2,000

2,000

105 K 877315231 kus 18,000

11,000

6,000

1,000

18,000

106 M 286117220 kus 18,000

18,000

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

107 K 8920001/R m 132,270

37,130

57,920

37,220

132,270

108 K 8920002/R m 248,910

167,880

2 007,90669,30

1 162,65 2 325,30

360,0020,00

33,35 600,30

351 066,89

20,00 2 645,40

40,00 9 956,40

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
300/150/45°

přesný typ dle PD

stoka B7

3

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
300/200/45°

přesný typ dle PD

stoka B7

2

Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150

výměry dle tabulky

kanalizačních přípojek

stoka B7

11

stoka B7-2

6

šachta pr.315

KP4

1

Součet

víčko kanalizace plastové KGK DN 160

přesný typ dle PD

18

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 125, 150 nebo 
200

včetně šachet 

na potrubí

výměra dle potrubí

DN 125

37,13

DN 150

57,92

DN 200

37,22

Součet

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 nebo 300

včetně šachet 

na potrubí

výměra dle potrubí

DN 250

167,88

DN 300
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

81,030

248,910

109 K 8920003/R m 248,910

167,880

81,030

248,910

110 K 8940001/R kus 6,000

6,000

111 M 5925001/R kus 3,000

3,000

112 M 5925002/R kus 1,000

102,35 25 475,94

51 000,008 500,00

21 468,007 156,00

7 250,00 7 250,00

81,03

Součet

Kamerová zkouška

včetně šachet 

na potrubí

výměra dle potrubí

DN 250

167,88

DN 300

81,03

Součet

Zřízení šachet kanal. z betonových dílců - dno 
prefa

platí pro jakoukoliv

výšku šachty,

montáž všech prvků

včetně všech

souvisejících prací

včetně podkladního

betonu pod dno

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

šachta Š1-Š4,Š7,Š11

6

dno betonové šachty kanalizační 100/672 KOM 
tl.15cm

včetně povrchové

úpravy dle PD

včetně všech doplňků

(šachtové vložky,...)

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

3

dno betonové šachty kanalizační 100/872 KOM 
tl.15cm

včetně povrchové

úpravy dle PD

včetně všech doplňků

(šachtové vložky,...)

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

1,000

113 M 5925003/R kus 2,000

2,000

114 M 592243050 kus 4,000

4,000

115 M 592243060 kus 2,000

2,000

116 M 592243070 kus 3,000

3,000

117 M 592243120 kus 6,000

6,000

118 M 592243200 kus 3,000

3,000

119 M 592243210 kus 1,000

1,000

7 250,00 14 500,00

619,85 2 479,40

970,60 1 941,20

4 733,401 577,80

7 224,301 204,05

1 200,00400,00

400,00400,00

1

dno betonové šachty kanalizační 100/811 KOM 
tl.15cm

včetně povrchové

úpravy dle PD

včetně všech doplňků

(šachtové vložky,...)

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

2

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 
D100x25x12 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

4

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

2

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 
D100x100x12 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

3

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 
KPS 100x62,5x58 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

6

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

3

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

1
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

120 M 592243230 kus 3,000

3,000

121 M 592243480 kus 15,000

15,000

122 K 894812321 kus 3,000

3,000

123 K 894812322 kus 1,000

1,000

124 K 894812323 kus 1,000

1,000

125 K 894812332 kus 5,000

5,000

1 200,00400,00

2 625,00175,00

14 976,454 992,15

5 704,005 704,00

5 704,00 5 704,00

2 963,55 14 817,75

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

3

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

15

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 
šachtové dno průtočné

montáž,dodávka

včetně podkladního

betonu

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

3

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°

montáž,dodávka

včetně podkladního

betonu

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

1

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 
šachtové dno s přítokem tvaru T

montáž,dodávka

včetně podkladního

betonu

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

1

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 
roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

5
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

126 K 894812339 kus 5,000

127 K 894812378 kus 5,000

5,000

128 K 894812111 kus 12,000

12,000

129 K 894812112 kus 2,000

2,000

130 K 894812131 kus 4,000

4,000

131 K 894812132 kus 10,000

10,000

132 K 894812141 kus 10,000

862,50 4 312,50

20 021,504 004,30

9 039,00753,25

1 821,60910,80

1 872,20468,05

910,80 9 108,00

11 212,501 121,25

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 600 za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 
litinový do 40 t s betonovým prstencem a 
adaptérem

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

5

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
315/150 přímý tok

včetně podkladního

betonu

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

12

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
315/150 pravý nebo levý přítok

včetně podkladního

betonu

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

2

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 
mm

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

4

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

10

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

teleskopický adaptér

montáž,dodávka
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

10,000

133 K 894812149 kus 14,000

14,000

134 K 894812163 kus 10,000

10,000

135 K 894812162 kus 4,000

4,000

136 K 8940003/R kus 1,000

1,000

137 K 8940004/R kus 1,000

1,000

138 K 899104111 kus 6,000

6,000

139 M 5926001/R kus 5,000

4 535,60

57,50 57,50

431,25431,25

862,50 12 075,00

13 363,00

10 350,001 725,00

2 555,30 12 776,50

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

10

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 315 za uříznutí šachtové roury

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

14

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop 
litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení  
40 t

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

10

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop 
litinový s rámem na betonový konus pro zatížení 
12,5 t

poklop + betonový konus

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

4

Zátka hrdlová DN 150

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

1

Spojka "in situ" DN 160

montáž,dodávka

přesný popis dle PD

výměry dle tabulky

šachet plast pr.315

1

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

5+1

poklop šachtový litinový s rámem D 400, bez 
odvětrání

včetně všech doplňků

1 133,90

1 336,30
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

5,000

140 M 5926011/R kus 1,000

1,000

141 K 895941311 kus 5,000

3,000

2,000

5,000

142 M 5920001/R kus 5,000

5,000

143 M 5920002/R kus 5,000

5,000

144 M 5920003/R kus 5,000

5,000

145 M 5920007/R kus 5,000

5,000

146 M 5920008/R kus 5,000

5,000

147 M 5920009/R kus 5,000

5,000

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

148 K 916131213 m 6,000

3 605,253 605,25

17 500,003 500,00

764,75152,95

2 610,50522,10

5 318,751 063,75

204,70 1 023,50

522,10 2 610,50

11 356,252 271,25

52 701,53

1 897,50316,25

typ poklopu dle PD

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

5

poklop šachtový litinový s rámem EURO C, bez 
odvětrání

včetně všech doplňků

typ poklopu dle PD

přesný popis dle PD

výměra dle tabulky

kanalizačních šachet

1

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

3

stoka B7-2

2

Součet

horní dílec pro čtvercovou vtok. mříž

přesný typ dle PD

5

průběžný dílec vysoký

přesný typ dle PD

5

průběžný dílec se zápach. uzávěrou

přesný typ dle PD

5

spodní dílec s kalištěm nízkým

přesný typ dle PD

5

kalový koš

přesný typ dle PD

5

mříž litinová se žebry

přesný typ dle PD

5

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

6,000

149 M 592174160 kus 6,000

6,000

150 K 919735122 m 2,000

2,000

151 K 9110001/R m 401,200

140,000

7,280

147,280

147,680

5,600

153,280

634,80

200,00

109,25 43 831,10

přípojky

(3 přípojky a2m)

3*2

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

typ obrubníku 

dle stávajícího

6

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 
mm

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

betonový vjezd

1*2

Prořezání hl.20mm a úprava spáry mezi starou a 
novou asfalt. vrstvou - komplet

prořezání spar na 

hloubku min. 20mm 

mezi starou a novou 

vrstvou a zalití 

modifikovanou

asfaltovou zálivkou

s posypem drtí 2/5

nebo křemičitým pískem

konečná úprava,

včetně rozšíření

staničení dle 

podélných profilů

ostatní údaje dle

vzorových řezů

stoka B7

asfalt. komunikace - místní

70*2

rozšíření - šachta

2*2,6*0,7*2

Mezisoučet

stoka B7-2

asfalt. komunikace - místní

(72,54+1,3)*2

rozšíření - šachta

2*0,7*4

Mezisoučet

přípojky dešť. vod a vpustí

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

100,00

105,80
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

43,500

43,500

57,140

57,140

401,200

152 K 9110002/R m3 2,135

1,413

0,722

2,135

    99 - Přesun hmot

153 K 998276101 t 55,413

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

154 K 721242116 kus 10,000

7,000

3,000

10,000

155 K 998721201 % 100,000

VP - Vícepráce

6 138,132 875,00

52 476,11

947,00 52 476,11

10 168,00
10 168,00

1 000,00 10 000,00

168,001,68

0,00

(8,98+12,77)*2

Mezisoučet

kanalizační přípojky

(výměry dle tabulek)

asfalt. komunikace - místní

(16,49+12,08)*2

Mezisoučet

Součet

Zafoukání stáv. potrubí popíllkocementovou 
suspenzí 

montáž,dodávka

včetně všech

souvisejících prací

přesný popis dle PD

výměra dle PD

potrubí DN 200 - 45m

3,14*0,1*0,1*45

potrubí DN 200 - 23m

3,14*0,1*0,1*23

Součet

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

výměry dle tabulky

přípojek dešť. vod a vpustí

stoka B7

7

stoka B7-2

3

Součet

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

07.04.2020

64618081

LB2000, s.r.o. CZ64618081

543 721,93
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

543 721,93

114 181,61543 721,93

0,000,00

0,00

0,00

657 903,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesuny hmot a suti

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00Projektové práce

Územní vlivy 0,00

0,00Provozní vlivy

Jiné VRN 0,00

0,00

543 721,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

03.05.2016

 
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

543 721,93

543 721,93

13 350,07

81 805,49

104 608,75

216 313,25

49 720,75

52 414,00

1 978,00

23 531,62
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 4,283

4,283

2 K 162701105 m3 4,283

3 K 162701109 m3 21,415

21,415

4 K 171201211 t 7,709

7,709

5 K 181951102 m2 353,550

33,500

33,500

31,300

ROZPOČET

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

IO 02 - Předláždění chodníků a vjezdů

03.05.2016

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

543 721,93

543 721,93
13 350,07

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

214,1550,00

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 28,55 m2

28,55*0,15

535,38
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

125,00

8,00
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

171,32

předpoklad 15km

5*4,283

1 387,62180,00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

4,283*1,8

12,00Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 4 242,60

řez A-A

žul.kostky 100x100

plocha 33,5 m2

33,5

Mezisoučet

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 31,3 m2

31,3

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 27 m2
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

27,000

15,500

35,300

18,800

19,400

18,700

166,000

13,600

11,700

21,000

27

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 15,5 m2

15,5

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 35,3 m2

35,3

řez J-J

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 18,8 m2

18,8

řez L-L

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 19,4 m2

19,4

řez N-N

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 18,7 m2

18,7

Mezisoučet

řez C-C

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,6 m2

13,6

řez E-E

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 11,7 m2

11,7

řez F-F

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21 m2

21

řez H-H
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

13,300

32,200

16,700

24,200

21,350

154,050

353,550

6 K 181301103 m2 38,850

38,850

7 M 1110001/R m3 5,828

5,828

8 K 1890001/R m2 38,850

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,3 m2

13,3

řez I-I

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 32,2 m2

32,2

řez K-K

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 16,7 m2

16,7

řez M-M

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 24,2 m2

24,2

řez N-N

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21,35 m2

21,35

Mezisoučet

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

75,00 2 913,75

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 38,85 m2

38,85

500,00ornice,včetně dopravy 2 914,00

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 38,85 m2

38,85*0,15

25,00Zatravnění(založení trávníku) - komplet 971,25

osetí travním semenem

(včetně dodávky semene)

první kosení,závlaha 
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

38,850

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

9 K 113106121 m2 280,150

35,500

34,150

38,450

18,000

41,750

18,800

19,400

18,700

do prvního kosení,

úprava podkladu

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 38,85 m2

38,85

81 805,49

14 007,5050,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

řez A-A

betonové desky

plocha 35,5 m2

35,5

řez B-B

betonové desky

plocha 34,15 m2

34,15

řez D-D

betonové desky

plocha 38,45 m2

38,45

řez G-G

betonové desky

plocha 18 m2

18

řez CH-CH

betonové desky

plocha 41,75 m2

41,75

řez J-J

betonové desky

plocha 18,8 m2

18,8

řez L-L

betonové desky

plocha 19,4 m2

19,4

řez N-N

betonové desky

plocha 18,7 m2

18,7

řez E-E
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

7,600

0,500

3,100

3,600

13,400

9,600

7,300

10,300

280,150

10 K 113106161 m2 13,600

13,600

11 K 113107122 m2 18,050

4,100

betonové desky

plocha 7,6 m2

7,6

řez F-F

betonové desky

plocha 0,5 m2

0,5

řez H-H

betonové desky

plocha 3,1 m2

3,1

betonová dlažba

plocha 3,6

3,6

řez I-I

betonové desky

plocha 13,4 m2

13,4

betonová dlažba

plocha 9,6m2

9,6

řez K-K

plocha 7,3 m2

7,3

řez M-M

plocha 10,3 m2

10,3

Součet

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
drobných kostek do lože z kameniva

952,0070,00

řez C-C

žulová kostka

tl.100mm

plocha 13,6 m2

13,6

65,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

1 173,25

řez E-E

tl.150mm

plocha 4,1 m2

4,1

řez F-F

tl.150mm

plocha 0,35 m2
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

0,350

13,600

18,050

12 K 113107124 m2 20,150

20,150

13 K 1130001/R m2 13,600

13,600

14 K 113107142 m2 20,150

20,150

15 K 113106171 m2 39,100

6,600

9,200

9,400

13,900

0,35

řez C-C

plocha 13,6 m2

13,6

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

4 030,00200,00

řez F-F

asfalt. komunikace

tl.350mm

plocha 20,15 m2

20,15

75,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z MZK tl 150 
mm

1 020,00

řez C-C

plocha 13,6 m2

13,6

125,00 2 518,75
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

řez F-F

asfalt. komunikace

plocha 20,15 m2

20,15

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

70,00 2 737,00

řez H-H

zámková dlažba 

vjed

plocha 6,6 m2

6,6

řez I-I

zámková dlažba 

vjezd

plocha 9,2 m2

9,2

řez K-K

zámková dlažba 

vjezd

plocha 9,4 m2

9,4

řez M-M

zámková dlažba 

vjezd

plocha 13,9 m2

13,9
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

39,100

16 K 1131001/R m2 21,350

21,350

17 K 113202111 m 11,500

11,500

18 K 997221551 t 14,846

12,330

2,516

14,846

19 K 997221559 t 207,844

172,620

35,224

207,844

20 K 997221561 t 99,628

4,352

4,352

3,647

71,438

11,535

6,298

Součet

Rozebrání vozovek ze zatravňovacích tvárnic do 
lože z kameniva

185,00 3 949,75

řez N-N

1 484,60
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

100,00

zatravňovací tvárnice

plocha 21,35 m2

21,35

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 50,00 575,00

Součet

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 11,5m

11,5

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

10,00

15 km

kamenivo 

(1,046+11,284)*14

15 km

kamenivo 

1,046+11,284

MZK

2,516

MZK

2,516*14

Součet

125,00 12 453,50
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km

15 km

kostky

4,352

Mezisoučet

5 km

bouraná živice

3,647

dlaždice betonové

71,438

dlažba zámková

11,535

tvárnice zatravňovací

6,298

obrubníky

2 078,44
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

2,358

95,276

99,628

21 K 997221569 t 442,032

60,928

381,104

442,032

22 K 997221815 t 91,629

71,438

11,535

6,298

2,358

91,629

23 K 997221845 t 3,647

3,647

24 K 997221855 t 19,198

12,330

2,516

4,352

19,198

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

25 K 564851111 m2 353,550

33,500

33,500

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

2,358

Mezisoučet

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

dlaždice betonové

71,438

dlažba zámková

11,535

tvárnice zatravňovací

15 km

4,352*14

5 km

95,276*4

Součet

6,298

obrubníky

2,358

Součet

1 467,92402,50
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

bouraná živice

3,647

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

20,00 383,96

kamenivo 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 53 032,50

řez A-A

žul.kostky 100x100

1,046+11,284

MZK

2,516

kostky

4,352

Součet

plocha 33,5 m2

33,5

Mezisoučet

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 31,3 m2

104 608,75

150,00

26 343,34287,50

6 630,4815,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

31,300

27,000

15,500

35,300

18,800

19,400

18,700

166,000

13,600

11,700

31,3

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 27 m2

27

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 15,5 m2

15,5

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 35,3 m2

35,3

řez J-J

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 18,8 m2

18,8

řez L-L

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 19,4 m2

19,4

řez N-N

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 18,7 m2

18,7

Mezisoučet

řez C-C

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,6 m2

13,6

řez E-E

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 11,7 m2

11,7

řez F-F
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

21,000

13,300

32,200

16,700

24,200

21,350

154,050

353,550

26 K 567122114 m2 187,550

33,500

33,500

13,600

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21 m2

21

řez H-H

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,3 m2

13,3

řez I-I

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 32,2 m2

32,2

řez K-K

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 16,7 m2

16,7

řez C-C

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21,35 m2

21,35

plocha 13,6 m2

13,6

řez M-M

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 24,2 m2

24,2

řez N-N

Mezisoučet

Součet

275,00 51 576,25
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 150 mm

řez A-A

žul.kostky 100x100

plocha 33,5 m2

33,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

11,700

21,000

13,300

32,200

16,700

24,200

21,350

154,050

187,550

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

27 K 591211111 m2 33,500

řez E-E

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 11,7 m2

11,7

řez F-F

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21 m2

21

řez H-H

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,3 m2

13,3

řez I-I

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 32,2 m2

32,2

řez K-K

zámková dlažba 

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

šedá tl.80mm

plocha 16,7 m2

16,7

řez M-M

plocha 24,2 m2

24,2

řez N-N

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21,35 m2

21,35

Mezisoučet

Součet

216 313,25

750,00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

25 125,00

včetně lože dle PD

řez A-A

žul.kostky 100x100
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

33,500

28 M 583801200 t 6,700

6,700

29 K 596211130 m2 166,000

31,300

27,000

15,500

35,300

18,800

19,400

plocha 33,5 m2

33,5

3 900,00kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 26 130,00

1t = cca 5 m2

řez A-A

žul.kostky 100x100

plocha 33,5 m2

33,5/5

250,00 41 500,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 50 m2

včetně lože dle PD

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 31,3 m2

31,3

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 27 m2

27

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 15,5 m2

15,5

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 35,3 m2

35,3

řez J-J

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 18,8 m2

18,8

řez L-L

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

plocha 19,4 m2

19,4

řez N-N

zámková dlažba 
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

18,700

166,000

30 M 592450380 m2 166,000

31 K 596211230 m2 154,050

13,600

11,700

21,000

13,300

32,200

16,700

24,200

řez F-F

zámková dlažba 

Součet

včetně lože dle PD

řez C-C

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21 m2

21

řez H-H

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 13,3 m2

13,3

řez I-I

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 32,2 m2

24,2

32,2

řez K-K

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 16,7 m2

16,7

šedá tl.60mm

plocha 18,7 m2

18,7

řez M-M

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 24,2 m2

220,00 36 520,00
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm 
přírodní

42 363,75
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny C pl do 50 m2

275,00

šedá tl.80mm

plocha 13,6 m2

13,6

řez E-E

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 11,7 m2

11,7
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

21,350

154,050

32 M 592450070 m2 154,050

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

33 K 916231213 m 110,900

11,500

21,200

12,500

26,000

14,400

15,050

řez N-N

Součet

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 
přírodní

290,00 44 674,50

49 720,75

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

plocha 21,35 m2

21,35

30 497,50275,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 11,5m

11,5

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 21,2 m

21,2

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 12,5 m

12,5

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 26 m

26

řez J-J

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 14,4 m

14,4

řez L-L

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 15,05 m

15,05

řez N-N

zámková dlažba 
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

10,250

110,900

34 M 5920001/R kus 115,000

12,000

22,000

13,000

26,000

15,000

16,000

11,000

115,000

35 K 919735112 m 20,000

šedá tl.80mm

délka 10,25 m

10,25

Součet

17 589,25152,95
obrubník betonový chodníkový ABO 12-20 
100x5x20 cm

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 11,5m

12

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 21,2 m

22

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 12,5 m

13

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 14,4 m

15

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 26 m

26

řez J-J

řez L-L

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 15,05 m

16

řez N-N

zámková dlažba 

šedá tl.80mm

délka 10,25 m

11

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 81,70 1 634,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

20,000

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

36 K 935111111 m 64,100

6,800

9,500

17,600

8,600

21,600

64,100

37 M 592275910 kus 66,000

7,000

10,000

řez A-A

žul.kostky 100x100

délka 6,8

6,8

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 9,5m

9,5

řez D-D

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 17,6

17,6

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 8,6 m

8,6

řez CH-CH

zámková dlažba 

řez F-F

asfalt. komunikace

10*2

52 414,00
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 
mm z betonových tvárnic š 500 mm

125,00 8 012,50

žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 
100x30x10 cm

44 401,50672,75

šedá tl.60mm

délka 21,6

21,6

Součet

řez A-A

žul.kostky 100x100

délka 6,8

7

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 9,5m

10

řez D-D
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

18,000

9,000

22,000

66,000

    96 - Bourání konstrukcí

38 K 961044111 m3 0,400

0,400

39 K 997013111 t 0,800

40 K 997013501 t 0,800

41 K 997013509 t 3,200

3,200

42 K 997013801 t 0,800

    99 - Přesuny hmot a suti

43 K 998223011 t 121,297

VP - Vícepráce

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 17,6

18

řez G-G

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 8,6 m

9

řez CH-CH

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

délka 21,6

22

Součet

1 978,00

3 020,00Bourání základů z betonu prostého 1 208,00

řez B-B

zámková dlažba 

šedá tl.60mm

zabetonovaná vpust

0,4*1

489,00 391,20
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

100,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

80,00

32,0010,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

5 km

0,8*4

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

266,80333,50

23 531,62

23 531,62194,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

64618081

LB2000, s.r.o. CZ64618081

397 749,87
0,00

397 749,87

83 527,47397 749,87

0,000,00

481 277,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

07.04.2020
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

03.05.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

397 749,87

397 749,87

397 749,87

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

397 749,87
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: LB2000, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 000000001
soub
or

1,000

2 K 000000003
soub
or

1,000

3 K 000000004
soub
or

1,000

4 K 000000005
soub
or

1,000

5 K 000000006
soub
or

1,000

1,000

6 K 000000007
soub
or

1,000

1,000

7 K 000000009
soub
or

1,000

1,000

8 K 000000010
soub
or

1,000

9 K 000000011
soub
or

1,000

10 K 000000012
soub
or

1,000

11 K 000000016 kus 1,000

1

12 890,00 12 890,00Přechodové lávky a přejezdy pro automobily

4 lávky pro pěší

2 přejezdy (3,5t)

pro auta

1

Dokumentace skutečného provedení - digitální 
podoba

37 900,00 37 900,00

ověřená autorským 

dozorem nebo

zodpovědným

projektantem

1

7 500,007 500,00Geodetické vytýčení stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení 25 000,0025 000,00

15 700,00Plán BOZP 15 700,00

5 000,00Rozbor vody,včetně odebrání vzorku 5 000,00

(kritická místa)

přesný popis dle PD

sádrových terčů,.....

včetně fotodokumentace,

(celkem 2x)

ROZPOČET

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

03.05.2016

 
 

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

397 749,87

Poplatky za zvláštní užívání komunikací a 
zábory veř. prostranství

397 749,87
397 749,87

Zařízení staveniště 137 149,87 137 149,87

57 560,00
Přechodné dopravní značení,včetně PD a 
projednání

57 560,00

17 500,00Pasportizace objektů v blízkosti výkopu 17 500,00

před zahájením stavby

a po ukončení stavby

15 800,00 15 800,00Vytýčení stávajících inženýrských sítí

65 750,00 65 750,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

1,000

VP - Vícepráce

předpoklad - 1x

1

0,00
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