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SMLOUVA O DÍLO č. 58/2020/OMM 

 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru majetku města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ČS, a.s., 
Č.účtu :   1767241349/0800 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Miloš Sopuch, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776 
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
 
THERM, spol. s r.o.  
Adresa:      
Zastoupeno:     
IČ:                   
DIČ:     
Bankovní spojení:    
Č. účtu:     
Zapsán v OR  vedeným KS   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:                               
výrobní náměstek a jím pověřený stavbyvedoucí   
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

2.  Základní ustanovení 
 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 

je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 
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3. Předmět smlouvy 
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, a to stavbu „Oprava havarijního stavu atiky na objektu hasičárny v Kopřivnici, 
Štramberská 410, 742 21 Kopřivnice“ v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 
25. 5. 2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a dle předpisů upravujících provádění 
stavebních děl a ustanovení této  smlouvy 
            
1. Součástí díla je také: 

 

• zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

• zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během 
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (–např. zabezpečení 
objektu proti povětrnostním vlivům po dobu provádění stavby, apod.)  V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.   

• uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době realizace stavby. 
Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny.  

• kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a 
poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek 
z prodeje náležet objednateli.  

• v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání 
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení 
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 
veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.   

• průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby  úklid do 
čista  dotčených místností v objektu  a  dotčených  prostranství vně objektu.  

• uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu 
– komunikace, zelené plochy, atd.    

• doklady o likvidaci odpadu 

• oznámení uživateli o zahájení a průběhu prací, včetně dohody pro vstup do objektu a 
zajištění činností zhotovitele, tak aby nebyl omezen provoz uživatele – kontaktní osoba 
- velitel jednotky : Ing. Tomáš Melčák Tel.: 724 178 433 

• pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy 
platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

 
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

dle čl. 5 této smlouvy. 
 

4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 
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4. Doba a místo plnění 
 

 
1. Předání staveniště a zahájení díla : po podpisu smlouvy o dílo  
                                                                                    
        O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.  
         odst. 1 této smlouvy. 
 
         Ukončení a předání kompletního díla   : do 7. 8. 2020 
              
 
2. Místem plnění je objekt č.p. 410 na parcele č. 1999 v katastrálním území Kopřivnice 

 
 

5. Cena za dílo 
 
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena za dílo v Kč  
139 489,64 
 

 
------------------ 

 
------------------------------- 

 
Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
  
Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH 
doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti. 

 
2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla. 

 
3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

 
4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1  této smlouvy. 

 
5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 

nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani 
je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto 
vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné 
cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a 
to ve výši 80% těchto cen. 

 
6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky  

této smlouvy. 
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6. Platební podmínky 
 
1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou 
zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od 
jejího doručení.  

 
2. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro 

objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

 
3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou 
fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

 
4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 

v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi 
smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 

 
5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 
 

5. Staveniště 
 

1. Pro účely zařízení staveniště není možné využít pozemky cizích vlastníků – pouze 
plochy ve vlastnictví města Kopřivnice. 

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti  a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli.                      
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

5. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán 
zápis. 

 
6. Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 

a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.  
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2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo 
příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě. 

 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený 

zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
7. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta                    
při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací 
se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci 
s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně. 

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
4. Kontroly průběhu provádění díla:  

4.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány 

objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 

zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů 

zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 

2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

4.2  Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však 

změnit ustanovení této smlouvy.  

4.3  Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve 

objednatele, případně jiné subjekty. 

4.4  Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 

ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

4.5  Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. 

4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny                   

ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho 

provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku 

a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit 

mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz
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ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené 

lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu 

těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce na svůj náklad.  

 
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 

 
6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 

péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi a v nejvyšší jakosti.  
 
7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinátora 

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

 
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 

staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny             
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční 
převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

 
8. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla 
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat 
k jeho převzetí. 

 
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 

dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas. 

 
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
 
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 

obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

ceny za dílo, 
- datum zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
- prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace  
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5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

• stavební deník, 

• osvědčení použitých materiálů, 

• protokoly o provedených zkouškách a revizích, kterými jsou zejména: zpráva o výchozí 
revizi el. zařízení, protokol o tlakové zkoušce vnitřní kanalizace, ústředního vytápění, 
potrubí vodoinstalace, …. 

• doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 

• evidenci odprodeje druhotných surovin.  

• návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů 
nebude dílo převzato.  

 

6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

 
7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními 

stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem 
odstraněny.  

 
8. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho 

řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
 

9. Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 

projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit 

 
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 

vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 
 
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce 60 měsíců 

a na ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku. 
 
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
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      Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
adresu:   
e-mail:    
do datové schránky:   
 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním 
vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna 
osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky 
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není 
dotčeno.  

 

9.  O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 
10. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 
 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 

10 000 000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč, a to po celou dobu 

provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci 

objednatele k nahlédnutí. 

11. Sankční ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 
1 této smlouvy. 

 
2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 

nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.  
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3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 

převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

 
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího 
odstranění.  

 
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

 
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
  

12. Odstoupení 
 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 

dní, 

- nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště. 

- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                          

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

- neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 
bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst.  4.6., ačkoliv byl k odstranění 
a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.   
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je  v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 
 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. 

 

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 

která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
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 4.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

13. Závěrečná ujednání 
 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně 

číslovaných dodatků. 
 
3.    Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    

či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 
4.      Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,                

a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci      

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
 
Přiloha. č. 1 Položkový rozpočet  
 
 
V Kopřivnici dne 19. 6. 2020     V Kopřivnici dne 19. 6. 2020 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Žák      
Vedoucí OMM                                           Prokurista  
 
 
 
 
2310100/5512/5171/15/94 


