
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2020/023

Objednatel: IČO: 00285455

DIČ: CZ00285455

69801

Zhotovitel: IČO: 25598643

DIČ: CZ25598643

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

30 000,00

1 378 445,11

1 667 918,00

1 378 445,11

30 000,00

Hradišťská 573,68708 Buchlovice

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

Veselí nad Moravou

Položkový rozpočet stavby

289 473,00

-0,11

94 181,33

0,00

Stanoviště podzemních a nadzemních kontejnerů - Veselí nad 

Moravou, Hutník 1421

RYBÁRIK,s.r.o.

Celkem

1 224 263,78
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 318 445,11 276 873,47 1 595 318,58 96

01 0,00 1 153 713,36 242 279,81 1 395 993,17 84

02 0,00 164 731,75 34 593,67 199 325,42 12

OVN 0,00 60 000,00 12 600,00 72 600,00 4

OVN 0,00 60 000,00 12 600,00 72 600,00 4

0,00 1 378 445,11 289 473,47 1 667 918,58 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 115 785,41 8

2 HSV 28 250,98 2

3 HSV 21 403,05 2

5 HSV 42 795,87 3

592 HSV 12 854,00 1

90 HSV 30 000,00 2

951 HSV 960 000,00 70

96 HSV 4 226,21 0

99 HSV 4 260,17 0

767 PSV 94 181,33 7

D96 PSU 4 688,09 0

VN VN 30 000,00 2

ON ON 30 000,00 2

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Komunikace

Obrubníky, přídlažby, palisády

Ostatní práce

Ostatní konstrukce

Bourání konstrukcí

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sídliště Hutník, bytový dům č.p. 

1421 

Stanoviště podzemních kontejnerů 

na separovaný odpad

Stanoviště nadzemních kontejnerů 

na komunální odpad

Ostatní a vedlejší náklady
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Cena celkem 1 378 445,11 100
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S: 2020/023

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 105 229,84
1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 125,27130 290,00 36 328,68

Výkop jámy pro sběrné bloky : 

(0,6+2,1+0,6)*(0,6+4,05)*2,04

31,30380

(0,6+2,1+0,6)*(8,6+0,6)*2,72 82,57920

Koeficient: 0,10 11,38830

2 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 85,50000 80,00 6 840,00

Výkop jámy pro sběrné bloky - pažení : 2*(13,8+3,3)*2,5 85,50000

3 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 85,50000 20,00 1 710,00

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 125,27130 45,00 5 637,21

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 112,44790 120,00 13 493,75

125,2713-12,8234 112,44790

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 337,34370 5,00 1 686,72

112,4479*3 337,34370

7 171201201T00 Uložení výkopku na skládku m3 112,44790 15,00 1 686,72

8 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 12,82344 790,00 10 130,52

Výkop jámy pro sběrné bloky : (0,6+0,6)*(0,6)*2,04 1,46880

(0,6+0,6)*(0,6)*2,72 1,95840

Svahování (10%) : 9,39624 9,39624

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 74,44250 40,00 2 977,70

Pod podkladní deskou : 2,1*13,3*1,1 30,72300

Pod dlažbou : (13,145+26,6)*1,1 43,71950

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 112,44790 220,00 24 738,54

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 458,98
11 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 4,07925 2 900,00 11 829,83

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : 

0,15*(2,1*4,35+2,1*8,6)

4,07925

12 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 

prkna

m2 2,20500 590,00 1 300,95

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : 

0,15*(2,1+12,6)

2,20500

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,20500 100,00 220,50

14 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,09064 35 900,00 3 253,98

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) : 

(2,1*4,35+2,1*8,6)*0,00303*1,1

0,09064

15 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň 

tvárnic betonem C 16/20

m2 1,42800 1 690,00 2 413,32

Vyrovnávací stěna základových desek : 0,68*2,1 1,42800

16 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,01162 37 900,00 440,40

Vyrovnávací stěna základových desek (7,40 kg/m2) : 

1,428*0,0074*1,1

0,01162

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 403,05
17 899623171R00 Obetonování zdiva betonem C25/30 m3 5,22720 3 090,00 16 152,05

Výplňový beton mezi prefabrikovanými prvky : 

0,3*(1,8*1,54*2+1,8*2,2*3)

5,22720

18 899643111R00 Bednění pro obetonování v otevřeném výkopu m2 8,90000 590,00 5 251,00

Položkový rozpočet 

Stanoviště podzemních a nadzemních kontejnerů - Veselí nad Moravou, Hutník 1421

Sídliště Hutník, bytový dům č.p. 1421 

Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad
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Výplňový beton mezi prefabrikovanými prvky : 

2*0,5*(1,6*2+1,9*3)

8,90000

Díl: 5 Komunikace 13 562,29
19 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 14,45950 173,00 2 501,49

Zpevněné plochy okolo kontejnerů - frakce 16-63 mm : 

13,145*1,10

14,45950

20 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 13,80225 230,00 3 174,52

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 13,145*1,05 13,80225

21 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 14,45950 30,00 433,79

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 13,145*1,10 14,45950

22 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 13,14500 260,00 3 417,70

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 13,3*2,45-6*1,8*1,8 13,14500

23 59245292R Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm m2 14,00000 230,00 3 220,00

Začátek provozního součtu

  Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 13,145*1,05 13,80225

Konec provozního součtu

zaokr. : 14 14,00000

24 67352030R Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 16,62843 49,00 814,79

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 14,4595*1,15 16,62843

Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády 6 780,00
25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 18,50000 280,00 5 180,00

Chodníkové : 2,5+13,5+2,5 18,50000

26 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 20,00000 80,00 1 600,00

Díl: 90 Ostatní práce 25 000,00
27 912      T00 Hzs-nepředvídatelné stavební práce h 100,00000 250,00 25 000,00

Díl: 951 Ostatní konstrukce 960 000,00
28 951011001X00 D+M podzemních kontejnerů (4 ks o objemu 5,0 m3, 2 ks 

o objemu 3,0 m3, doprava) 

soubor 1,00000 960 000,00 960 000,00

Prefabrikovávé kontejnery (3 m3 a 5 m3),  vč. 

vyrovnávacího rámu, vlastní nádoby na odpad, poklopu, 

montážních ok a vhozové nerez šachty : 1

1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 279,20
29 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 45,58391 50,00 2 279,20

Celkem 1 153 713,36

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2020/023

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 10 555,57
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 16,32631 130,00 2 122,42

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45*0,52*1,1 16,32631

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,32630 120,00 1 959,16

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 48,97890 5,00 244,89

16,3263*3 48,97890

4 171201201T00 Uložení výkopku na skládku m3 16,32630 15,00 244,89

5 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 31,39675 45,00 1 412,85

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45*1,1 31,39675

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,32630 280,00 4 571,36

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 792,00
7 275171001RU3 Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ U900/10 

dl.900mm, U100 mm

kus 14,00000 628,00 8 792,00

Díl: 5 Komunikace 29 233,58
8 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 31,39675 173,00 5 431,64

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45*1,1 31,39675

9 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 29,96963 230,00 6 893,01

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45*1,05 29,96963

10 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 29,96963 30,00 899,09

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45*1,05 29,96963

11 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 28,54250 260,00 7 421,05

Zpevněné plocha pro kontejnery : 11,65*2,45 28,54250

12 59245292R Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm m2 30,00000 230,00 6 900,00

Začátek provozního součtu

  Zpevněné plocha pro kontejnery : 28,5425*1,05 29,96963

Konec provozního součtu

zaokr. : 30 30,00000

13 67352030R Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 34,46504 49,00 1 688,79

Zpevněné plocha pro kontejnery : 29,9696*1,15 34,46504

Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády 6 074,00
14 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 16,55000 280,00 4 634,00

Chodníkové : 2,45+11,65+2,45 16,55000

15 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 18,00000 80,00 1 440,00

Díl: 90 Ostatní práce 5 000,00
16 912      T00 Hzs-nepředvídatelné stavební práce h 20,00000 250,00 5 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 226,21
17 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 73,99350 30,00 2 219,81

Zrušení plochy ze zámkové dlažby : 12,15*6,09 73,99350

18 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 36,48000 55,00 2 006,40

Zrušení plochy ze zámkové dlažby : 2*(12,15+6,09) 36,48000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 980,97
19 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 39,61940 50,00 1 980,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 94 181,33
20 767011001X00 D+M Sloupek rohový L60x60x6 mm, délky 1,78 m pozink kus 6,00000 750,00 4 500,00

Položkový rozpočet 

Stanoviště podzemních a nadzemních kontejnerů - Veselí nad Moravou, Hutník 1421

Sídliště Hutník, bytový dům č.p. 1421 

Stanoviště nadzemních kontejnerů na komunální odpad
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6 ks celková hmotnost 66,5364 kg : 6 6,00000

21 767011002X00 D+M Sloupek průběžný T60 tl. 7 mm, délky 1,78 m pozink kus 8,00000 650,00 5 200,00

8 ks celková hmotnost 77,1808 kg : 8 8,00000

22 767011003X00 D+M Patní deska sloupku pozink kus 14,00000 90,00 1 260,00

PATNÍ DESKA : 14 14,00000

Specifikace: : 

100x100x4 mm; 14 ks, 5,502 kg : 

100x125x4 mm, 28 ks, 10,99 kg : 

Celkem hmotnost patní desky 16,492 kg : 

23 767011004X00 D+M děrovaných plotových dílců (tahokov), 1,5 x 1,7 m  

pozink

kus 9,00000 6 900,00 62 100,00

PLOTOVÉ POLE VĚTŠÍ : 9 9,00000

Specifikace 1 dílu: : 

-L30x30x3 mm, délky 6,28 m, hmotnost 8,5408 kg : 

-L20x20x2 mm, délky 6,28 m, hmotnost 5,54524 kg : 

-kotvící pásovina 40x5 mm celková délka 0,36 m, 

hmotnost 0,4536 kg : 

TAHOKOV typ TH47/18x8 o velikosti 1,5x1,63 m : 

Celková hmotnost ocelových profilů  pro jeden díl je 

14,53965 kg; celkem je 9 dílů : 

24 767011005X00 D+M děrovaných plotových dílců (tahokov), 1,0 x 1,7 m  

pozink

kus 4,00000 5 200,00 20 800,00

PLOTOVÉ POLE MENŠÍ : 4 4,00000

Specifikace 1 dílu: : 

-L30x30x3 mm, délky 5,28 m, hmotnost 7,1808 kg : 

-L20x20x2 mm, délky 5,28 m, hmotnost 4,66224 kg : 

-kotvící pásovina 40x5 mm celková délka 0,36 m, 

hmotnost 0,4536 kg : 

TAHOKOV typ TH47/18x8 o velikosti 1,0x1,63 m : 

Celková hmotnost ocelových profilů pro jeden díl je 

12,29664 kg, celkem jsou 4 díly : 

25 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,46570 690,00 321,33

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 688,09
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,67414 80,00 1 973,93

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 296,08965 5,00 1 480,45

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 24,67414 50,00 1 233,71

Celkem 164 731,75

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 8 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/023

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 30 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 005121038RT Úklid staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 30 000,00
5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 60 000,00

Položkový rozpočet 

Stanoviště podzemních a nadzemních kontejnerů - Veselí nad Moravou, Hutník 1421

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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