

OBJEDNÁVKA č. : 24/20/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 00577758 , DIČ: CZ00577758

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224

709 00 Ostrava

Popis objednávky :

Předmětem zakázky je studie umístění a popisu funkce 500m3 dešťové zdrže pod odlehčovací komorou OK 4 v Poličce (studie proveditelnosti) v rozsahu dle cenové nabídky dodavatele.

Obchodní podmínky

Termín plnění: do 31.10.2020

Cena zakázky je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba za provedené práce v délce 60 měsíců

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury po dokončení díla; splatnost faktury min. 15 dní od jejího vystavení

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Příloha: Nabídka na zpracování studie

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Předp.cena s DPH(Kč)</u>
1.Studie umístění a popisu funkce DZ pod odlehčovací komorou OK 4 v Poličce	1		180 774,00
Celkem vč. DPH			180 774,00

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 10. 6. 2020

Vystavil:

Termín dodání :31. 10. 2020

Elektronicky schválil:

A [redacted]

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Elektronickou fakturaci posílejte na [redacted]

....

[redacted]
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 14. 6. 2020

podpis, razítko:

[redacted]

KONEKO, spol. s r.o.
Výstaviš 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 177 58 -2-

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému* příslibu zájstěra
příkazem operace 14. 6. 2020 [redacted]

datum a podpis
správcem rozpočtu 14. 6. 2020 [redacted]

* nevhodící se škrtněte datum a podpis

Návrh dešťové zdrže 500 m³ pod komorou OK 4 v Poličce

Studie proveditelnosti - aktualizace nabídkové ceny

Individuální kalkulace ceny	Cena Kč
Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště (plocha cca 1ha, včetně dopravy)	15 000,0
IG a HG průzkum staveniště (1 vrt do hloubky 12 m včetně vyhodnocení)	65 000,0
Zajištění podkladů od správců sítí technického vybavení	4 000,0
Zpracování technického návrhu objektu DZ	16 800,0
Výběr staveniště DZ	8 400,0
Zpracování textových a grafických příloh studie (zpráva, situační výkres, podélný profil, řezy apod.)	28 000,0
Projednání konceptu studie s Objednatelem/Provozovatelem formou výrobního výboru	9 400,0
Zpracování připomínek Objednatele/Provozovatele	4 200,0
Kompletační činnost (4 páre + DVD), reprodukční práce atd.	3 000,0
Cena celkem (bez DPH) :	153 800,0
Sleva -10 % (se nevztahuje na IG a HG průzkum a zaměření)	7 380,0
Nabídková cena celkem bez DPH	149 400,0
DPH 21 %:	31 374,0
Nabídková cena celkem včetně DPH	180 774,0

UNIKA 2019

Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	1 060,0 Kč
Velmi náročné a koncepční práce	810,0 Kč
Náročné práce	640,0 Kč
Méně náročné práce	500,0 Kč
Konstrukční práce	400,0 Kč

V Ostravě 10.6.2020

Ing. S. Gorbunov