

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : 220430336/0300

č: 2020/00646**Dodavatel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
53002 Pardubice
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
Číslo účtu: 2106299978/2700

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 24.06.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		<p>Na základě Vaší cenové nabídky u Vás v rámci projektu "Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice" objednáme realizaci prací pro SO 201 - most ev.č. 343-005, které obsahují přípravné práce zajišťující záporové pažení:</p> <ul style="list-style-type: none">Zajištění stávající zeleně v prostoru dočasného záboru stavby a staveniště, která není určena k odstranění a případné náhradě (obednění, ohrazení, kontrola, posudky, uvedení do původního stavu)Vypracování Studie proveditelnosti (v tištěné a elektronické podobě) dle požadavku akce. Práce včetně projednání a odsouhlasení s AD, TDI, objednatelem atp.Zajištění inženýrských sítí - vytyčení, zajištění proti poškození - případně inženýrské sítě el. nn, vedení dle požadavku správce a vlastníka s případnou stranovou přeložkou. Soubor prací souvisejících s vytyčením, zajištěním, sondami o poloze sítí a případné zajištění po dobu realizace, úpravou polohy atp. <p>Nabízené práce jsou včetně provádění:</p> <ul style="list-style-type: none">Koordinační činnostiProvedení geodetických prací pro studii proveditelnostiStrojně kopané sondy s ručním dočištěním pro zjištění stávajícího tvaru základu mostu. <p>Cena dle nabídky dodavatele:</p> <ul style="list-style-type: none">Zajištění zeleně: 12 000,- KčStudie proveditelnosti: 93 750,- KčZajištění kabelu: 88 400,- Kč <p>Celkem 194 150,- Kč + 21% DPH tj. celkem 234 921,50,- Kč.</p> <p>Předpokládaný termín realizace těchto prací: červen - červenec 2020.</p> <p>Počet vyhotovení: 1x elektronicky + 3x tištěná poboba.</p> <p>Příloha: 1</p> <ul style="list-style-type: none">Cenová nabídka dodavatele. <p>Splatnost faktur je 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.</p>	234 921,50,- Kč

26. 06. 2020

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Klepalová Michaela Mgr.

referent oddělení projektového řízení OR

Tel :

e-mail:



CH&T PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

12.6.2020

Věc:

Nabídka přípravných prací u SO 201 při realizaci veřejné zakázky
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“

Na základě výzvy zadavatele předkládáme nabídku pro realizaci prací pro **SO 201 - MOST ev.č. 343-005 - Hlavní způsobilé výdaje**, které obsahují přípravné práce zajišťující záporové pažení:

- Zajištění stávající zeleně v prostoru dočasného záboru stavby a staveniště, která není určena k odstranění a případné náhradě (obednění, ohrazení, kontrola, posudky, uvedení do původního stavu)
- Vypracování Studie proveditelnosti (v tištěné a elektronické podobě) dle požadavku akce. Práce včetně projednání a odsouhlasení s AD, TDI, objednatelem atp.
- Zajištění inženýrských sítí – vytyčení, zajištění proti poškození – případně inženýrské sítě el. nn, vedení dle požadavku správce a vlastníka s případnou stranovou přeložkou. Soubor prací souvisejících s vytyčením, zajištěním, sondami o poloze sítí a případné zajištění po dobu realizace, úpravou polohy atp.

Nabízené práce jsou včetně provádění:

- Koordinační činnosti
- Provedení geodetických prací pro studii proveditelnosti
- Strojně kopané sondy s ručním dočištěním pro zjištění stávajícího tvaru základu mostu.


Nabídková cena:

- Zajištění zeleně: 12 000,-Kč
- Studie proveditelnosti: 93 750,-Kč
- Zajištění kabelu: 88 400,-Kč

Celkem 194 150,-Kč

Předpokládaný termín realizace těchto prací:

červen – červenec 2020



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

