EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotn! prostfed!

Cislo smlouvy objednatele: 369/2020 Cislo smlouvy zhotovitele: 4411/2020

SMLOUVA O DiLO

uzavrend dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obfansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

spole¢nost;: Stiredni odborna skola a Stiedni odborné uéili$té, Kaplice, Pohorska 86
sidlo: Pohorska 86, 382 41 Kaplice

1Co: 75050081

DIC: CZ75050081

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gétu: 8536241/0100

Jednajici prostfednictvim: PhDr. Zderika Lov(i, feditelky

na strané jedné jakoZto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spole¢nost: SVITAK - méFeni a regulace tepla, s.r.o.
sidlo: U Drahy 783/1, 370 08 Ceské Budé&jovice
1¢o: 26027721
DIC: CZ26027721

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, pod spisovou zna&kou
(oddil, viozka) C 10003

Cislo uctu: 565880359/0800
bankovni spojeni: Ceska spotitelna
Jjednajici prostfednictvim: Tomase Dvorédka, prokura

na strané druhé jakoZzto zhotovitelem (déle jen ,zhotovitel*)

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,,Revitalizace
GEU Kaplice - 5.1a sniZeni energetické naroénosti — rekonstrukce kotelny™ (dile jen ,zakdzka")
financovaného ze zdroji EU prostfednictvim Operaéniho programu Zivotni prostitedi pro obdobi 2014 — 2020
(déle také jen ,OPZP").

2. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

d) Pfisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlagkou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakdzky na stavebni prace.
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SMLOUVA 0 DiLO

e) PoloZkovym rozpottem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodédvek a sluZzeb, v néms jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci doddvek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij ndklad a nebezpeéi a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé Fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pFilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkd prrevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé,

II.
Piredmeét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést rekonstrukci kotelny v objektu Stiedni
odborné Skoly a Stfedniho odborného ucilisté na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. U. Kaplice, parc.
€. 1573/7 v souladu se zadavacimi podminkami. Rekonstrukce zahrnuje vyménu zdroje tepla, &asteénou
vymé&nu rozvodld vytapéni a vnitfniho plynovodu.

Jako zdroj tepla pro vytapéni bude pouzita kaskada dvou plynovych kondenzaénich kotll o celkovém vykonu
400 - 500 kW, s modulaci vykonu 20 - 100 %. Emisni tfida kotle (NOx) bude ¢. 6.

Detailni popis predmétu dila je uveden v pfislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto élanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,Rekonstrukce kotelny v objektu Stiedni
odborné Skoly ekonomické a Stfedniho odborného ucilisté Pohorska 86, 382 41 Kaplice, k. (. Kaplice, parc.
¢ 1573/7 okres Cesky Krumlov®, zodpovédny projektant: Ing. Lud&k Téth, Ph.D., Gruzinskd 662/12,
Praha 10, koordinace: CERTIGO s.r.0., Na Zlaté stoce 1648/64, 370 04 Ceské Bud&jovice, 1C0O: 28143116
(dale jen ,projektova dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fddn& seznamil, obdrzel a
prevzal ji v potfebném poctu vytiskd pfed podpisem smilouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel
nevzndasi zadné ndmitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vée deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

¥r w.

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi &innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l IV. této smlouvy, a to zejména:

e zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho, pficemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele;

e zajistit v rdmci zatizeni staveniSté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s platnymi pradvnimi pfedpisy;

e zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvldstnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich prévnich predpisy;

e  zajistit pfipadné pFechodné dopravni znageni dle zvlastnich pravnich ptedpist

zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

zajistit ¢istotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad{ v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy;

e  zajistit zhotoveni prlibéZné fotodokumentace provédéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribé&znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitdInim vyhotoveni;

e  pfijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

e  zajistit vSechny nezbytné zkoufky, atesty a revize podle CSN a pifpadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpisi platnych v dobé& provddéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila, a predat vegkeré doklady o provedenych
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SMLOUVA O DILO

zkouskdach objednateli; (ispéSné provedeni nezbytnych zkou$ek je podminkou fadného dokonéeni dila
dle této smlouvy.

e zpracovat a pfedat objednateli prlvodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila véetné
skutecného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvla$tnimi pravnimi predpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD/DVD ve formatu DWG a PDF.

e zpracovat &i jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohld3eni o shodé a jiné doklady
dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

V pfipadé, Ze bude nezbytné v priib&hu provédéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jakoZ provést i veikeré

souvisejici projekéni €innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pritemz vegkerd
zména Ci dopracovéni projektové dokumentace podiéha predchozimu schvéleni objednatele.

IdentifikaCni Udaje stavby a misto plnéni:
Ndzev stavby: ~Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a sniZeni energetické ndrocnosti -
rekonstrukce kotelny™

Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Cesky Krumlov

Obec: Kaplice

Misto pinéni: objekt Stfedni odborné Skoly a Stredniho odborného uéilisté na adrese

Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. (. Kaplice, parc. & 1573/7

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle €. IV. této Smilouvy:
a) Souddsti predmétu dila je téZ zpracovani fakturace a pfipadné dalsich dokladd vyZadanych objednatelem
z dlivodu dokladovéni dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, pfechodnych meziproduktdl, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajist&ni dokument poZadovanych touto smlouvou a obecné
zédvaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uzivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plivodniho stavu doloZi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

¢) Provedeni vech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvldsté zajist&ni proti nizkym &
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnéZ pak odstranéni $kod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své ndklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v R schvaleno
a maji osv&d&eni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvéd&eni (prohlageni o shodé dle § 13
zdkona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpeénostni listy dle a
zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmé&né n&kterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravné&n provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

VeSkeré zmény, doplitky nebo rozdifeni pfedmétu dila musi byt vidy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vé&. jejich ocenéni, a to ve formé& zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvélenych Zménovych listd,
a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfisluiného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listl do Smiuvni ceny a TerminG dokonéeni. Dodatek,
kterym se méni cena dila o vice neZ 100.000 K& bez DPH, jsou pfed podpisem smluvni strany povinny
predlozit ke schvaleni radou Jihoéeského kraje.

Stranka 3z 17



SMLOUVA O DILO

10. Predmét dila zahrnuje viechny prace a dodavky, jez jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pFilohach. Dilo
téz zahrnuje véechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminujici Fadné dokondeni dila, tzn. vedkeré &innosti
zhotovitele provedené za Géelem zajidténi pIné funké&nosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vie na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlageni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v €l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle €l. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohladuje, Zze se pied podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoficimi pFilohy této smlouvy. Soudasné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil veSkeré prace trvalého ¢&i doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pifedané
projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a materidl,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

4. Zhotovitel prohladuje, Zze se seznamil se skute¢nym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu znam &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po vzajemné dohodé upravi, piipadné ptizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena na zdkladé ocen&ného soupisu praci (v€. vykazu vymér), ktery je nedilnou souéasti
a Prilohou ¢. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zaruéuje jeho Uplnost a povaZuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

2. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 1.266.737,40 K¢
DPH z celkové ceny: 266.014,85 K¢
Celkova cena véetné DPH: 1.532.752,25 K¢é

3. Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 11.6.2020, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pFilohou a soucdsti této smlouvy o dilo.

4. Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustnd, nepiekroditelnd a pevnd po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavfeni smlouvy o dilo ke zméné dafiovych predpisll, bude k cené dila pfipo¢tena DPH dile
dariovych predpist platnych v dob& uskute¢néni zdanitelného plnéni. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5. Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila. Cena dila v sobé& zahrnuje ve$keré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ginnosti souvisejicich s realizaci dila die ¢l. II. této smlouvy a nakladd spojenych s témito &innostmi. Cena
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dila déle zahrnuje poplatky za veSkeré spotifebované energie pfi vystavb&, naklady na pouZivani strojd,
ndklady na vyrobu, obstaravani a pfepravu zafizeni, materidlll a doddvek véetné veskerych spravnich a
mistnich poplatkli, bankovni garance, pfevod prév, pojiéténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni
pfedepsanych zkou$ek, zabezpe&eni prohld3eni o shodé, certifikdtll a atesth vSech materidld a prvkd a
jakékoli dal$i vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pFipusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré price predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné pfedvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfii realizaci se zjisti skutecnosti odli$né od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napt.
neodpovidajici geologické tidaje apod.

V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zdkladé

jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoc¢tu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéZ v pfipadé zmén u praci,

které nejsou v polozkovém rozpoCtu uvedeny, se pouZiji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou

zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny. Vyloudeny jsou zmény ¢& Upravy ceny dila, které jsou v

rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni

pozdé&jsich predpisi (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zdkladé kterych by mohlo dojit k podstatné

zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto élanku).

Zhotovitel je opravnén po dokonceni stavby vystavit fakturu, ktera bude vystavena zhotovitelem na zékladé
soupisu skutecné provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skuteéné
provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz
alternativé oznaceno dfive bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou
soucdsti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soudasti koneéné faktury musi byt navic protokol
o ptedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk (Koneény protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximainé do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat aZ po piredéni a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.
Zhotovitel mUZe zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Diléim predanim a pfevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi koneéném pfedani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti daftlového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zakonem &. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Faktura bude vystavena aZ po predéni a prevzeti dila, a v pfipadé vad a nedod&lkd po
podpisu zépisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: ,Revitalizace GEU Kaplice
- 5.1a sniZeni energetické ndro¢nosti* a dale ¢islo projektu: €Z.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010107.
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Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dniéi ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fddného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zadkonnymi
normami, a to doruCovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporu€enou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, ze
faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V ptfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zdvazné terminy
spinény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé&, %e zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto €lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vréacenim faktury prestdva béZet plivodni Ihlita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytetného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorufena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho dorudeni nevznikd narok na platbu a jejim
doru&enim nezacina bézet Ihiita splatnosti.

PenéZity zdvazek objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je diuZzna &astka odeslana z bankovniho
uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni realizace stavby je stanoven do 6 tydni po nabyti G¢innosti této smlouvy, pokud se smliuvni
strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokondeni stavby: max. 45 kalendainich dnii ode dne zahajeni stavebnich praci

Realizace dila dle této smlouvy neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky
objednatele a uZivatelll budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

Pracovni doba dodavatele je moZna od 6:30 do 21:00 hodin, v&. dnl pracovniho klidu a svatkd, pfi spinéni
podminky uvedené v bodé k) tohoto ¢lanku.

Po celou dobu provadéni stavby bude zajiStén bezpelny vstup do budovy pro zaméstnance objednatele a
mimo obdobi letnich prazdnin také pro verejnost.

Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat s
uzivatelem budovy a vZdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni a dalsi
techniky, nabytku apod.

Venkovni stavenisté musi byt fadné ohrani¢eno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pFistup na stavenisté
nepovolanym osobam z ddvodu bezpecnosti price. Hranice staveni§t®€ musi byt postaveny tak, aby
umozfovaly bezpeé¢ny provoz objektu.

Kli¢e od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uzivanych prostor pfevezme dodavatel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty kliCe provede zhotovitel vyménu zamku (vlozky) a ndkup pfistusného

rvy Q

poctu kliéu na vlastni naklady.
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Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpeéim Grazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, e provede Upiny Gklid pFistupovych cest do
objektu vzdy po skonceni své kaZzdodenni pracovni &innosti.

e oy,

Veskeré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch, pfistup
do budov atd., zejména pak préce zasahujici do vnitfnich prostor a majici viiv na provoz, budou predem
konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji 5 kalendarnich dnl pred terminem
zahdjeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto &lanku.

Zhotovitel se zavazuje zah4jit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalendafnich dnd ode dne piedani
stavenisté k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &l. II. této smlouvy v zavaznych terminech stanovenych
v odst. 1 tohoto ¢lédnku. Podrobny casovy harmonogram praci bude pied zahdjenim realizace stavby
vypracovan zhotovitelem na zdkladé termind plnéni stanovenych v odst. 1 tohoto &lanku a provoznich
podminek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpové&dnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVI. této smlouvy, popiipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen kone&ny termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordina¢nich
porad je stanoven na ,den" a ,hodinu™ a ,misto konani*.

Vyskytne-li se v prdb&hu pIn&ni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s pfedpokladanym viivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mizZe zhotovitel zahdjit pouze v piipadé, e s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak ndrok na jejich dhradu nevznikd. Zménovy list bude mit néleZitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatien podpisem TDI a opradvnénym zdstupcem objednatele (jeho statutdrnim
organem &i osobou jim k tomu Fadné& zmocnénou),

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve thité dle €. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniité bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provéddéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenistd, to vée
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predéni stavenité
(resp. &asti staveniété) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel predd pii predéni stavenisté zhotoviteli prostor staveni$té pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniti pofadek a Cistotu a odstranit vedkeré netistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &nnosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpetit zafizeni staveni&ts, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto ndklady uhradit (néklady
je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZovani predpisi, tykajicich se bezpetnosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich ptedpisd a pfedpisti o ochrané Zivotniho prostfedi na staveniti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
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pracovnikll, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zucastnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). B&hem provadéni
praci zhotovitel odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné& na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal$i skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pIndni svych

zévazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) JIména a pfijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozZstvi provedenych praci a montazi a jejich asovy odstup

c) Dodavky materiall, vyrobkd, strojli, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zdpisy z kontroly provadéni dila dle &l. VIII. této smlouvy.

e) Opatfeni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozdrni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Déle je kzdpisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, orgdny statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery udinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDIY),
pripadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dng, jinak se mé za to, e s uvedenym zdpisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&iji do
7 pracovnich dnii od predéni origindld zapish dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedéni
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pripadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vSak za Ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupl a materialt, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veSkeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
prilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pfisludnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlageni stavebnich Gprav a poZadavky dotéenych orgdnid souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je déle
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organd a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto Gcely
povéfil objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zéstupce pro véci technické také treti strany
- TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Gcelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soudasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou ¢innosti spocivajici zejména v
prejimani dokoncenych &asti dila, v kontrole a pfejimani dil¢ich praci, které budou dal$imi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lk(, provéreni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.

Stranka 8z 17



10.

SMLOUVA O DILO

O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti
TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré relevantni zékony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpelnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti, zejména predpisy
o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim téchto pFredpistl vznikne objednateli ¢ tfetim osobam jakakoliv koda, nese vzniklou Skodu,
jakoZ i veSkeré dalsi ndklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedioZit oprdvnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na mist& provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvéni této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné prib&hu provédéni dila. Pro
ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho kondnim, pfipadné postadi uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnii jsou povinni se z(&astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpe¢nostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho
dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola Casového a finan¢niho pInéni provddéni praci,
pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych ndpravnych
opatfeni a (kold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné& predd viem
zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé

¢ wr

té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomtickami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pInéni budou vybaveni ochrannymi pomickami,
obzvlasté ptilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢&i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovévat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zdstupci ve vécech technickych, bezpec¢nostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkous$ce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kaZdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a uéinné spolupracovat
na vysetieni takového Grazu.

Vegkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majici pfisluinou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je zhotovite! povinen pfedloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pfislusnymi pravnimi a provoznimi piedpisy a jejich provoz (uZitf) je na Gizemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti die této smlouvy povinen disledn& dodrzovat prévni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zédkon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vySe uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za Ekodu
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vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porugeni piedpisii o zamé&stnanosti a
nelegédlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajiifoval svoji &innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachéazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vyde uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni
nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zatizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivand v misté provadéni
dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislugnych predpisd a musi byt
prubé&zné podrobovéna pFedepsanym zkou$kdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojll, jejich? provoz vyzaduje zvidstni odbornou
zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojli, vysokozdviZnych vozikd, stavba a bourani leeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivand na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym pfedpisim a norméam, a to zejména z hlediska bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zpdsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na poZ&dani
objednateli predloZzit.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke znelisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Vechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zach&zenim s chemickymi a nebezpe¢nymi latkami a protipoZarni ochranou. Veskeré ndklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud poruenim t&chto predpis vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé néklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostredi.

Pokud E&innosti zhotovitele dojde ke zpdsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, €SN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkiadu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokézanou $kodu finanéné uhradit. VeSkeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell predem pisemné odsouhlasenych
objednatelem. Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem objednatele.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnd pifedem, kdy bude dilo
ptipraveno k ptedéni. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnll od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat,

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predéni a prevzeti
dila pfizve osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedod@lkdi, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebrdnici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-
li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnll), pfi¢emz se objednatel zavazuje, e umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodé&lk( pristup do svych objektd a na své prostranstvi. Soupis
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téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soudasti Dil¢iho/Koneéného protokolu o
predani a prevzeti dokonéené diléi &asti dila.

Prevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uZivani, bude souédsti zdpisu 0 koneéném predani a
prevzeti soupis t&chto vad a nedodélkil s uvedenim termind odstranéni.

Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provédélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho Fizeni:

e technickd osvédceni a prohldseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na
misto pIné&ni) a protokoly o provedenych zkoudkéch pouZitych materidld a dild;

e  zdpisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch;

v s

e origindl stavebniho (montazniho) deniku;

» doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

e fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v tist&€né formé& (min. 20 fotografii) a na CD:

e dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;
e dalsi doklady pfedem vyZadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, ze bez vyse citovanych dokladd nelze povaZovat dilo za Fadné dokongené a
schopné k piedani a pfevzeti.

Pfed predadnim dila bude za Géasti zéstupcll obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkudebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnancd pro obsluhu dila.

Po ukonéeni stavebnich praci je Zhotovitel provést fadné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
Ih(it& 5 pracovnich dni ode dne pfedéni a pievzeti dila, pokud v protokolu o piedéni a pfevzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén zabezpeéit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel,

X.
Nebezpeéi Ekody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli Skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem predani pfislusné &asti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od poéatku realizace dila
do dplného predani prisiusné Casti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Zze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pldnd, vykrest, vzorQ
apod., jakoZ i jiné informace a materidly své&fené objednatelem pied zahajenim nebo v priibéhu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidldm a informacim pfistup tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym t&eldm, nez
plnéni zavazku této smlouvy.
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XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obc¢anského zakoniku, Ze stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soufasti pozemku parc. €. 121/3, 782/1, 121/1, 787/3, 927, 42 v k.(. Smrkovice, obec
Smrkovice.

Objednatel nabyva viastnické pravo ke véem souddstem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislusnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by do$lo k po§kozeni dané souéasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani pfislusné &asti dila, nejpozdéji vSak v okamZiku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vy$e sankce za nesplinéni kone¢ného terminu pinéni dle &l. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendafnich dni ode dne
piredani mista k provadéni dila dle ¢l. VI odst. 4. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VII. odst.
5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na staveniéti objednateli, smiuvni pokutu
ve vysi 3.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény p¥ipad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP")
zhotovitelem dle ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy smluvni pokutu ve vys$i 3.000 K&, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede Fadné vyklizeni staveni$té v terminu
stanoveném dle {I. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kaZdy i
zapodaty den prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni reklamované zaruéni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, za kaZdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodieni s placenim uctovanych &astek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prédva obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obdanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodist celou smiuvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

10. Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.
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XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zakldda to povinnosti zhotovitele z vadného pInéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného pIn&ni, zplsobil-li vadu zhotovitel poru$enim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zdruéni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZ odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
dal3ich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost viech vé&ci, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto ndroky feSit a pinit zédvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spoletnd a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé plnéni dila
v&. viech komponentl, po dobu 60 mésici.

Zaruéni Ihdta pro dodévky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruni list, se sjednava v
délce Ihlity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicil, pokud vyrobce nenabizi zaruku del3i.

Zarutni doba zacind béZet dnem pfedani a pFevzeti objednatelem celého dokon&eného dila, tj. podpisem
Koneéného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé& splfiovat poZadavky na
kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nespliiuje, je takovd odchylka kvality dila povazovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimé&fené
Ihdit& a na vlastni néklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&iji
vSak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséna. Déle
v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smiluvni strany si sjednavaiji, Ze
objednatel je oprdvnén zvolit jeden z nasledujicich zplisob{ odstranéni vady:

¢ dodani nové véci bez vady,
e oprava Vé&ci

Objednatel bude reklamace dorudovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruéenim se
ma za to, Ze reklamace byla doru¢ena tieti den po prokazatelném odesldni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnli po obdrZeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznévéd ¢i neuznavd. Soulasné zhotovitel pisemné& navrhne termin odstranéni vady, navrZeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjddfi, méa se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 7 dni od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni
reklamované vady ani do 7 dnll po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povétit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zplisob odstran&ni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zarucni thity, pFitem? i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.
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XV.
Pojisténi
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho &innosti vietné
moznych $kod pracovnikl zhotovitele, a to do vy3e ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské Cinnosti musi pokryvat $kody na vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Grazem nebo nemoci).

Povinnosti smiuvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré tkony vi&i svému pojistiteli zhotovitel, Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soudinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

v

Za objednatele: PhDr. Zdenka Lov¢i, freditelka Skoly - tel. ¢&.: 725874782, email:
lovci@geukaplice.cz

Za zhotovitele: Jana Svitakova, jednatelka - tel. €.: 602 432 270, email: svitak@svitak.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Vladislav Méstecky, vedouci uditel odborného vycviku - tel. &.: 731 152 765,
email: mestecky@geukaplice.cz
Za zhotovitele: Tomas Dvorak - tel. &.: 602 657 237, email: dvorak@svitak.cz

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

»  kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrZzovani technologickych postupti, technickych predpist
a norem, dodrzovéni pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

e provadét kontrolu dodrfovéni prisludnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni él. VII.
Provadéni dila této smiouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zplsobilosti strojli a zafizeni
pouZzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

o  vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

o vylougit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrZeni p¥isludnych predpist nebo ustanoveni této
smiouvy;

s  zastavit pouZivani takovych strojli a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfislu$nych predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

« vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpecnostnich piedpist nebo
ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo

prevzit;
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o vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zpdsobem poruguji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;
e  provadét a podepisovat zépisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisdim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pFipadn& stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

s  vedeni praci provddénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, pFedklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

»  dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni éldanku VII. této smlouvy.

Zastupci smiuvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou€asné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukondéeni smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych &islovanych a opravnénymi zdstupci
podepsanych dodatkd. VEechny dodatky, které budou oznateny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti, branici Fddnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednéni zastupct pro véci smiuvni.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smiouvy odstoupit pisemnym ozndmenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
ddivodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterad ze smluvnich stran podstatnym zplsobem poru$i smluvni podminky.

Za podstatné porudeni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Géely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a népravu
nesjedna ani v pfimé&rené Ih{té, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s ptislugnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dal3imi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezaru€uje bezvadné a bezpe€né uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni &l. VII. této smiouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zaniké zdvazek plynouci z této smlouvy, pfi¢em? ale kazda smluvni strana
Ow . e w z v 7 s . v v v o .

muze odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li viak &asteéné pinéni pro objednatele

vyznam, miZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledn& celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu, Objednatel je povinen
vedkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vy3i dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych ndkladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit ve3keré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z diivodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ piipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokrafovat, aniz by byla porudena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je déle oprévnén od smlouvy
odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, Ze smiouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vylouéen z (asti v zaddvacim Fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy piedloZil Gidaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vyb&r dodavatele, nebo
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c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smiouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfen narok objednateie na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smiuvnich pokut) podie této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze plnéni dle této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace z fond Evropské unie na
realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu pisemné vypovédét v pfipadé, neobdrZi kladné
stanovisko SFZP ke kompletni dokumentaci vefejné zakdzky (ex-post kontrola), jejiz predmét je souasti
schvélené Zadosti o dotaci financované z fond{i Evropské unie. Objednatel neni oprévnén z tohoto dfivodu
od smlouvy odstoupit po udinéni vyzvy k zahajeni pinéni dle ¢. VI. odst. 1. této smiouvy. Neposkytnuti
dotace se nepovaZuje za porudeni zévazkl vyplyvajicich z této smlouvy a Zddna smluvni strana nema narok
na nahradu vzniklé $kody nebo thradu nakladl vzniklych v disledku takového ukondeni smlouvy.

XVIII.
Z2avére&na ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smilouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovéavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. G&etnich doklad@ min.
do konce roku 2030. Pokud je v &eskych prévnich predpisech stanovena Ih{ita del$i, musi byt dodrzena tato
deldi Ih(ita. V souvislosti se zplsobem financovani verejné zakdzky je zhotovitel povinen spoluptisobit
pFi vykonu kontroly vynaloZenych prostfedki ve smyslu zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé, o zméné nékterych zdkond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jéich predpisd.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele svéa préava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pFechazeji na pravni
né&stupce obou smiuvnich stran. Smiluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné udajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
réadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pted piilohami.

Smiuvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s pinénim smiouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruéeni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pres to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv.
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SMLOUVA O DILO

PRILOHY SMLOUVY

Priloha €. 1 | Ocenény soupis praci v&. vykazu vymér

V Kaplici dne 24. 6. 2020 v Ceskych Budéjovicich dne 24. 6. 2020

Objednatel: Zhotovitel:

Stfednf oobornd kol V(d YITH' K

a Stiednf odbomeé uSiiits, Kaplice, Pohorsk4 86 @ J Tyriareouace st s,
KAPLICE, Pohorsk4 86 I~

16: 750 50 081, DIC: GZ75050081 '

MDrihi 7831 370 08 Ceske Budgjovice

MG 2602 77 21.618- 7 5
s il
PhDr. Zdenka Lov¢i Tomas Dvorak
feditelka prokura
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