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Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. E2018/3/2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Votice

se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

Zastoupený: Jiří Slavík - starosta města

IČ: 00232963

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.7.2006, v odd. C, vložce

41462

Zastoupený: Mgr. Pavlem Kubějou, jednatelem společnosti

IČ: 27772179

DIČ: CZ 27772179

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Článek II.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace protipovodňových opatření formou vybudování
varovného a vyrozumívacího systému (dále jen „Dílo“) na území města Votice a jeho
místních částí „Protipovodňová opatření pro město Votice“. V rámci realizace bude vybudována
síť digitálního bezdrátového vyrozumívacího systému, instalovány srážkoměry a vodočetné latě.
Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

2.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v Technické dokumentaci
varovného a informačního systému, zpracovatel ŠINDLAR s. r. o. (příloha č. 2), (dále „projektová
dokumentace“), a v nabídce zhotovitele. Součástí smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla
(příloha č. 1).

2.3 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních, případně
stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné
dokončení Díla, včetně zkušebního provozu díla a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou
a údržbou Díla. Dílo zahrnuje i provedení veškerých zkoušek vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů, zprovoznění a odladění celého systému.

2.4 Zhotovitel Dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na
své nebezpečí a ve sjednané době.
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2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla, řádně provedené a 

dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2.6 Realizace díla je spolufinancována z Evropské unie – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020, v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro město 
Votice“ CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010132. V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v 
rámci OPŽP, nebude Dílo realizováno a Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, 
přičemž v tomto případě nemá Zhotovitel právo na náhradu žádné škody (majetkové či 
nemajetkové) ani ušlého zisku 

 
 

Článek III. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1 Termín zahájení realizace Díla se předpokládá po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na 

spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.  
 
3.2 Do třech týdnů od nabytí platnosti této smlouvy vypracuje zhotovitel podklady pro získání 

"Individuálního oprávnění k používání kmitočtů" a předá je objednateli spolu s informacemi 
potřebnými pro podání na Českém telekomunikačním úřadě (dále jen ČTU). Podání zajistí 
objednatel. O vydání individuálního oprávnění bude objednatel neprodleně informovat 
zhotovitele. 

 
3.3 Předpokládaný termín zahájení realizace je červen 2020. 

 
3.4 Předpokládaný termín dokončení celého díla je květen 2021.  
 
3.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.  
 
3.6 Místem realizace je území města Votice a jeho místních částí. 

 
 

Článek IV. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované dle projektové dokumentace 
a činí celkem:   

 
    Cena bez DPH  4.678.517,00 Kč 
    
     DPH 21%      982.488,57 Kč 
 
    Cena včetně DPH  5.661.005,57 Kč  
    

Tato cena je nejvýše přípustná. Podrobný rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy 
(položkový rozpočet). 

 
4.2 Cena dle předchozího článku smlouvy zahrnuje též inflační nárůsty cen po navrženou dobu 

provádění.  
 
4.3 Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla, včetně všech nákladů 

s provedením díla věcně souvisejících. 
 
4.4 Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit pouze z důvodu změny zákonné 

úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové změny. 
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4.5 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 

 
4.6 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.7 Smluvní strany se dohodly, že předmět Díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele do doby 

převzetí díla Objednatelem. 
 
4.8 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
 
4.9 Celková částka za Dílo bude fakturována najednou, po dokončení a předání díla a bude splatná 

nejpozději 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.   
 
4.10  Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze 

práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny.  
 
4.11  Faktura Zhotovitele musí být označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a 

musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat: 

 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení dokladu 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
- registrační číslo (CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010132) a název projektu (Protipovodňová 

opatření pro město Votice), ke kterému se vztahují  
 

Článek V. 
FORMA SPOLUPRÁCE 

 
5.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně 

požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat podklady a informace nutné ke 
zhotovení Díla.  

 
5.2  Zhotovitel se zavazuje plně spolupracovat a koordinovat své dodávky a práce dle dohody 

s technickým dozorem Objednatele a veškeré použité komponenty varovného systému před 
instalací předkládat ke schválení dozoru. 

 
5.3  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně 

možných škod pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele, a to do výše limitu pojistného plnění min. 
4 mil. Kč a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli 
před uzavřením této smlouvy.  

 
Článek VI. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 
 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace uvedené v čl. II, 
odst. 2.2., ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude 
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odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že 
pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které 
vyplývají z projektové dokumentace, technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce.  

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla 

vzniklé nebo zjištěné v záruční době.  
 
6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou (vyjma 

pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele) nebo vyšší mocí. 
 
6.5  Záruka za jakost kompletního Díla je sjednána v délce trvání: 

• veřejný rozhlas (BMIS) včetně JSVV ….. 60 měsíců 
• lokálně varovný systém (LVS)  ….. 60 měsíců 
• baterie     ..... 24 měsíců 
Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí. 
 

6.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 
Zhotovitel odpovídá.  

 
6.7 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 
6.8 Objednatel je povinen vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
 

6.9 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady Díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při 

předání a převzetí Díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby. 
 

6.10 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

 
Článek VII. 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS  

7.1 Za vady u BMIS a LVS, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad Díla se řídí 
příslušným ustanovením NOZ. 

 
7.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (záruční vada – reklamace, pozáruční vada) odešle dodavateli jedním 
z následujících způsobů  
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a) písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy
b) elektronickou poštou na adresu
c) telefonicky na servisní NON-STOP on-line lince

7.3 V oznámení (záruční vada – reklamace, pozáruční vada) musí být vady popsány nebo uvedeno,
jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu
viz čl. VI., bod 6.8.

7.4 Při změně servisních kontaktů uvedených v bodě 2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen
neprodleně nahlásit změnu kontaktů, a to nejpozději do 48 hodin na adresu Objednatele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem, nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli. V
případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 8 hod.
od nahlášení vady. Zahájením práce se rozumí diagnostika závady na místě realizace Díla,
vyjma případů, kdy bude vada odstraněna v uvedeném termínu pomocí vzdáleného servisního
přístupu.

7.6 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vady odstranit. Termín konečného odstranění vady
bude dohodnut písemnou formou. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady Díla, na
které se vztahuje záruka nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady, má objednatel právo dát
vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele. Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu
zhotovitele dle čl. X. odst. 1. této smlouvy.

7.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady Díla.

7.8 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s Objednatelem zajistit také pozáruční servis BMIS a LVS a to
včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 239/2000
Sb. o IZS) a to po dobu min. 5 let od data převzetí Díla. Po dobu min. 15 let zhotovitel garantuje
dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle ceníku této Smlouvy o Dílo. Revizní zkoušky a
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

7.9 Objednavatel se dohodl se zhotovitelem v případě pozáručního (mimozáručního) servisu na fixní
jednorázové částce 500,- Kč bez DPH za dopravu zaměstnanců a materiálu a 120,- Kč bez DPH
hodinové sazbě servisních prací na odstranění závad, které budou nahlášeny zhotoviteli
v jednom oznámení dle bodu 2. tohoto článku.

Článek VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2 Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.

8.3 V případě, že Zhotovitel bude mít zhotovené Dílo připravené před termínem dokončení dle čl. III,
odst. 3.2 této smlouvy, je objednatel povinen Dílo ve stanovené lhůtě převzít.

8.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou.

8.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- popis Díla, které je předmětem předání a převzetí
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá
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8.6 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

8.7  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

 
8.8  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
8.9  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

 
- seznam zařízení, která jsou součástí Díla,  
- pasporty a záruční listy osazených zařízení, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

 
8.10 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. 
 
8.11 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek; v takovém případě odůvodní, proč je požaduje provést a uvede termín, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.   

 
8.12 Zhotovitel neodpovídá za nesplnění svých závazků, jestliže by takové nesplnění bylo zapříčiněno 

důvody na straně objednatele nebo vyšší mocí. 
 
8.13 V případě, budou-li činností Zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb. v 

platném znění charakter odpadu, zavazuje se Zhotovitel likvidovat tento odpad svým nákladem v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 
8.14 Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění Díla a v 

jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním Díla zhotovitel znečistí místo provádění 
Díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
Objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání Zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za Zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním Díle je 
právně odpovědný Zhotovitel.  

 
8.15 Po skončení doby plnění se Zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění Díla do 1 pracovního 

dne. Za vyklizené místo provádění Díla se považuje stav, kdy místo provádění Díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného Díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní 
prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

 
8.16 Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. 
Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s 
provedením Díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. 

 
Článek IX. 

ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC 
 

9.1 Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti bude 
Zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů Objednatele na 
ochranu dosud provedených prací před poškozením. 
 

9.2 Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
požadovat po objednateli prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou 
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bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel
povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise
ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 7
dnů od obdržení písemného vyrozumění

9.3 Žádná smluvní strana nebude druhé straně zodpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku
vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy, generální
stávky apod.

9.4 Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto
události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví
plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností.

Článek X.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě stanovení konečného termínu dokončení Díla dle článku III.
odstavce 3.1. této smlouvy a v případě jeho nedodržení, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové smluvní ceny Díla za každý den prodlení.

10.2 Objednatel se zavazuje při neuhrazení daňového dokladu – faktury v termínu uvedeném v článku
IV. odstavce 4.7. k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
s DPH za každý den prodlení. Objednatel však není v prodlení, pokud neobdržel dotační
prostředky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

10.3 Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě
které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze
kterého vyplývá příslušné právo sankce, a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní
pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů.

Článek XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví
tato smlouva nebo zákon.

11.2 Zhotovitel tímto určuje osobu oprávněnou jednat ve věcech technických a montážních,
oprávněnou k zastupování při jednání s úřady a institucemi, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti
s prováděním Díla, a uděluje zvláštní plnou moc - jméno: tel. ke
svému zastupování.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném Díle přechází ze Zhotovitele na
Objednatele dnem předání a převzetí Díla. V případě předání a převzetí Díla formou jednotlivých
etap přechází nebezpečí škody na zhotoveném Díle protokolárním předáním a převzetím každé
této takto jednotlivě dokončené a předané etapy.

11.4 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně.

11.5 Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení
písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.

Článek XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo souvislosti s ní vzniklé, pokud nebudou řešeny
vzájemnou dohodou, budou rozhodnuty výlučně a s konečnou platností českým soudem
příslušným dle sídla Objednatele.
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12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Zhotovitel a dvě 
obdrží Objednatel.  

 
12.3 Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP“ verze 7 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 
znění. 

 
12.4 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo. 
 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 
12.6 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a 

byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.  
 

12.7 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
12.8 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 
s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se 
k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor 
a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 
výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je 
oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s 
realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory 
nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po 
dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028, není-li jiným 
právním předpisem stanovena lhůta delší. 

 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Technická dokumentace varovného a informačního systému 
 
Tato smlouva byla schválena radou/zastupitelstvem města Votice usnesením č. 39/27 ze dne 
17.6.2020 

 
 
Votice, dne ………………     Ve Valašském Meziříčí dne 23. června 2020  
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