
Název stavby

k.ú.Ořechov, Kadolec

DIČ

Objednatel

Projektant
CZ6701

116026

Zhotovitel CZ49455842

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

20. 5. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 886 283,08 8 Práce přesčas 0,00 13

2 Montáž 5 360 796,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 188 389,71 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montáž 398 610,97 11 0,00 16

5 "M" Dodávky 17

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 327 632,50

7 ZRN (ř. 1-6) 7 834 080,62 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 327 632,50

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Zhotovitel: Objednatel: D Celkem bez DPH 8 161 713,12

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0 1 713 959,76

Cena s DPH 9 875 672,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09/20/SIH/1110 

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - 

rekonstrukce vodovodu - cementace přivaděče 

od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí 

Ořechov  

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2,                              

591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN   

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 

820/156,  Lesná, 638 00,  Brno   

Ing.Miroslav Inwald   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

CZ43383513

JKSO

EČO

Místo

IČO

43383513

32004401

8 161 713,12

49455842

CZ-CPV

CZ-CPA

Provozní vlivy   

Jiné VRN   
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Stavba: Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu - cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval: Ing.Miroslav Inwald

Místo: k.ú.Ořechov, Kadolec Datum: 20. 5. 2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

05-2020

Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš-

rekonstrukcevodovodu - cementace přivaděče od 

odbočky ČS Kadolec po V12 před  obcí Ořechov   8 161 713,12 1 713 959,76 9 875 672,88 7 834 080,62 327 632,50

Ostatní     Vedlejší náklady   327 632,50 68 802,83 396 435,33 327 632,50

SO 01     Cementace   7 834 080,62 1 645 156,93 9 479 237,55 7 834 080,62

Celkem 8161713,12 1713959,76 9875672,88 7834080,62 327632,50

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:  Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu - cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Vedlejší náklady

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   327 632,50 327 632,50

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   93 500,00 93 500,00

1 000 012103000 Geodetické práce před výstavbou   … 1,000 34 000,00 34 000,00 34 000,00

2 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   … 1,000 42 500,00 42 500,00 42 500,00

3 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   … 1,000 17 000,00 17 000,00 17 000,00

VRN2 Příprava staveniště   17 000,00 17 000,00

5 000 020001000 Příprava staveniště   … 1,000 17 000,00 17 000,00 17 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   165 155,00 165 155,00

6 000 030001000 Zařízení staveniště   … 1,000 103 955,00 103 955,00 103 955,00

7 000 034303000 Dopravní značení na staveništi   … 1,000 18 700,00 18 700,00 18 700,00

9 000 035103001 Pronájem ploch   … 1,000 42 500,00 42 500,00 42 500,00

VRN4 Inženýrská činnost   51 977,50 51 977,50

11 000 045002000 Kompletační a koordinační činnost   … 1,000 51 977,50 51 977,50 51 977,50

Celkem   327 632,50 327 632,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 3  z 22



Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 070 544,08 5 757 115,86 7 827 659,94 343,152

1 Zemní práce   463 520,66 1 525 639,55 1 989 160,21 322,274

1 001 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min   hod 200,000 61,97 810,00 11 584,00 12 394,00 0,000 0,006

25*8   200,000

2 001 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min   den 25,000 37,32 933,00 933,00

3 001 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500 mm   m 154,150 375,70 16 879,43 41 034,73 57 914,16 0,013 1,956

4,65*(7+3+8+7+4)   134,850

6,65+12,65   19,300

Součet   154,150

145 001 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení   m 1 330,000 57,21 13 725,60 62 363,70 76 089,30 0,000 0,200

146 001 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění   m 1 330,000 38,34 50 992,20 50 992,20

4 001 121151103

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm   m2 2 017,800 42,16 85 070,45 85 070,45

7,1*5,4*29+4,2*5,9*(29+2)   1 880,040

"pro zásyp"9,3*5,6+15,3*5,6   137,760

Součet   2 017,800

5 001 122251104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3   m3 160,000 109,65 17 544,00 17 544,00

"obnažení AŠ a VŠ, násyp nad šachtama"160   160,000

6 001 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy   m3 360,711 357,85 129 080,43 129 080,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

154,15*1,3*1,8   360,711

187 001 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3   m3 205,365 318,75 65 460,09 65 460,09

(4*2,3+6,1*4,4)/2*2,3*29   1 201,934

(6*2,3+8,3*4,6)/2*2,3   59,777

(12*2,3+14,3*4,6)/2*2,3   107,387

Mezisoučet   1 369,098

1369,1*0,15   205,365

188 001 131351102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3   m3 958,370 422,45 404 863,41 404 863,41

1369,1*0,7   958,370

189 001 131451102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

přes 20 do 50 m3   m3 205,365 751,40 154 311,26 154 311,26

1369,1*0,15   205,365

10 001 133251101

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3   m3 1,425 867,00 1 235,48 1 235,48

(0,5/3*(0,45*0,45+sqrt(0,45*0,45*0,3*0,3)+0,3*0,3))*20   1,425

11 001 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m   m3 51,978 220,15 11 442,96 11 442,96

"podsyp"   

(2,3*4+2,8*4,5)/2*0,5*29   158,050

(6*2,3+6,5*2,8)/2*0,5   8,000

(12*2,3+12,5*2,8)/2*0,5   15,650

Mezisoučet   181,700

"obsyp"   

29*4*1,23   142,680

6*1,23   7,380
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

12*1,23   14,760

Mezisoučet   164,820

Součet   346,520

346,52*0,15   51,978

12 001 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m   m3 779,700 16,83 13 122,35 13 122,35

51,98*15   779,700

13 001 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 294,542 255,00 75 108,21 75 108,21

346,52*0,85   294,542

14 001 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m   m3 4 418,100 19,81 87 522,56 87 522,56

294,54*15   4 418,100

15 001 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   t 606,410 552,50 335 041,53 335 041,53

346,52*1,75   606,410

16 001 171251101

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti   m3 188,288 62,56 11 779,30 11 779,30

(164,82-(29*4+6+12)*3,14*0,15*0,15)*1,01*1,2   188,288

17 001 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   m3 346,520 15,73 5 450,76 5 450,76

18 001 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách   m3 999,220 107,95 107 865,80 107 865,80

"V"1369,22   1 369,220

"vytl.kub."-(181,7+188,3)   -370,000

Součet   999,220
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

19 001 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny   m3 160,000 413,10 66 096,00 66 096,00

"armaturní a vzdušníkové šachty-použije se odkopávka která bude 

uložena vedle"160   160,000

20 001 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny   m3 188,300 159,80 30 090,34 30 090,34

21 231 181114711

Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti 

jednotlivě do 15 kg   m3 10,000 285,60 2 856,00 2 856,00

22 001 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm   m2 203,460 43,01 8 750,81 8 750,81

"AŠ+VŠ"6,9*9,4+5,2*5,4+6*5,7+6,9*6,6+5,7*5,4   203,460

23 001 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm   m2 2 017,800 12,33 24 879,47 24 879,47

24 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 320,110 302,60 96 865,29 96 865,29 1,000 320,110

188,3*1,7   320,110

25 231 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 203,460 15,90 3 235,01 3 235,01

26 005 00572410 osivo směs travní parková   kg 2,515 79,05 198,81 198,81 0,001 0,003

203,46*1,03*0,012   2,515

27 001 181951111

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění   m2 2 017,800 11,39 22 982,74 22 982,74

28 001 181951111

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění   m2 203,460 11,39 2 317,41 2 317,41

"AŠ+VŠ obnažení násypu nad šachtama"203,46   203,460

29 001 181951112

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním   m2 80,000 18,28 1 462,40 1 462,40

30 001 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 

hornině   m2 142,510 51,09 7 280,84 7 280,84

203,46-(18,56+11,04+9,9+11,55+9,9)   142,510
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

31 R Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp   1 369,220 7,99 10 940,07 10 940,07

32 R Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky   m3 999,220 7,99 7 983,77 7 983,77

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 378,20 14 454,80 17 833,00 3,698

33 231 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek   kus 20,000 254,15 3 378,20 1 704,80 5 083,00 0,175 3,498

20   20,000

34 aqa R_aqa_042 Sloupek pro orientační tabulky na vodovodu   kus 20,000 637,50 12 750,00 12 750,00 0,010 0,200

4 Vodorovné konstrukce   109 434,02 63 608,01 173 042,03 0,093

35 271 451541111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm   m3 109,020 867,00 59 036,51 35 483,83 94 520,34

181,7*0,6   109,020

36 271 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm   m3 72,680 901,00 41 583,14 23 901,54 65 484,68

181,7*0,4   72,680

140 271 452313141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20   m3 2,976 2 490,50 6 374,59 1 037,14 7 411,73

0,3*0,3*0,5*5   0,225

"pod koleno DN 300 22,5°"1*0,21   0,210

"DN 300 45°"3*0,247   0,741

"MMQ"1*0,21   0,210

"koleno N80"3*0,065   0,195

"koleno N 100"6*0,065   0,390

"koleno N 150"1*0,065   0,065

"pod odbočku MMA 300/80"3*0,06   0,180

"MMA 300/100"3*0,14   0,420

"T 150/150"1*0,14   0,140

"T 300/80"1*0,06   0,060

"T300/150"1*0,14   0,140
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   2,976

141 271 452353101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí   m2 14,545 386,75 2 439,78 3 185,50 5 625,28 0,006 0,093

1*1,72+3*2,17+1*1,72+7*0,5*0,25*2+7*0,15*0,5+3*0,12+3*0,36+1*0,3

6+1*0,12+1*0,36+1*0,04   14,545

0,3*4*0,5*5   3,000

5 Komunikace pozemní   18 336,00 3 220,00 21 556,00

37 221 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   m2 80,000 138,55 9 472,80 1 611,20 11 084,00

38 221 564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm   m2 80,000 130,90 8 863,20 1 608,80 10 472,00

"vjezdy na polní pozemky úprava použitých vjezdů z kom.I.tř."80   80,000

8 Trubní vedení   1 427 137,64 3 824 667,13 5 251 804,77 8,313

39 271 850361811

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 

přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250   m 4,000 137,70 550,80 550,80

40 271 850375121

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo 

plastických hmot DN 300   kus 31,000 4 122,50 127 797,50 127 797,50

41 271 850375121

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo 

plastických hmot DN 300   kus 39,000 4 122,50 160 777,50 160 777,50

"řezání LT trub hrdlových dl.6,0 m - manipulační jámy"39   39,000

42 271 850391811

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 

přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400   m 4,000 189,55 758,20 758,20

135 271 852262122

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100   kus 1,000 747,15 418,54 328,61 747,15 0,002 0,002

151 271 852262122

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100   kus 2,000 747,15 837,08 657,22 1 494,30 0,002 0,003

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

136 271 852352122

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200   kus 1,000 943,50 586,70 356,80 943,50 0,003 0,003

177 271 857241131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 80   kus 2,000 380,80 761,60 761,60

"montáž "1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

178 AVK.21110321 Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1”   kus 2,000 188,70 377,40 377,40 0,000 0,001

179 AVK.21132321 Isiflo T-kus s vnitřním závitem na odbočce, typ 132, rozměr 32x1”32   kus 1,000 417,35 417,35 417,35 0,001 0,001

180 AVK.94580 Univerzální jištěná příruba ORION PLUS, DN 80, rozsah 82-106 mm   kus 1,000 4 153,95 4 153,95 4 153,95 0,007 0,007

181

WVN.VP503033

W Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 32x3,0 100m   m 375,550 41,65 15 641,66 15 641,66 0,000 0,105

370*1,015   375,550

182 AVK.231332125 ISIFLO kulový kohout s vnějším závitem 2.3.13, DN 25, PE 32, závit 1"   kus 1,000 477,70 477,70 477,70

183 AVK.501880 AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, DN 80   kus 1,000 1 048,05 1 048,05 1 048,05 0,004 0,004

184 AVK.5018100 AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, DN 100   kus 1,000 1 117,75 1 117,75 1 117,75 0,004 0,004

185 271 857241131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 80   kus 2,000 380,80 761,60 761,60

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

150 271 857261131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100   kus 4,000 397,80 1 591,20 1 591,20

"montáž"2   2,000

"demontáž"2   2,000

Součet   4,000
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

186 271 857261131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100   kus 2,000 397,80 795,60 795,60

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

152 271 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100   kus 2,000 515,10 1 030,20 1 030,20

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

192 271 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100   kus 1,000 515,10 515,10 515,10

137 271 857351131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200   kus 2,000 615,40 1 230,80 1 230,80

138 271 857351131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200   kus 2,000 615,40 1 230,80 1 230,80

"dočasný"1   1,000

"trvalý"1   1,000

Součet   2,000

155 271 857351131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200   kus 2,000 615,40 1 230,80 1 230,80

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

193 271 857353131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200   kus 2,000 808,35 1 616,70 1 616,70
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

153 271 857371131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 300   kus 4,000 935,00 3 740,00 3 740,00

"montáž"2   2,000

"demontáž"2   2,000

Součet   4,000

176 271 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 

x 3,0 mm   m 740,000 57,21 42 335,40 42 335,40

"montáž"370   370,000

"Pdemontáž"370   370,000

Součet   740,000

133 271 871251211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 

110 x 10,0 mm   m 2,500 115,60 289,00 289,00

147 271 871251211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 

110 x 10,0 mm   m 18,000 115,60 2 080,80 2 080,80

"montáž"9   9,000

"demontáž"9   9,000

Součet   18,000

134 271 871351212

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 

225 x 20,5 mm   m 5,000 208,25 1 041,25 1 041,25

4,5+0,5   5,000

143 271 877261101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 

110   kus 2,000 244,80 489,60 489,60

148 271 877261101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 

110   kus 8,000 244,80 1 958,40 1 958,40

"montáž"4   4,000

"demontáž"4   4,000

Součet   8,000
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

190 271 877261101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 

110   kus 4,000 244,80 979,20 979,20

142 271 877261112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110   kus 2,000 245,65 491,30 491,30

149 271 877261112

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110   kus 4,000 245,65 982,60 982,60

"montáž"2   2,000

"demontáž"2   2,000

Součet   4,000

144 271 877351102

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 

225   kus 1,000 452,20 452,20 452,20

191 271 877351102

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 

225   kus 14,000 452,20 6 330,80 6 330,80

156 271 891211112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 50   kus 2,000 592,45 546,66 638,24 1 184,90 0,001 0,001

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

43 271 891211821

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50   kus 5,000 189,55 947,75 947,75

157 271 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100   kus 2,000 884,00 833,88 934,12 1 768,00 0,002 0,003

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

158 ELM.19272

Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0mm (typ 2 dle 

PAS 1075); 12m   m 9,135 283,05 2 585,66 2 585,66 0,003 0,029

9*1,015   9,135

159 AVK.501010050 AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 100/50   kus 1,000 1 405,90 1 405,90 1 405,90 0,008 0,008

160 AVK.5010200100 AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 200/100   kus 1,000 2 867,05 2 867,05 2 867,05 0,019 0,019

161 AVK.5020100500 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/500   kus 1,000 2 286,50 2 286,50 2 286,50 0,016 0,016
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

162 AVK.5015100100 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 100/100   kus 1,000 2 189,60 2 189,60 2 189,60 0,019 0,019

163 AVK.5017300 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 300   kus 1,000 3 209,60 3 209,60 3 209,60 0,026 0,026

164 AVK.824300 Navrtávací pas přírubový DN 300/100 FLEXI   kus 1,000 29 664,15 29 664,15 29 664,15 0,056 0,056

165 AVK.944300 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-358 mm   kus 1,000 19 934,20 19 934,20 19 934,20 0,045 0,045

166 AVK.944200 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 200, rozsah 193-227 mm   kus 1,000 14 159,30 14 159,30 14 159,30 0,025 0,025

167

WVN.FF485618

W Elektrokoleno 90° 110   kus 2,000 1 046,35 2 092,70 2 092,70 0,001 0,003

168

WVN.FF485528

W Lemový nákružek PE100 SDR11 110   kus 2,000 306,85 613,70 613,70 0,001 0,001

169

WVN.FF700214

W Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100   kus 2,000 612,85 1 225,70 1 225,70 0,001 0,003

170 AVK.3150 AVK šoupátko 3.1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16   kus 1,000 3 844,55 3 844,55 3 844,55 0,012 0,012

171 AVK.31100 AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16   kus 1,000 5 700,95 5 700,95 5 700,95 0,023 0,023

172 AVK.7541700

AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 

1,6-2,7 m   kus 1,000 1 311,55 1 311,55 1 311,55 0,005 0,005

173 AVK.7561700

AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 

1,6-2,7 m   kus 1,000 1 362,55 1 362,55 1 362,55 0,006 0,006

174 AVK.721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1   kus 2,000 627,30 1 254,60 1 254,60 0,004 0,009

175 AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10   kus 2,000 191,25 382,50 382,50 0,001 0,002

194 271 891262312

Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě 

přírubových DN 100   kus 1,000 1 870,00 929,73 940,27 1 870,00 0,004 0,004

44 271 891311821

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150   kus 17,000 445,40 7 571,80 7 571,80

139 271 891351112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 200   kus 4,000 1 411,00 2 337,36 3 306,64 5 644,00 0,003 0,012

"dočasný"2   2,000

"trvalý"2   2,000

Součet   4,000

45 271 891351821

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200   kus 3,000 744,60 2 233,80 2 233,80
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

195 271 891352312

Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě 

přírubových DN 200   kus 2,000 3 765,50 3 819,76 3 711,24 7 531,00 0,008 0,016

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

196 ELM.19272

Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0mm (typ 2 dle 

PAS 1075); 12m   m 2,538 283,05 718,38 718,38 0,003 0,008

2,5*1,015   2,538

197 ELM.19433

Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 225x20,5mm (typ 2 dle 

PAS 1075); 12m   m 5,075 1 168,75 5 931,41 5 931,41 0,013 0,066

(4,5+0,5)*1,015   5,075

198 AVK.5020100200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/200   kus 1,000 1 620,95 1 620,95 1 620,95 0,010 0,010

199 AVK.5020200200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 200/200   kus 1,000 3 131,40 3 131,40 3 131,40 0,021 0,021

200 AVK.5010200100 AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 200/100   kus 2,000 2 867,05 5 734,10 5 734,10 0,019 0,037

201 AVK.945200

Univerzální jištěná příruba ORION PLUS, DN 200, rozsah 193-227 

mm   kus 2,000 10 993,90 21 987,80 21 987,80 0,019 0,038

202 AVK.65200 AVK mezipřírubová  klapka 6.5, DN 200, PN 10/16   kus 4,000 5 394,95 21 579,80 21 579,80 0,013 0,052

203

WVN.FF485618

W Elektrokoleno 90° 110   kus 2,000 1 046,35 2 092,70 2 092,70 0,001 0,003

204

WVN.FF485730

W Elektrospojka PE100 SDR11 110   kus 2,000 341,70 683,40 683,40 0,001 0,001

205

WVN.FF485720

W Elektrospojka PE100 SDR11 225   kus 1,000 1 423,75 1 423,75 1 423,75 0,003 0,003

208

WVN.FF485528

W Lemový nákružek PE100 SDR11 110   kus 2,000 306,85 613,70 613,70 0,001 0,001

209

WVN.FF485534

W Lemový nákružek PE100 SDR11 225   kus 7,000 1 014,90 7 104,30 7 104,30 0,003 0,021

210

WVN.FF700214

W Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100   kus 2,000 612,85 1 225,70 1 225,70 0,001 0,003

211

WVN.FF700220

W Příruba PP/ocel PN10/16 225 DN200   kus 7,000 1 589,50 11 126,50 11 126,50 0,006 0,039

212 SEN.001 Vodoměr přírubový-studená voda DN 100   kus 1,000 10 667,50 10 667,50 10 667,50

213 SEN.002 Vodoměr přírubový-studená voda DN 200   kus 1,000 26 690,00 26 690,00 26 690,00
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

214

WVN.FF485624

W Elektro T-kus rovnoramenný 110   kus 1,000 1 122,85 1 122,85 1 122,85 0,002 0,002

216

WVN.FF485778

W Elektro T-kus rovnoramenný 225   kus 1,000 8 811,95 8 811,95 8 811,95 0,015 0,015

217

WVN.FF485775

W Elektro T-kus redukovaný 225-110   kus 1,000 18 827,50 18 827,50 18 827,50 0,013 0,013

46 271 891371821

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300   kus 4,000 1 122,00 4 488,00 4 488,00

154 271 891379111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 

Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 300   kus 2,000 969,00 1 938,00 1 938,00

"montáž"1   1,000

"demontáž"1   1,000

Součet   2,000

219 271 892372111

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300   kus 6,000 5 457,00 13 563,42 19 178,58 32 742,00 0,459 2,756

218 271 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350   m 3 300,000 25,33 14 091,00 69 498,00 83 589,00

2200*1,5   3 300,000

220 271 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350   m 7 700,000 75,40 184 261,00 396 319,00 580 580,00

2200*3,5   7 700,000

129 R R_05 Vybetonování komínků, výška 500 mm   kus 6,000 4 700,50 28 203,00 28 203,00

130 R R_09 Přebetonování a vyspádování dna   m2 20,340 756,50 15 387,21 15 387,21

4,2*1,8 "V8   7,560

1,8*2,05 "V9   3,690

1,8*1,5 "V10   2,700

1,8*2,05 "V11   3,690

1,8*1,5 "V12   2,700

Součet   20,340

52 271 899103211

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 Kg   kus 6,000 401,20 2 407,20 2 407,20

53 271 899102112

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

A15, A50   kus 6,000 790,50 1 080,30 3 662,70 4 743,00 0,217 1,304

   Strana 16  z 22



Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

54 aqa R_aqa_045 Ocelový vodotěsný poklop 600x900 na pantech s ventilační hlavicí   kus 6,000 13 260,00 79 560,00 79 560,00 0,034 0,204

57 aqa R_aqa_003 žebřík s výsuvnými madly, viz. výkresová část   kus 6,000 16 830,00 100 980,00 100 980,00 0,030 0,180

131 R R_10 Vodivé překlenutí výřezu potrubí   kus 30,000 2 550,00 76 500,00 76 500,00

132 R R_11 Izolace konců stávajícího potrubí   kus 56,000 1 700,00 95 200,00 95 200,00

58 AVK.509100 AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN100   kus 1,000 1 274,15 1 274,15 1 274,15 0,009 0,009

59 AVK.5012100 AVK tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 100   kus 1,000 1 972,85 1 972,85 1 972,85 0,010 0,010

60 AVK.502080200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200   kus 3,000 1 169,60 3 508,80 3 508,80 0,009 0,026

61 AVK.5020100200 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/200   kus 2,000 1 620,95 3 241,90 3 241,90 0,010 0,020

62 AVK.5020150100 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 150/100   kus 1,000 2 072,30 2 072,30 2 072,30 0,013 0,013

63

AVK.5020150100

0 AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 150/1000   kus 2,000 6 127,65 12 255,30 12 255,30 0,038 0,076

64 AVK.5010200150 AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 200/150   kus 1,000 2 986,90 2 986,90 2 986,90 0,022 0,022

65 Rz003 Přírubová tvarovka FF dl.2,0 m DN 100   kus 3,000 10 592,70 31 778,10 31 778,10 0,039 0,117

66 Rz004 Přírubová tvarovka FF dl.2,0 m DN 200   kus 1,000 19 647,75 19 647,75 19 647,75 0,095 0,095

67 Rz005 Přírubová tvarovka redukce FFR 150/50   kus 1,000 3 656,70 3 656,70 3 656,70 0,016 0,016

68 Rz006 Těsnící a jistící gumové kroužky, spoj BRS DN 300   kus 22,000 5 025,20 110 554,40 110 554,40 0,001 0,026

69 Rz007 Těsnící a jistící gumové kroužky, spoj BRS DN 100   kus 2,000 1 587,80 3 175,60 3 175,60 0,002 0,004

70 AVK.501110011 AVK tvarovka litinová, FFK koleno přírubové 11 1/4°, DN 100   kus 3,000 2 301,80 6 905,40 6 905,40 0,012 0,036

71 AVK.501130022 AVK tvarovka litinová, FFK koleno přírubové 22 1/2°, DN 300   kus 1,000 9 843,00 9 843,00 9 843,00 0,059 0,059

72 AVK.501130045 AVK tvarovka litinová, FFK, koleno přírubové 45°, DN 300   kus 3,000 12 015,60 36 046,80 36 046,80 0,076 0,229

73 AVK.50430090 AVK tvarovka litinová, MMQ, koleno hrdlové 90°, DN 300   kus 1,000 14 228,15 14 228,15 14 228,15 0,064 0,064

74 AVK.501380 AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80   kus 3,000 1 398,25 4 194,75 4 194,75 0,013 0,039

75 AVK.5013100 AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 100   kus 6,000 2 586,55 15 519,30 15 519,30 0,017 0,101

76 AVK.5013150 AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 150   kus 1,000 4 494,80 4 494,80 4 494,80 0,029 0,029

77 AVK.50118090 AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80   kus 3,000 1 286,05 3 858,15 3 858,15 0,010 0,029

78 AVK.501110090 AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 100   kus 3,000 1 666,85 5 000,55 5 000,55 0,012 0,036

79 AVK.501115090 AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 150   kus 1,000 3 079,55 3 079,55 3 079,55 0,020 0,020

80 AVK.50130080 AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, DN 300/80   kus 3,000 11 318,60 33 955,80 33 955,80 0,047 0,142

81 AVK.501300100 AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, DN 300/100   kus 3,000 12 291,85 36 875,55 36 875,55 0,050 0,150

82 AVK.5015150150 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 150/150   kus 1,000 4 131,85 4 131,85 4 131,85 0,032 0,032
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

83 AVK.501530080 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 300/80   kus 1,000 11 912,75 11 912,75 11 912,75 0,097 0,097

84 AVK.5015300150 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 300/150   kus 1,000 13 578,75 13 578,75 13 578,75 0,100 0,100

85 AVK.5017300 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 300   kus 1,000 3 209,60 3 209,60 3 209,60 0,026 0,026

86 AVK.945300

Univerzální jištěná příruba ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-356 

mm   kus 17,000 16 769,65 285 084,05 285 084,05 0,036 0,612

87 AVK.944300 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 300, rozsah 314-358 mm   kus 4,000 19 934,20 79 736,80 79 736,80 0,045 0,180

88 AVK.944200 Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 200, rozsah 193-227 mm   kus 1,000 14 159,30 14 159,30 14 159,30 0,025 0,025

89 AVK.3150 AVK šoupátko 3.1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16   kus 1,000 3 844,55 3 844,55 3 844,55 0,012 0,012

90 AVK.3180 AVK šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16   kus 4,000 4 901,10 19 604,40 19 604,40 0,018 0,072

91 AVK.31100 AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16   kus 3,000 5 700,95 17 102,85 17 102,85 0,023 0,069

92 AVK.31150 AVK šoupátko 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16   kus 2,000 9 746,95 19 493,90 19 493,90 0,046 0,092

93 AVK.31300 AVK šoupátko 3.1, DN 300, stavební délka F4, PN 10   kus 2,000 38 759,15 77 518,30 77 518,30 0,149 0,298

96 AVK.7561700

AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 

1,6-2,7 m   kus 3,000 1 362,55 4 087,65 4 087,65 0,006 0,018

98 AVK.721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1   kus 12,000 627,30 7 527,60 7 527,60 0,004 0,052

99 AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10   kus 12,000 191,25 2 295,00 2 295,00 0,001 0,012

227 R Rz007 Provedení výkopu pro uložení přenosového kabelu z VDJ Ruda do AŠ   kpt. 1,000 29 750,00 29 750,00 29 750,00

228 R Rz008 Zajištění potrubí suchovodu proti nadměrnému ohřívání vody   kpt. 1,000 29 750,00 29 750,00 29 750,00

222 R SUB.001 Čištění potrubí a odstranění inkrustů   m 2 200,000 350,00 770 000,00 770 000,00

223 R SUB.002 Inspekce potrubí TV kamerou po čištění   m 2 200,000 40,00 88 000,00 88 000,00

224 R SUB.003 Sanace potrubí cementovou výstelkou (4-6 mm)   m 2 200,000 700,00 1 540 000,00 1 540 000,00

225 R SUB.004 Inspekce potrubí TV kamerou po sanaci   m 2 200,000 40,00 88 000,00 88 000,00

226 R SUB.005 Odvoz odpadního materiálu a jeho likvidace   kpt 1,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   43 497,37 167 694,26 211 191,63 8,775

100 221 916111121

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého   m 104,400 40,29 1 561,82 2 644,46 4 206,28 0,043 4,519

5,8*3*6   104,400
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

101 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10   m2 10,440 527,85 5 510,75 5 510,75 0,222 2,318

5,8*0,3*6   10,440

103 221 938909411

Čištění vozovek odkopem ručně ulehlého nánosu z povrchu podkladu 

nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 

naložením na dopravní prostředek tloušťky vrstvy do 5 cm   m2 35,000 13,77 481,95 481,95

"očištění obnažených šachet armat. a vzdušník.pod odkopávkou 

násypu nad nimy"35   35,000

104 013 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3   m3 3,089 1 972,00 6 091,51 6 091,51

0,76*1,22+0,02 "V8   0,947

0,76*0,65+0,05 "V9   0,544

0,76*0,65 "V10   0,494

0,76*0,66+0,05 "V11   0,552

0,76*0,66+0,05 "V12   0,552

Součet   3,089

105 013 971042341

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm   kus 3,000 433,50 1 300,50 1 300,50

106 013 971042441

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm   kus 7,000 662,15 4 635,05 4 635,05

107 013 976071111

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 

madel a zábradlí   m 15,000 145,35 2 180,25 2 180,25

2,5*6   15,000

108 005 985121121

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou 

pod tlakem do 300 barů   m2 101,982 160,65 1 130,98 15 252,43 16 383,41

4,2*1,8+12*2,2 "V8   33,960

1,8*2,05+7,7*1,9 "V9   18,320

1,8*1,5+6,6*1,95 "V10   15,570

1,8*2,05+7,7*1,94 "V11   18,628

1,8*1,5+6,6*1,94 "V12   15,504

Součet   101,982

109 005 985121221

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem do 300 barů   m2 20,340 183,60 240,62 3 493,80 3 734,42

4,2*1,8 "V8   7,560
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1,8*2,05 "V9   3,690

1,8*1,5 "V10   2,700

1,8*2,05 "V11   3,690

1,8*1,5 "V12   2,700

Součet   20,340

110 005 985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru   m2 122,322 109,65 13 412,61 13 412,61

111 005 985311111

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm   m2 32,657 629,00 9 877,44 10 663,81 20 541,25 0,019 0,635

12*2,2 "V8   26,400

7,7*1,9 "V9   14,630

6,6*1,95 "V10   12,870

7,7*1,94 "V11   14,938

6,6*1,94 "V12   12,804

Mezisoučet   81,642

81,642*0,4   32,657

112 005 985311211

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm   m2 20,340 694,45 6 152,04 7 973,07 14 125,11 0,019 0,395

20,34   20,340

113 005 985311911

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru   m2 52,997 478,55 25 361,71 25 361,71

52,997   52,997

114 005 985312114

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 

mm   m2 81,642 398,65 15 229,50 17 317,08 32 546,58 0,009 0,727

81,642   81,642

115 005 985312124

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a 

podhledů, tloušťky do 5 mm   m2 20,340 441,15 3 794,22 5 178,77 8 972,99 0,009 0,181

20,34   20,340

116 005 985312191

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru   m2 101,982 90,95 9 275,26 9 275,26

101,982   101,982
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

126 R R_01

Zabetonování a zatěsnění prostupů DN 300 tl. zdiva 300 mm, včetně 

bednění   kus 4,000 5 304,00 21 216,00 21 216,00

2 "V8   2,000

2 "V10   2,000

Součet   4,000

127 R R_02

Zabetonování a zatěsnění prostupů DN 200 tl. zdiva 300 mm, včetně 

bednění   kus 1,000 3 978,00 3 978,00 3 978,00

1 "V8   1,000

128 R R_03

Zabetonování a zatěsnění prostupů DN 150 tl. zdiva 300 mm, včetně 

bednění   kus 6,000 2 873,00 17 238,00 17 238,00

2 "V9   2,000

2 "V11   2,000

2 "V12   2,000

Součet   6,000

997 Přesun sutě   5 240,19 3 533,81 8 774,00

117 013 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km   t 8,683 198,90 1 727,05 1 727,05

8,683   8,683

118 013 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km   t 208,392 8,67 1 806,76 1 806,76

8,683 * 24   208,392

119 013 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01   t 8,683 603,50 5 240,19 5 240,19

998 Přesun hmot   154 298,30 154 298,30

221 271 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 

do 15 m   t 343,152 449,65 154 298,30 154 298,30

PSV Práce a dodávky PSV   4 128,71 2 291,97 6 420,68 0,022
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Stavba:   Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň - Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče od odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov  

Objekt:   Cementace

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Zpracoval:   Ing. Miroslav Inwald

Místo:   k.ú.Ořechov, Kadolec Datum:   20. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 128,71 2 291,97 6 420,68 0,022

120 711 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním   m2 16,560 17,94 297,09 297,09

4,6*0,6*6   16,560

121 111 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,006 42 755,00 256,53 256,53 1,000 0,006

16,56 * 0,00035   0,006

122 711 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým   m2 33,120 19,64 650,48 650,48

16,56*2   33,120

123 111 11163152 lak hydroizolační asfaltový   t 0,015 39 185,00 587,78 587,78 1,000 0,015

33,12 * 0,00045   0,015

124 711 711199101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků 

vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry   m 27,600 48,71 1 344,40 1 344,40

4,6*6   27,600

125 590 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm   m 27,600 119,00 3 284,40 3 284,40 0,000 0,001

Celkem   2 074 672,79 5 759 407,83 7 834 080,62 343,175
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