

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 57738

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. prosince 2013
<b>Spisová značka:</b>	C 57738 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	EFIOS stavební s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
<b>Identifikační číslo:</b>	023 60 641
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Jednatel:</b>	Ing. VLADIMÍR VAŠICA, [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 31. března 2015
<b>Jednatel:</b>	TOMÁŠ VAŠICA, [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 18. prosince 2018
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	E F I O S spol. s r.o., IČ: 479 72 611 Masarykova 671/33, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
<b>Podíl:</b>	Vklad: 16 053 200,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
<b>Základní kapitál:</b>	16 053 200,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č.1	
Zhotovitel:	Stavební Mechanizace – servis s.r.o.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 20.3.2020	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Provedení víceprací a méně prací			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Změna č.1 Mobilní oplocení p.č. 2997/1 k.ú. Val. Klob. + dočasná vjezdová brána</b>			
Požadavek objednatele resp.odboru Životního prostředí			
Zápis z KD č.1 , č.2 bod 2/1			
Cena víceprací bez DPH: brána vjezdová dvoukřídlová : 5.000,- Kč			
mobilní oplocení (61 bm). : 19.764,- Kč/rok			
0,9 Kč/1bm/1den (oplocení od 3.2.2020)			
Cena méně prací bez DPH:			
<b>Změna č.2 Panelová příjezdová cesta na p.č. 253/6 k.ú. Smolina</b>			
Z důvodu nemožnosti příjezdu po zpevněné komunikaci na místo uložení zeminy, určené objednatelem			
Zápis z 10.2.2020			
Cena víceprací bez DPH: 23.000,- Kč (viz. rozpočet)			
Cena méně prací bez DPH:			
<b>Změna č.3 Odbočky splaškové a dešťové kanalizace</b>			
Neřešeno v projektové dokumentaci . Nutné z důvodu nezasahování do silničního tělesa při realizaci přípojek k budovaným rodinným domům.			
Cena víceprací bez DPH : 591.787,- Kč (viz.rozpočet)			

**Změna č.4 Odvoz zeminy na skládku**

Odvoz zeminy na deponii určené objednatelem je ve vzdálenosti 6000 m od Stavby (ve smluvním rozpočtu je 5000 m)

Cena víceprací bez DPH : 144.065,- Kč (viz. rozpočet)

**Výsledná cena změny bez DPH: 783.616,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací: \_\_\_\_\_

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Oznámení vydává: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

\_\_\_\_\_

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Zakázka:** **ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky - panelová plocha Smolina**

**Objednatel:** **Město Valašské Klobouky** IČ:  
**Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky** DIČ:

**Zhotovitel:** **EFIOS stavební s. r. o.** IČO: **2360641**  
**M. Alše 823, Krásno nad Bečvou** DIČ: **CZ02360641**  
**757 01 Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Zřízení panelové plochy Smolina	23 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>23 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH 23 000,00 CZK**

v Valašském Meziříčí

dne



\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



### Položkový rozpočet

S:	<b>Zřízení panelové plochy Smolina</b>
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 001</b>		<b>Montážní práce</b>				<b>23 000,00</b>
1		Montážní práce autojeřábem dle přílohy	hod.	1,00000	5 360,00	5 360,00
2		Doprava Tatra	hod.	12,00000	600,00	7 200,00
3		Práce traktorbagem CAT	hod.	6,00000	800,00	4 800,00
4		Montážní práce v HZS	hod.	24,00000	235,00	5 640,00

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka: **ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky - přípojky kanalizace**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**  
**Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky**

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: **EFIOS stavební s. r. o.**  
**M. Alše 823, Krásno nad Bečvou**  
**757 01 Valašské Meziříčí**

IČO: **2360641**  
 DIČ: **CZ02360641**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Přípojky dešťové kanalizace			304 733,85
Přípojky splaškové kanalizace			287 052,74
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>591 786,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		591 786,59 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,41 CZK

**Cena celkem bez DPH**


**591 787,00 CZK**

v **Valašském Meziříčí** \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



## Položkový rozpočet

S:	<b>Přípojky dešťové kanalizace</b>
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 001</b>		<b>zemní práce</b>				<b>209 468,95</b>
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	238,45000	245,00	58 420,25
	DN 250, dl. x hl.	3,0x1,3+3,0x2,0+3,0x3,6+3,0x3,6+3,0x4,0+5,0x5,3+5,0x3,2+2,0x1,5+5,0x1,5+4,0x1,85+4,0x2,5+4,5x3,2+1,5x1,7+5,0x2,0+1,5x3,2+5,0x3,2+1,5x3,2+5,0x3,2+5,0x3,2+1,5x3,2	203,25			
	DN 300, dl. x hl.	5,5x3,2+3,0x3,2+2,5x3,2	35,2			
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	119,22500	85,00	10 134,13
3	162601102110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,74700	130,00	12 837,11
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	98,74700	55,00	5 431,09
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2	m3	98,74700	12,00	1 184,96
6	175101101110	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	52,84000	450,00	23 778,00
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	98,74700	95,00	9 380,97
8	PC001T00	Písek pro obsyp	m3	52,84000	641,00	33 870,44
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	226,80000	160,00	36 288,00
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	226,80000	80,00	18 144,00
<b>Díl: 045</b>		<b>podkladní a vedl. konstrukce</b>				<b>10 132,00</b>
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	11,92000	850,00	10 132,00
<b>Díl: 087</b>		<b>potrubí z trub plastických</b>				<b>46 158,90</b>
12	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 160 mm	m	81,50000	30,60	2 493,90
	DN 250 / DN 160	3+3+3+3+3+5+5+2+5+4+4+4,5+1,5+5+1,5+5+1,5+5+5+1,5	70,5			
	DN 300 / DN 160	5,5+3+2,5	11			
13	PC	Potrubí PVC SN12 DN160	m	90,00000	458,00	41 220,00
14	892381111R00	Tlakové zkoušky potrubí DN 60	m	81,50000	30,00	2 445,00
<b>Díl: 930</b>		<b>hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>10 000,00</b>
15	PC	Geodetické zaměření	H	10,00000	1 000,00	10 000,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesuny hmot</b>				<b>28 974,00</b>
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových v otevřeném výkopu	t	263,40000	110,00	28 974,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>Přípojky splaškové kanalizace</b>
<b>R:</b>	
<b>C:</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 001</b>		<b>zemní práce</b>				<b>194 713,98</b>
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	215,25000	265,00	57 041,25
	DN 250, dl. x hl.	1,5x1,3+1,5x2+1,5x3,6+1,5x3,6+4,5x4+2x1,5+2x1,5+5x1,85+5x2,5+5x3,2		95,8		
	DN 300, dl. x hl.	2,5x1,7+4x2+2,5x3,2+4x3,2+2,5x3,2+2,5x3,2+4x3,2+2,5x3,2		69,85		
	DN 400, dl. x hl.	3x3,25+5x3,2+7,5x3,2		49,6		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	111,62500	85,00	9 488,13
3	162601102I10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,29000	130,00	12 127,70
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	93,29000	55,00	5 130,95
5	171201201R00	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	93,29000	12,00	1 119,48
6	175101101I10	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	47,12000	450,00	21 204,00
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	93,29000	95,00	8 862,55
8	PC001T00	Písek pro obsyp	m3	47,12000	641,00	30 203,92
9	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	206,40000	160,00	33 024,00
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	206,40000	80,00	16 512,00
<b>Díl: 045</b>		<b>podkladní a vedl. konstrukce</b>				<b>9 647,50</b>
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	11,35000	850,00	9 647,50
<b>Díl: 087</b>		<b>potrubí z trub plastických</b>				<b>40 666,40</b>
12	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 160 mm	m	74,00000	30,60	2 264,40
	DN 250 / DN 160	1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2+2+5+5+5		26,5		
	DN 300 / DN 160	3+4,5+2,5+4+2,5+4+2,5+2,5+2,5		32		
	DN 400 / DN 160	3+5+7,5		15,5		
13	PC	Potrubí PVC SN12 DN160	m	79,00000	458,00	36 182,00
14	892381111R00	Tlakové zkoušky potrubí DN 60	m	74,00000	30,00	2 220,00
<b>Díl: 930</b>		<b>hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>9 000,00</b>
15	PC	Geodetické zaměření	H	9,00000	1 000,00	9 000,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesuny hmot</b>				<b>33 024,86</b>
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových v otevřeném výkopu	t	300,22600	110,00	33 024,86



## Položkový rozpočet - Změny odvozu zeminy

Zakázka: **ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**

IČ:

**Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky**

DIČ:

Zhotovitel: **EFIOS stavební s. r. o.**

IČ: **02360641**

**M. Alše 823, Krásno nad Bečvou**

DIČ: **CZ02360641**

**75701 Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			144 065,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>144 065,04</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>144 065,04</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**144 065,00** CZK


v **Valašském Meziříčí**

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			144 065,04
Cena celkem					144 065,04

## Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				144 065,04
	Výkaz zeminy z SOD k odvozu do 5000m	<b>101.1. Komunikace</b> <b>6 243,14 m3</b> <b>301 Kanalizace dešťová</b> <b>829,52 m3</b> <b>301.P1 Kanalizace splašková</b> <b>587,00 m3</b> <b>302 Prodloužení vodovodu</b> <b>332,20 m3 501</b> <b>Přeložka plynu</b> <b>127,84 m3 501.P1</b> <b>Prodloužení plynovodu</b> <b>159,90 m3</b>	m3	<b>8 279,600</b>		
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odvoz zeminy o 1 km dále oproti výkazu v SOD 13 114,7 m3 - 542,00 m3 = 12 572,70 m3	m3	8 279,60000	17,40	144 065,04