



Dílní soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

červenec 2020

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: TSS a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 1 837 507,13

Dodávky HSV - práce

1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	70,000		
17	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	100,000		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	120,000		
24	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
25	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	5,000		
43	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		
44	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,500		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500		
54	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,200		
61	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	1,100		

Materiál - dodávky zhotovitele

79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	380,000		
----	------------	---	---	---------	--	--

Ostatní

94	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	15,000		
95	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	15,000		
108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	380,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000		

Vedlejší a ostatní náklady

114	22101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	250 000,000		
116	22101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	250 000,000		
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,100		
118	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,000		
125	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	300 000,000		
127	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	300 000,000		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	110,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 867879

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2eb1d8f0-e552-40b7-b39a-bed221c1345a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2020 08:32:00



fb68b245-b7ff-4221-a8a3-c9ad163d4d84