

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300197

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Hranice

Termín dodání: 30.9.2020

Místo : TÚ Drahotuše - Hranice TK1

Datum: 11.06.2020

Termín : 6. - 11.7. 2020

Kontakt : p. Kovařík Filip, tel. 724 644 359

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 757,51

ZRN - SO 01

46	K	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	18,500		0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	16,000		0,00
210	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	16,000		0,00
233	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	8,000		0,00
259	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		0,00
267	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	400,000		0,00
271	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	400,000		0,00

ZRN - SO 02

24	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	8,000		0,00
26	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	8,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
10	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	200,000		0,00

VON Celkem

0,00