
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 635 000,00

11 635 000,00 2 443 350,00

0,00 0,00

SPR_49_07_19_SUS

II/177 Nové Mitrovice - průtah

PORR a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 14 078 350,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_49_07_19_SUS

Stavba:

Místo: Nové Mitrovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SPRINCL s.r.o. 

II/177 Nové Mitrovice - průtah

21.05.2020

 

569 707,25470 832,44

967 692,31799 745,71

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 358 612,431 122 820,19

11 635 000,00 14 078 350,00

Kód Popis

SO 101 Silnice II/117

SO 102 Silnice III/17716

SO 103 Silnice III/1783

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 182 338,019 241 601,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 241 601,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 241 601,66 21,00% 1 940 736,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 182 338,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 241 601,66

HSV - Práce a dodávky HSV 9 241 601,66

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 607 561,40

    5 - Komunikace pozemní 6 213 228,65

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 701 465,97

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 511 762,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 370 678,71

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 399 409,03

    998 - Přesun hmot 50 132,90

SO 101 - Silnice II/117

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 241 601,66

D HSV Práce a dodávky HSV 9 241 601,66

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 607 561,40

1 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 8 885,750 87,20 774 837,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování živičného krytu tl 100 mm 

VV 8885,75 8 885,750

VV Součet 8 885,750

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 360,700 53,40 72 661,38 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV
vytrhání stávajících obrubníků, bude fakturováno dle 

skutečnosti

VV 101,3+71,5+384,6 557,400

VV 53,64+158,63+49,65+29,88+287,6+23,76+75,87+14,87+109,4 803,300

VV Součet 1 360,700

3 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 254,564 264,60 67 357,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV ((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47 125,910

VV pro autobusovou zastávku

VV ((106,58+118,34)*1,1)*0,52 128,654

VV Součet 254,564

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 25,040 529,10 13 248,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV hloubení rýh pro trativod

VV (67+26+32,2)*0,4*0,5 25,040

VV Součet 25,040

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 254,564 41,60 10 589,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV ((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47 125,910

VV pro autobusovou zastávku

VV ((106,58+118,34)*1,1)*0,52 128,654

VV Součet 254,564

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 059,361 16,10 33 155,71 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV
(((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47)*1

9
2 392,293

VV pro autobusovou zastávku

VV (((106,58+118,34)*1,1)*0,52)*19 2 444,431

VV odpočet násypu

VV -146,177*19 -2 777,363

VV Součet 2 059,361

7 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 146,177 404,90 59 187,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV kolem obrubníku

VV

(32,79+82,18+56,1+47,9+20,61+19,84+16,83+38,1+68,56+14,

7+29,64+7,4+6,1+8,3+13,2+17,7+3,9+13,01+9,7+24,1+23,5+2,

53+1,63+6,1+887+24,45+22,89)*0,075

112,407

VV

(4+8,22+3,52+12,85+24,48+27,82+12,37+12,87+0,32+6,97+55

,07+23,83+25,59+27,64+51,78+2,73*2+16,56*2+16,32+21,04)*

0,075

27,995

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (62+15)*0,075 5,775

VV Součet 146,177

8 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 395,272 48,20 19 052,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm 

VV

11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,

26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72

284,298

VV 6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86 18,530

VV
14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+

10,44+8,92
92,444

VV Součet 395,272

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 395,272 26,90 10 632,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem

VV

11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,

26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72

284,298

VV 6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86 18,530

VV
14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+

10,44+8,92
92,444

VV Součet 395,272

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 13,835 140,30 1 941,05 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV
(11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32)/100*3,5
7,748

VV
(6,9+2,06+5,26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72)/100*

3,5
2,202

VV (6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86)/100*3,5 0,649

VV
(14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029

+10,44+8,92)/100*3,5
3,236

VV Součet 13,835

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 398,756 37,70 15 033,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV doplnění komunikace ŠD

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3)*1,1 115,104

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,1 247,412

VV Součet 398,756

12 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 

do 1,5 m3
m3 4,680 4 302,10 20 133,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze 

železobetonu

VV bourání stávajících UV

VV 26*0,18 4,680

VV Součet 4,680

13 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 12,200 157,80 1 925,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu

VV 6,1+6,1 12,200

VV Součet 12,200

14 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 7 633,240 2,30 17 556,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV Čištění vozovek metením

VV 7408,32 7 408,320

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 7 633,240

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 2 772,642 20,80 57 670,95

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 78,944 78,944

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 2327,160 2 327,160

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 155,306+200 355,306

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 4,68*2,4 11,232

VV Součet 2 772,642

16 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 52 680,198 7,30 384 565,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (78,944)*19 1 499,936

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (2327,160)*19 44 216,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (155,306+200)*19 6 750,814

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (4,68*2,4)*19 213,408

VV Součet 52 680,198

17 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 78,944 163,70 12 923,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 78,944 78,944

VV Součet 78,944

18 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 11,232 374,10 4 201,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 4,68*2,4 11,232

VV Součet 11,232

19 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 220,155 140,30 30 887,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (254,564+25,04-146,177)*1,65 220,155

VV Součet 220,155

D 5 Komunikace pozemní 6 213 228,65

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 701 465,97

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 36,240 184,00 6 668,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV Součet 36,240

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 267,894 215,50 57 731,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1 267,894

VV Součet 267,894

22 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 247,412 228,10 56 434,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

220 mm

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,1 247,412

VV Součet 247,412

23 K 564952112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

160 mm
m2 255,717 351,20 89 807,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm

VV doplnění komunikace

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,05 255,717

VV Součet 255,717

24 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 241,789 387,60 93 717,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,075 241,789

VV Součet 241,789

25 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 492,814 28,00 13 798,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV doplnění komunikace

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1 267,894

VV Součet 492,814

26 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 15 041,560 12,80 192 531,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV Postřik spojovací emulzní PS-EP 0,25 kg/m2

VV komunikace

VV 7408,32*2 14 816,640

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 15 041,560

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7 633,240 221,00 1 686 946,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV komunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 7408,32 7 408,320

VV autobusová zastávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 7 633,240

28 K 577156121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 224,920 367,20 82 590,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV ACL 22 S PMB 25/55-60

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

29 K 577166121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7 408,320 343,80 2 546 980,42 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

VV komunikace, ACL 22  S PMB 25/55-60 

VV 7408,32 7 408,320

VV Součet 7 408,320

30 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 224,920 23,20 5 218,14 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV PS-EP 0,40 kg/m2

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

31 K 565125121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m
m2 3 704,160 183,30 678 972,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 40 mm

VV komunikace, ACP 16 S 50/70 

VV 7408,32*0,5 3 704,160

VV Součet 3 704,160

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 224,920 275,30 61 920,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

33 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 1 433,420 89,40 128 147,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV styčná spára

VV 6+6+21,5+14,9+13+11,3+18,8+53,02+58,6+16,8+1213,5 1 433,420

VV Součet 1 433,420

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 511 762,68

34 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 36,240 304,00 11 016,96 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV Součet 36,240

35 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 39,864 232,60 9 272,37 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24*1,1 39,864

VV Součet 39,864

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 096,540 327,30 358 897,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 1022,54 1 022,540

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 60+14 74,000

VV Součet 1 096,540

37 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 74,000 337,90 25 004,60 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 60+14 74,000

VV Součet 74,000

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 022,540 105,20 107 571,21 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 1022,54 1 022,540

VV Součet 1 022,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 370 678,71

39 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 25,040 1 403,00 35 131,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

Strana 8 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV trativod DN 100

VV (67+26+32,2)*0,4*0,5 25,040

VV Součet 25,040

40 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 325,520 33,40 10 872,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV opláštění trativodu

VV flexibilní trubky

VV (67+26+32,2)*0,4 50,080

VV kameniva

VV ((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1 275,440

VV Součet 325,520

41 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 325,520 26,80 8 723,94 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2, opláštění trativodu

VV flexibilní trubky

VV (67+26+32,2)*0,4 50,080

VV kameniva

VV ((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1 275,440

VV Součet 325,520

42 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 125,200 83,00 10 391,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

VV trativod DN 100

VV 67+26+32,2 125,200

VV Součet 125,200

43 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 41,000 2 314,70 94 902,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV výšková úprava šoupátka

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

44 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných 

vláken
m2 3 765,179 105,20 396 096,83 CS ÚRS 2019 01

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken

VV skelná geomříž s min. pevností 100kN/m

VV
(288,56+877,822+707,07+982,32+822,21+318,65+762,356+72

7,06+1071,27+335,62+338,89+298,53)*0,5
3 765,179

VV Součet 3 765,179

45 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 42,200 529,60 22 349,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 

sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými 

s betonovými patkami

VV odstranění stávajícího zábradlí, vč. odvozu na skládku 

VV 42,2 42,200

VV Součet 42,200

46 K UV D+M Uliční vpusti kus 30,000 13 093,40 392 802,00

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV1-UV30

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 399 409,03

47 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 33,000 374,10 12 345,30

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

VV Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV 1 1,000

VV Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 33,000

48 M C4a Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis) kus 2,000 2 887,60 5 775,20

PP Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

49 M IJ4b Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis) kus 3,000 2 887,60 8 662,80

PP Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

50 M IP6 Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis) kus 2,000 2 887,60 5 775,20

PP Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

51 M P4 Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis) kus 13,000 2 887,60 37 538,80

PP Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 13,000

52 M P2 Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis) kus 13,000 2 887,60 37 538,80

PP Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 13,000

53 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 33,000 911,90 30 092,70

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV 2+3+2+13+13 33,000

VV Součet 33,000

54 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 33,000 1 075,50 35 491,50

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV 2+3+2+13+13 33,000

VV Součet 33,000

55 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 2 394,750 26,90 64 418,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

VV V4 (0,125)

VV 118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44 1 186,670

VV 178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42 1 007,130

VV V1a (0,125)

VV 29,5 29,500

VV BUS

VV 3*(26,2+30,95) 171,450

VV Součet 2 394,750

56 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 33,200 53,80 1 786,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

VV V4 (0,25)

VV 14,3+18,9 33,200

VV Součet 33,200

57 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm základní bílá barva
m 223,300 50,30 11 231,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

VV V2b (1,5/1,5/0,25)

VV 22,5+13,5+19,9+17,2 73,100

VV 13,5+16,5+19,5+26,3 75,800

VV V4 (0,5/0,5/0,25)

VV 23,5+20,2+9+21,7 74,400

VV Součet 223,300

58 K 91513111R
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní barva
m2 16,500 1 017,10 16 782,15

PP
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní barva

VV přechod pro chodce

VV 2*6 12,000

VV nápys BUS

VV 3*2*0,75 4,500

VV Součet 16,500

59 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 2 394,750 39,80 95 311,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

VV V4 (0,125)

VV 118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44 1 186,670

VV 178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42 1 007,130

VV V1a (0,125)

VV 29,5 29,500

VV BUS

VV 3*(26,2+30,95) 171,450

VV Součet 2 394,750

60 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm bílý plast
m 33,200 105,20 3 492,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

VV V4 (0,25)

VV 14,3+18,9 33,200

VV Součet 33,200

61 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm bílý plast
m 223,300 91,20 20 364,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

VV V2b (1,5/1,5/0,25)

VV 22,5+13,5+19,9+17,2 73,100

VV 13,5+16,5+19,5+26,3 75,800

VV V4 (0,5/0,5/0,25)

VV 23,5+20,2+9+21,7 74,400

VV Součet 223,300

62 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 30,000 426,70 12 801,00

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami
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VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 998 Přesun hmot 50 132,90

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 266,239 5,90 1 570,81

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV dlažba+drť

VV 3,053+5,222 8,275

VV obrubníky+beton

VV 170,402+4,736+82,826 257,964

VV Součet 266,239

64 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 1 064,956 2,30 2 449,40

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV dlažba+drť

VV (3,053+5,222)*4 33,100

VV obrubníky+beton

VV (170,402+4,736+82,826)*4 1 031,856

VV Součet 1 064,956

65 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3 053,821 5,90 18 017,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV kamenivo drenáž

VV 40,815+28,367 69,182

VV ŠD

VV 10,145+101,264+102,923 214,332

VV SC

VV 68,354 68,354

VV MZK

VV 101,443 101,443

VV asfalt+postřik

VV
2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,6

62+0,867
2 600,510

VV Součet 3 053,821

66 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 12 215,284 2,30 28 095,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV kamenivo drenáž

VV (40,815+28,367)*4 276,728

VV ŠD

VV (10,145+101,264+102,923)*4 857,328

VV SC

VV 68,354*4 273,416

VV MZK

VV 101,443*4 405,772

VV asfalt+postřik

VV
(2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,

662+0,867)*4
10 402,040

VV Součet 12 215,284
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 470 832,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 470 832,44 21,00% 98 874,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 707,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 102 - Silnice III/17716

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 832,44

HSV - Práce a dodávky HSV 470 832,44

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 77 486,28

    5 - Komunikace pozemní 364 070,68

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 295 900,73

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 68 169,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 186,80

    998 - Přesun hmot 3 088,68

SO 102 - Silnice III/17716

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 832,44

D HSV Práce a dodávky HSV 470 832,44

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 77 486,28

1 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 343,660 87,20 29 967,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV frézování stávajího krytu

VV 343,66 343,660

VV Součet 343,660

2 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 25,980 237,00 6 157,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV (12,8+117,1)*0,2 25,980

VV Součet 25,980

3 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 7,794 264,60 2 062,29 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky a prokopávky 

VV (12,8+117,1)*0,06 7,794

VV Součet 7,794

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,271 41,60 94,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV Odkopávky a prokopávky 

VV (12,8+117,1)*0,06 7,794

VV odpočet násypu

VV -110,45*0,05 -5,523

VV Součet 2,271

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 43,158 16,10 694,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV Odkopávky a prokopávky 

VV ((12,8+117,1)*0,06)*19 148,086

VV odpočet násypu

VV (-110,45*0,05)*19 -104,928

VV Součet 43,158

6 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 5,523 404,90 2 236,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dosypání kolem obrubníku

VV 110,45*0,05 5,523

VV Součet 5,523

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 78,870 48,20 3 801,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 0,9+58,7+7,67+11,6 78,870

VV Součet 78,870

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 78,870 26,90 2 121,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku 

VV 0,9+58,7+7,67+11,6 78,870

VV Součet 78,870

9 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,760 140,30 387,23 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV (0,9+58,7+7,67+11,6)/100*3,5 2,760

VV Součet 2,760

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 85,503 37,70 3 223,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV komunikace

VV (12,66+35,8)*1,1 53,306

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 102 - Silnice III/17716
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 85,503

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 77,200 157,80 12 182,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 23+54,2 77,200

VV Součet 77,200

12 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 87,977 20,80 1 829,92

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - asfalt

VV 87,977 87,977

VV Součet 87,977

13 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 671,563 7,30 12 202,41 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV odpad - asfalt

VV 87,977*19 1 671,563

VV Součet 1 671,563

14 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 3,747 140,30 525,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 2,271*1,65 3,747

VV Součet 3,747

D 5 Komunikace pozemní 364 070,68

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 295 900,73

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 53,306 184,00 9 808,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV doplnění vrstvy ŠD

VV komunikace

VV (12,66+35,8)*1,1 53,306

VV Součet 53,306

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 32,197 264,90 8 528,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV ŠDa

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 32,197

17 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 354,890 221,10 78 466,18 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

18 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 354,890 12,80 4 542,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PS-EP 0,25 kg/m2

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

19 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
m2 354,890 326,70 115 942,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACL 22 S PMB 25/55-60

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

20 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 354,890 17,60 6 246,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV PS-EP 0,40 kg/m2

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

21 K 565125121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m
m2 354,890 183,30 65 051,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 40 mm

VV ACP 16 S 50/70

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

22 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 81,820 89,40 7 314,71 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV 54,1+27,72 81,820

VV Součet 81,820

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 68 169,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 29,270 327,30 9 580,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV vjezd

VV 29,27 29,270

VV Součet 29,270

24 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 32,197 291,10 9 372,55 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 32,197

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 110,450 327,30 36 150,29 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1+1 4,000

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 6,97+22,52+54,87 84,360

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4,84+17,25 22,090

VV Součet 110,450

26 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,000 337,90 1 351,60 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 84,360 105,20 8 874,67 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 6,97+22,52+54,87 84,360

VV Součet 84,360

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 22,090 128,60 2 840,77 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4,84+17,25 22,090

VV Součet 22,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 186,80

29 K UV D+M Uliční vpusti kus 2,000 13 093,40 26 186,80

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV1-UV2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 3 088,68

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 34,020 5,90 200,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV dlažba+drť

VV 3,033+5,667 8,700

VV obrubník+beton

VV 17,164+0,256+6,833+1,067 25,320

VV Součet 34,020

31 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 136,080 2,30 312,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV dlažba+drť

VV (3,033+5,667)*4 34,800

VV obrubník+beton

VV (17,164+0,256+6,833+1,067)*4 101,280

VV Součet 136,080

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 170,528 5,90 1 006,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 15,216+14,922 30,138

VV asfalt+postřik

VV 36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05 140,390

VV Součet 170,528

33 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 682,112 2,30 1 568,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (15,216+14,922)*4 120,552

VV asfalt+postřik

VV (36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05)*4 561,560

VV Součet 682,112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 799 745,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 799 745,71 21,00% 167 946,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 967 692,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 103 - Silnice III/1783

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 799 745,71

HSV - Práce a dodávky HSV 799 745,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 143,10

    5 - Komunikace pozemní 439 834,20

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 418 105,40

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 21 728,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 441,20

    998 - Přesun hmot 6 327,21

SO 103 - Silnice III/1783

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 799 745,71

D HSV Práce a dodávky HSV 799 745,71

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 143,10

1 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 7 411,80 7 411,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 911,90 911,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 517,434 87,20 45 120,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování živičného krytu tl 100 mm

VV 517,434 517,434

VV Součet 517,434

4 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 103,487 264,60 27 382,66

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného

VV odstranění podkladu stávající komunikace

VV 517,434*0,2 103,487

VV Součet 103,487

5 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 25,384 237,00 6 016,01 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV sejmutí ornice

VV (65,62+29+32,3)*0,2 25,384

VV Součet 25,384

6 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 7,830 264,60 2 071,82 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*0,27 7,830

VV Součet 7,830

7 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 23,085 529,10 12 214,27 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV hloubení rýh pro trativod

VV (57,713*2)*0,4*0,5 23,085

VV Součet 23,085

8 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 27,147 41,60 1 129,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*0,27 7,830

VV hloubení rýh pro trativod

VV (57,713*2)*0,4*0,5 23,085

VV odpočet dodatečného násypu

VV -50,24*0,075 -3,768

VV Součet 27,147

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 380,602 16,10 6 127,69 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV odkopávky a prokopávky

VV 29*0,27*19 148,770

VV hloubení rýh pro trativod

VV ((57,713*2)*0,4*0,5)*19 438,619

VV odpočet dodatečného násypu

VV (-(67,5+67,94)*0,075-(13+7,73)*0,035)*19 -206,787

VV Součet 380,602

10 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 3,768 404,90 1 525,66 CS ÚRS 2019 01
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PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dodatečný násyp

VV kolem obrubníku silničního

VV 50,24*0,075 3,768

VV Součet 3,768

11 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 250,912 48,20 12 093,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 250,912 250,912

VV Součet 250,912

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 250,912 26,90 6 749,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem 

VV 250,912 250,912

VV Součet 250,912

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,782 140,30 1 232,11 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV 250,912/100*3,5 8,782

VV Součet 8,782

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 381,491 37,70 14 382,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV komunikace

VV 346,81*1,1 381,491

VV Součet 381,491

15 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 35,600 157,80 5 617,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu 

VV 5,1+30,5 35,600

VV Součet 35,600

16 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 346,810 2,30 797,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

17 K 966008213
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 1 200 mm
m 12,000 84,80 1 017,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 

šířky přes 800 do 1 200 mm

VV
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

18 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 274,196 20,80 5 703,28

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - beton

VV 7,2 7,200

VV odpad - asfalt

VV 132,463 132,463

VV odpad - kamenivo

VV 134,533 134,533

VV Součet 274,196

19 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 191,729 7,30 23 299,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV odpad - beton

VV 7,2*19 136,800

VV odpad - asfalt

VV 132,463*19 2 516,797

VV odpad - kamenivo

VV 134,533*4 538,132

VV Součet 3 191,729

20 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 7,200 163,70 1 178,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 7,2 7,200

VV Součet 7,200

21 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 179,326 140,30 25 159,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 134,533 134,533

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)
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VV 27,147*1,65 44,793

VV Součet 179,326

D 5 Komunikace pozemní 439 834,20

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 418 105,40

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 31,900 184,00 5 869,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 381,491 215,50 82 211,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV komunikace

VV 346,81*1,1 381,491

VV Součet 381,491

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 346,810 221,10 76 679,69 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

25 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 346,810 12,80 4 439,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PS 0,25 kg/m2

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

26 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 346,810 320,80 111 256,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACP 16+

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

27 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 346,810 28,00 9 710,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV PI 0,70 kg/m2

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 364,151 336,90 122 682,47 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV komunikace

VV 346,81*1,05 364,151

VV Součet 364,151

29 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 58,790 89,40 5 255,83 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV 53,69+5,1 58,790

VV Součet 58,790

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 21 728,80

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 50,240 327,30 16 443,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 50,24 50,240

VV Součet 50,240

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 50,240 105,20 5 285,25 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 50,24 50,240

VV Součet 50,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 441,20

32 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 18,468 1 403,00 25 910,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

VV trativod DN 100

VV (57,713*2)*0,4*0,4 18,468

VV Součet 18,468

33 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 300,107 33,40 10 023,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV trativod DN 100

VV 57,713*2*0,4 46,170

VV kameniva
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VV ((57,713*2)*0,5*4)*1,1 253,937

VV Součet 300,107

34 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 300,107 26,80 8 042,87 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV trativod DN 100

VV 57,713*2*0,4 46,170

VV kameniva

VV ((57,713*2)*0,5*4)*1,1 253,937

VV Součet 300,107

35 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 115,426 83,00 9 580,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

VV trativod DN 100

VV 57,713*2 115,426

VV Součet 115,426

36 K PAM Demontáž a přesun stávajícího památníku kpl 1,000 79 790,40 79 790,40

PP Demontáž a přesun stávajícího památníku

VV
Demontáž a přesun stávajícího památníku, bude upřesněno 

investorem při realizaci 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K UV D+M Uliční vpusti kus 1,000 13 093,40 13 093,40

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV 1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 6 327,21

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 11,876 5,90 70,07 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV obrubníky+beton

VV 7,807+4,069 11,876

VV Součet 11,876

39 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 47,504 2,30 109,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV obrubníky+beton

VV (7,807+4,069)*4 47,504

VV Součet 47,504

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 420,900 5,90 2 483,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 8,93+144,204 153,134

VV MZK

VV 135,428 135,428

VV asfalt+postřik

VV 35,975+0,108+64,032+2,084+0,036 102,235

VV kamenivo - odvodňovací žebro

VV 30,103 30,103

VV Součet 420,900

41 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 1 593,291 2,30 3 664,57 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (8,93+144,204)*4 612,536

VV MZK

VV 135,428*4 541,712

VV asfalt+postřik

VV (35,975+0,108+64,032+2,084+0,036)*4 408,940

VV kamenivo - odvodňovací žebro

VV 30,103 30,103

VV Součet 1 593,291
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 122 820,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 122 820,19
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 38 657,19 38 657,19

PP Geodetické práce před výstavbou

VV Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 227 286,00 227 286,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV Geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 52 057,20 52 057,20

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Geodetické práce po výstavbě

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 67 283,50 67 283,50

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 33 381,00 33 381,00

PP Příprava staveniště

VV Příprava staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 274 048,00 274 048,00

PP Zařízení staveniště

VV Zařízení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 37 535,80 37 535,80

PP Zkoušky a ostatní měření

VV Zkoušky a ostatní měření

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043194000 Ostatní zkoušky - rozbor zeminy kpl 1,000 47 071,50 47 071,50

PP Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 345 500,00 345 500,00

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV DIO - Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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