

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Č: 2020/00640

Pardubický kraj	
Komenského nám. 125	
53211	Pardubice
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Číslo účtu:	██████████

Dodavatel:

K I P spol. s r.o.	
Toulovcovo nám. 156	
57001 Litomyšl	
IČ:	15036499
DIČ:	CZ15036499
Číslo účtu:	██████████

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 24.06.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000	<p>Objednáváme u Vás zpracování PD úpravy elektroinstalace v pavilonu (I) Litomyšlské nemocnice v rámci stavby "NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - adaptace části podkrovní s přístavbou výtahu a schodiště". Úpravy elektroinstalace musí být v souladu s požadavky dle vydaného stanoviska HZS Pk a schváleného PBR a budou zahrnovat zejména:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Osazení tlačítka total a central STOP za hlavními dveřmi s přivedením 2 kabelů z HR2. Vyhledání obvodů VDO (obvody udržující život pacienta, snímající chod životních funkcí)3. Vyhledání obvodů zásuvek, které napájejí zařízení, jejichž dlouhodobé vypnutí způsobuje ztrátu cenných dat a to ve všech 4 podlažích a 9 rozvaděčích v objektu, vyhledání obvodů pro RACK, případně samostatně vedená nouzová osvětlení4. Rozdělení a oddělení obvodů VDO, evak. výtahu, požárních dveří, Racku z rozvodu DO v 9 rozvaděčích v objektu5. Osazení vypinacích cívek, jističů a propojovacích zařízení v 9 rozvaděčích v objektu6. Vyvedení kabelu pro total STOP ke vstupním dveřím do objektu7. Vyvedení kabelu pro central STOP ke vstupním dveřím do objektu a stoupacím vedením ke všem 9 rozvaděčům v objektu <p>Stavební úprava zahrnuje minimálně: Zařízení kabelů pro central a total STOP k hlavním dveřím. Termín odevzdání projektové dokumentace: do 18. 8. 2020 Splatnost daňového dokladu: 30 kalendářních dní</p>	79 860,00

25. 06. 2020

Podepsáno dne:

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

Tel :
e-mail:

referent ekonomického oddělení OMSŘI