
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.05.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

IMPORT
24-19_Kasárna Dobruška - oprava veřejného osvětlení

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

439 964,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
439 964,00 92 392,4421,00%

0,00

CZK 532 356,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

532 356,44439 964,0024-19 Kasárna Dobr...

439 964,00 532 356,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

24-19_Kasárna Dobruška - oprava veřejného osvětlení

22.05.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.05.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24-19_Kasárna Dobruška - oprava veřejného osvětlení

24-19 - Kasárna Dobr...

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

24-19 - Kasárna Dobr...

24-19_Kasárna Dobruška - oprava veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,950

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

VV 3*9,0*0,15 + 2*3,0*0,15 4,950
VV Součet 4,950

2 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky
do 150 mm

m2 4,950

PP Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

VV 4,95 4,950
VV Součet 4,950

3 K 622332111
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená
ručně na omítnutý podklad

m2 4,950

PP
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý
podklad

VV 4,95 4,950
VV Součet 4,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 945421110R
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

kpt 1,000

PP
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu
do 18 m včetně obsluhy

P
Poznámka k položce:
předpokládaná doba použití plošiny je cca 75 hodin na celou zakázku

VV 1*1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6
m dl do 3,2 m v do 4,5 m

kus 3,000

PP
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v
do 4,5 m

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 K 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v
do 4,5 m za první a ZKD den použití

kus 20,000

PP
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první
a ZKD den použití

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

7 K 946112814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do
1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

kus 3,000

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m
v do 4,5 m

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150
mm

m 33,000

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm

VV "drážky ve zdivu - pro výměnu přívodní kabeláže pro svítidla"

VV 3*9,0 + 2*3,0 33,000
VV Součet 33,000

D 997 Přesun sutě

9 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

t 1,433

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m
s použitím mechanizace

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,880

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km

VV 1,32*9 11,880
VV Součet 11,880

11 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 1,433

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s
naložením a se složením

24-19_Kasárna Dobruška - oprava veřejného osvětlení

24-19 - Kasárna Dobr...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
cihelného kód odpadu 170 102

VV 1,32
VV Součet

D 998 Přesun hmot
13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

14 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) včetně demontáže starého

m

PP
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách
(CYKY)

VV 200,0
VV Součet

15 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km
PP CYKY-J 3x1,5

16 K 741311002.R01
D+M spínač soumrakový se zapojením vodičů + čidlo
venkovní

kus

PP D+M spínač soumrakový se zapojením vodičů + čidlo venkovní

VV 11
VV Součet

17 M 35812100
spínač vačkový 10A schéma 1103 A8 na panelu s
uzamykací nástavbou střední

kus

PP
spínač vačkový 10A schéma 1103 A8 na panelu s uzamykací nástavbou
střední

18 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus
PP Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni

VV 11
VV Součet

19 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

20 K 741372823
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového
venkovního na výložníku přes 3 m bez zachování
funkčnosti

kus

PP
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku
přes 3 m bez zachování funkčnosti

VV 8
VV Součet

21 K 741372833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového
venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování
funkčnosti

kus

PP
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru
přes 3 m bez zachování funkčnosti

VV 7
VV Součet

22 K 7413729.R02 Demontáž výložníku kus
PP Demontáž výložníku

VV 4
VV Součet

23 K 741373002.R03 Montáž svítidlo LED průmyslové na výložník kus
PP Montáž svítidlo LED průmyslové na výložník

VV 6 + 9
VV Součet

24 M 34848112.R04 svítidlo venkovní výložníkové LED 99W kus
PP svítidlo venkovní výložníkové LED 99W

VV 6
VV Součet

25 M 34848112.R05 svítidlo venkovní výložníkové LED 138W kus
PP svítidlo venkovní výložníkové LED 138W

VV 9
VV Součet

26 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
500 000,- Kč

kus

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč

VV "revize vč. vypracování revizní zprávy" 1
VV Součet

27 K 741910151.R06 D+M výložník na sloup jednoduchý kus
PP D+M výložník na sloup jednoduchý

VV "výložník na sloup - přímý - 1-1000" 3
VV Součet

28 K 741910151.R07 D+M výložník na sloup dvojitý kus
PP D+M výložník na sloup dvojitý

VV "výložník na sloup přímý dvojitý" 1
VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 74192.R08 D+M vnitřní vedení v liště k rozvaděči m
PP D+M vnitřní vedení v liště k rozvaděči

VV 30,0 + 5,0
VV Součet

30 K 74192.R09 D+M kompletace rozvodných skříní svítidel kus
PP D+M kompletace rozvodných skříní svítidel

VV "vodiče, svorky, lišty DIN, spojovací materiál" 11
VV Součet

31 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do
12 m

%

PP Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m

32 K 998741293
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený
přesun do 500 m

%

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

33 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
okartáčováním

m2

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

VV "ocelové sloupy a výložníky VO"
VV 3,14*0,20*12,0*5
VV 3,14*0,20*3,0*10
VV Součet

34 K 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
oškrábáním

m2

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

VV 56,52
VV Součet

35 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2

PP
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí

VV 56,52
VV Součet

36 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí

m2

PP Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

VV 56,52
VV Součet

37 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí

m2

PP
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
konstrukcí

VV 56,52
VV Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1
VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště
39 K 030001000 Zařízení staveniště kpl

PP Zařízení staveniště

VV 1
VV Součet

D VRN6 Územní vlivy
40 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl

PP Mimostaveništní doprava materiálů

VV 1
VV Součet
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