

Příloha č. 5 k SOD					C5KG229V		Objednatel:	0	
Platební podmínky							Místo montáže:	15. MŠ Písek	
Poř.	Smluvní cena s DPH	Způsob úhrady	Částka k úhradě	%	Vyst. dokladu	Oprávněnost vyst. plateb. dokladu	Splatnost	Důsledek nedodrž. splatnosti	Poznámka
1	582 010,0 Kč	1. zálohová faktura	174603,0	30		po podpisu smlouvy o dílo	14 dní	posun termínů dodávky materiálu na místo montáže, posun termínů zahájení montáže a předání díla	x
2	582 010,0 Kč	2. zálohová faktura	378306,5	65		14 dní před termínem stavební připravenosti	14 dní	posun termínů zahájení montáže a předání díla	x
3	582 010,0 Kč	konečná faktura	29100,5	5		po předání díla	14 dní	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy č. 8	x
<b>CELKEM</b>			<b>582 010,0 Kč</b>	<b>100</b>					