
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
1 SMLUVNÍ STRANY  

 

 

Objednatel:    Město Hlinsko 
Sídlo:     Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 
IČO:     00270059      
DIČ:     CZ00270059     
Bankovní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    33628531/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Miroslav Krčil, DiS. - starosta města 
    Tel.:     
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí OIMM 
    Tel.:   
    E-mail:   
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    PS BRNO, s.r.o. 
Sídlo    Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28578 
IČO:          25506820    
DIČ:        CZ25506820  
Bankovní ústav:   Komerční banka Brno, a.s., číslo účtu: 19-8646230207/0100   
Bankovní ústav:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

číslo účtu: 2108057446/2700   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti  
    Tel.:      
    E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  výrobní ředitel 
    Tel.:     
    E-mail:     
    Sídlo:     Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, kde byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. 
1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 
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1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této Smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy. 

 
2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby: 
 
Název stavby   : „SPORTOVNÍ HALA HLINSKO“ 

Stavební povolení : spis. zn. S-SÚ/47321/2017/2 ze dne 14. 8. 2017  

Místo stavby   :  Areál Základní školy Resslova v Hlinsku, Resslova 603, 539 01 Hlinsko 

Projektová dokumentace :   „SPORTOVNÍ HALA HLINSKO“ 

 vypracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 
00 Brno, IČO 255 94 443, v září 2017 

Autorský dozor : INTAR a.s., IČ: 25594443, 
              

Koordinátor BOZP objednatele  : 

Technický dozor (TDI) :  ILBprostav s.r.o, IČ: 28810180, 
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Stavbyvedoucí Zhotovitele  :    

 
Koordinátor BOZP Zhotovitele : 

  
  
4 PŘEDMĚT DÍLA  

 
4.1 Rozsah předmětu díla 

4.1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením 
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí demolice staré a následně vybudování nové sportovní haly v areálu 
základní školy Resslova ve město Hlinsko dle shora uvedené projektové dokumentace. V rámci 
demoličních prací dojde rovněž k odstranění celé školní budovy č. p. 888 (vila). 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,  

4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.11 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení, 
4.1.4.15 provedení kontrolní prohlídky stavby alespoň 1x ročně během záruční doby za 

přítomnosti Objednatele a případně technické dozoru stavebníka (TDI), 
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4.1.4.16 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za 
přítomnosti Objednatele a případně TDI. 

 
4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.  
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

4.2.3.5  Vyhotovení provozního řádu užívání sportovní haly. 
 

4.3 Geometrické zaměření díla  
4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva.  

 
5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
5.1 Termín zahájení stavebních prací 

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy, pokud z důvodu objektivních okolností nebude tuto lhůtu nezbytné prodloužit. 

5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
Termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

 
5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 450 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
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plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle 
této věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude 
uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 

5.2.3 Pokud by prodlení Objednatele v plnění jeho součinnosti způsobilo, že prodloužení lhůty plnění 
zasáhne do období, kdy technologicky nelze provádět určité stavební práce, musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel Objednatele písemně upozornit, s uvedením prací a postupů, které nelze 
z technologického hlediska v daném termínu provádět. Obě smluvní strany projednají řešení 
takové situace a lhůta pro provedení může být v takovém odůvodněném případě prodloužena, 
nejvýše však o 60 kalendářních dnů. 

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5.3 Harmonogram provádění prací 
5.3.1 Zhotovitel před podpisem smlouvy předložil (v rámci jeho povinností vyplývajících z podmínek 

zadávacího řízení) harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí 
harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude 
patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční 
hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle 
skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele (viz např. bod 5.2.3 této Smlouvy). 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Dodatečné stavební práce (Vícepráce) či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 
5 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla (pouze 
však v případě, že se o nich zhotovitel dozví v dostatečném časovém předstihu) a předmět plnění 
bude dokončen ve sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla. 

5.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla, pokud nejde o podmínky bránící 
řádnému technologickému provádění stavebních prací. 

 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
 

6.1 Výše sjednané ceny 
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH:           77 514 184,94 Kč 
Cena bez DPH slovy: sedmdesátsedmmilionůpětsetčtrnácttisícstoosmdesátčtyři korun 
českých devadesátčtyři haléřů 
 

6.1.1.2 V rámci fakturace díla se uplatní režim přenesené daňové povinnosti a DPH tak 
dopočítá a odvede Objednatel, viz čl. 7.6.2. níže. 

 
6.2 Obsah ceny  

6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.  
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6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

  
6.3 Doklady určující cenu za dílo 

6.3.1 Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
byl součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny díla.   

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 

ke změně přenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro 
změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, 
odst. 4,5,6 či 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna 
závazku ze smlouvy), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis 
víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit 
Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové 
soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou 
obsaženy ani v Položkových rozpočtech a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena 
stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a 
projednaných na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou 
dohodnout jinak. 

6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě smluvní strany 
změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
Smlouvě. 
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7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 
oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky 
(Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 
vyhotoveních. 

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny.  
 
7.3 Specifické podmínky postupu plateb 

7.3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má v roce 2020 pro financování díla vyhrazeny finanční 
prostředky odpovídající celkové částce 30 mil. Kč bez DPH. Smluvní strany se v souvislostí 
s touto podmínkou dohodly, že pokud by Zhotovitel v roce 2020 provedl takový rozsah prací, 
které svoji hodnotou přesáhnou stanovenou částku, je oprávněn tyto práce Objednateli fakturovat 
nejdříve společně s pracemi provedenými v lednu roku 2021, tj. v rámci faktury vystavené v únoru 
2021. 

 
7.4 Lhůty splatnosti 

7.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury objednateli.  

 
7.5 Platby za Vícepráce 

7.5.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce 
provedeny. 

7.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.6.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.6.2 Předmětem plnění jsou práce, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 

DPH. Na faktuře tak musí být uvedeno, že faktura je vystavována v režimu přenesené daňové 
povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést Odběratel. 
 

7.7 Termín splnění povinnosti zaplatit 
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7.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.7.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek 
souvisejících se zakázkou.  

 
 

8 SMLUVNÍ POKUTY 
 

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
Staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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8.6 Úrok z prodlení  
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, dále ani nedostatek 
zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušený dluh ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této Smlouvy se výslovně připouští. Smluvní pokuty je Objednatel 
oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

 
9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 10 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
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9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. 

9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 

 
9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 
nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky.  

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-
li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 
10 STAVEBNÍ DENÍK 
 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb, o 
dokumentaci staveb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
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10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
 

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 
 
11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany 
na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
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náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
 

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI). 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 

provedena v čl. 3.1 této smlouvy a bude uvedena i zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu 
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nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen 
neprodleně informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

14.1 Pokyny Objednatele   
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
14.1.5 Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu 

s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, zavazuje se Zhotovitel, že 
bude v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění prací a na bezpečnost osob 
pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

14.1.6 Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich 
kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro zadávanou stavbu osobu odpovědnou za 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena v čl. 3 této smlouvy. Uvedená 
osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům 
Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně žáků, pracovníků či návštěvníků školy, bude dbát na jejich 
dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhovat případná další jejich doplnění 
nebo úpravu. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem objednatele 
a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními 
předpoklady jako původní osoba. 

14.1.7 Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich 
kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro zadávanou stavbu osobu odpovědnou za 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena v čl. 3 této smlouvy. Uvedená 
osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům 
Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně žáků, pracovníků či návštěvníků školy, bude dbát na jejich 
dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhovat případná další jejich doplnění 
nebo úpravu. Tato osoba odpovídá osobě uvedené v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku, 
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na základě které byla uzavřena tato smlouva, a může být změněna jen s výslovným písemným 
souhlasem objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně 
shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Obdobně se výše uvedené uplatní i na 
ostatní osoby realizačního týmu, které Zhotovitel ve své nabídce identifikoval a prokazoval jimi 
svoji technickou kvalifikaci. 

14.1.8 Pokud bude Zhotovitel provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti objektu, 
kde probíhá výuka, zavazuje se minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a rovněž 
minimalizuje další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, 
které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem 
s ředitelem školy či jinou jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními 
opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

14.1.9 V rámci nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení byl jako osoba pověřená vedením stavby 
určen stavbyvedoucí, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 3 této smlouvy. Tato osoba 
může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem objednatele a v případě, kdy případná 
nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní 
osoba. 

14.1.10 Zhotovitel je povinen v harmonogramu provádění práci a při provádění díla zohlednit skutečnost, 
že provedení veškerých bouracích prací a odvoz související suti musí být v co možná největší 
míře uskutečněno o letních prázdninách (červenec / srpen roku 2020). Tato podmínka se uplatní 
pouze v případě, že k uzavření smlouvy dojde před nebo během letních prázdnin 2020.  

14.1.11 Zhotovitel v nabídce na veřejnou zakázku identifikoval  osobu stavbyvedoucího , je tedy povinen 
jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z 
objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby 
okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej 
nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci 
zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  
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14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
14.8 Archeologické nálezy 

14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

15 PODDODAVATELÉ 
 

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 
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15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
15.2 Změna Poddodavatele  

15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 
zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

 
17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
17.1 Organizace předání díla 

17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 

podobě ve formátech pdf a dwg; 
17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla,  
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 provozní řád objektu. 
 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.3.1 územní rozhodnutí,  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 
18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
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na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční doby 

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Výjimky ze záruky 
18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 

18.4 Způsob uplatnění reklamace 
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.  

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  
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18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
18.7 Servis technologických zařízení v záruční době 

18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané 
ceny. 

 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
19.2 Nebezpečí škody na díle 

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 
 
20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH. 

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
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sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.  

20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty 
20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 
20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.  
20.2.3 Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo 
není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 

20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
 

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 

21.1 Pojištění Zhotovitele 
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. 
21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,  
21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,  
21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   
21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců. 

21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny bez DPH. 
 
21.2 Pojištění díla 

21.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 
průběhu zhotovování stavby: 
21.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
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21.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

21.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem, 
21.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
21.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
21.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
21.2.1.7 krádeží. 

21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny bez DPH. 
 
21.3 Pojištění poddodavatelů  

21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky.  

21.4 Doklady o pojištění  
21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. 

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele 
což smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy, opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od Smlouvy. 

 
21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
22 VYŠŠÍ MOC 
 
22.1 Definice vyšší moci 

22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

23 ZMĚNA SMLOUVY 
 

23.1 Forma změny Smlouvy 
23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku Smlouvy. 
23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
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23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky (smlouva) se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného 
zákona. 

 
24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. 

24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 
24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit. 

24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

24.3 Den účinnosti odstoupení 
24.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 

24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 
24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 
24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
24.4.1.5 Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy. 
24.4.1.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré prokazatelné náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

 
25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
25.1 Příslušnost soudu 

25.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným dle zákona. 
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25.2 Volba práva 

25.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
25.2.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
25.3 Závěrečná ustanovení 

25.3.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „SPORTOVNÍ 
HALA HLINSKO“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace 
k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

25.3.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

25.3.3 Dodavatel a objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

25.3.4 V případě, že se Objednateli podaří získat po uzavření této smlouvy a v průběhu realizace díla 
dotační prostředky na realizaci díla, zavazuje se Zhotovitel respektovat podmínky poskytovatele 
dotace. Pokud budou mít podmínky poskytovatele dotace prokazatelný vliv na výši nabídkové 
ceny, budou smluvní strany postupovat v souladu s touto smlouvou a § 222 ZZVZ. 

25.3.5 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

25.3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a že je povinen 
bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje 
Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci. 

25.3.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku.  
 

25.4 Platnost a účinnost  
25.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v Registru smluv. 
25.4.2 Tato smlouva je uzavřena ve 4 vyhotoveních v písemné podobě, kde každé její vyhotovení má 

platnost originálu, přičemž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. 
 
25.5 Doložka 

25.5.1 Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
Uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Hlinska dne 8. června 2020 usnesením č. 
ZM/40/4 

 
25.6 Nedílná součást Smlouvy 

25.6.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy smlouvy:
Příloha Č. 1 — Položkový rozpočet (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
Příloha Č. 2 — Harmonogram prováděni prací

V Hlinsku, dne 22.6.2020 V Brně, dne 22.ť2020

Za e na e e: ros av r~ , .
starosta města

Za Zhotovitele: Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 93 792 163,78CZK

201706k
Sportovní hala Hlinsko

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

77 514 184,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
16 277 978,8421,00% 77 514 184,94

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201706k

Stavba:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum:

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

2 582 937,042 134 658,71
1 018 820,00842 000,00

93 792 163,78

1 970 134,511 628 210,34

3 902 908,363 225 544,10

193 279,47159 735,10

3 761 845,073 108 962,87

765 070,30

604 824,29

Cena bez DPH [CZK]

616 915,64

757 116,35

2 134 856,28

156 000,00

2 108 070,95

3 450 260,10

72 402 669,95

57 956 816,19

Ing. Remeš Vlastislav
Toman Martin

22. 9. 2017

2 550 765,85

925 735,06

SO 003 Zpevněné plochy, oplocení
SO 004 VRN

77 514 184,94

Sportovní hala Hlinsko

SO 002.5 Sportovní vybavení haly a tribun 

SO 002.6 Elektroinstalace

SO 002.7 Plyn

SO 002.8 ZTI

4 174 814,72

70 127 747,59

731 837,39

2 583 176,10

87 607 230,64

188 760,00

916 110,78

Cena s DPH [CZK]

746 467,92

SO 002.3

SO 002.4

Popis

Příprava území

Sportovní hala

Stavební objekt

Bourání stávající vily

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Společné náklady bourání

RaM

Bourání stávající tělocvičny

Bourání stávající jídelny a oplocení

Kód

SO 001

SO 002

SO 001.03

SO 001.01

SO 001.04

SO 002.1

SO 001.02

SO 002.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 757 116,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 757 116,35 21,00% 158 994,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 916 110,78

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.01 - Bourání stávající tělocvičny

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 757 116,35

HSV - Práce a dodávky HSV 745 083,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 063,11

    997 - Přesun sutě 510 020,69

PSV - Práce a dodávky PSV 12 032,55

    762 - Konstrukce tesařské 12 032,55

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.01 - Bourání stávající tělocvičny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 757 116,35

D HSV Práce a dodávky HSV 745 083,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 063,11

1 K 981011316

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 1 655,374 142,00 235 063,11 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

 schodišťových, středních nosných
 zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem 

 okenních a dveřních otvorů,
 parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

 podlahových konstrukcí a podhledů.
 Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický 

 průměr tloušťky v patě a ve vrcholu
 klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 

 spočívá. U stropů s viditelnými trámy
 se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí 

 pro průvlaky a samostatné trámy.
 Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 

 půdorysné plochy schodiště a tloušťky
  patrové podesty.

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva 
 svislých nosných konstrukcí

  demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška 

 je určena svislou vzdáleností
  nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

P
 Poznámka k položce:

celkový objem konstrukcí 672 m3
VV základy
VV (16+16+8,8+8,8+2,4+2,4+4,1)*0,7*1,2 49,140
VV (3,4+2,15+2,4+2,4+2,15+3,4)*0,7*1,2 13,356
VV 5*0,7*1,2 4,200
VV (16+16+8,8+8,8+2,4+2,4+4,1)*0,9*1 52,650
VV (3,4+2,15+2,4+2,4+2,15+3,4)*0,9*1 14,310
VV tělocvična
VV 16*9,9*7,1 1 124,640
VV (16*9,9*1,2)/2 95,040
VV šatna
VV 3,4*9,65*4,5 147,645
VV (3,4*9,65*1,2)/2 19,686
VV 2,45*5,5*4,5 60,638
VV (2,45*5,5*4,5)/2 30,319
VV vstup
VV 5*2,5*3,5 43,750
VV Součet 1 655,374

D 997 Přesun sutě 510 020,69

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 1 075,993 87,00 93 611,39 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV skládka Žumberk
VV 1075,993 1 075,993
VV Součet 1 075,993

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 17 215,888 4,50 77 471,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV skládka Žumberk
VV 1075,993*16 17 215,888
VV Součet 17 215,888

4 K 9970139
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) Poplatek za uložení netříděné suti 
skládka Žumberk

t 1 075,993 315,00 338 937,80 vlastní

VV 1075,993 1 075,993
VV Součet 1 075,993

SO 001.01 - Bourání stávající tělocvičny

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 12 032,55

D 762 Konstrukce tesařské 12 032,55

5 K 762191913
Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách z prken tl. 
do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě 
přes 4 do 8 m2

m2 13,650 855,00 11 670,75 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2,5+2,15+2,5+2*2 13,650
VV Součet 13,650

6 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,268 1 350,00 361,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 604 824,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 604 824,29 21,00% 127 013,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 731 837,39

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.02 - Bourání stávající vily

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 604 824,29

HSV - Práce a dodávky HSV 604 824,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 435,27

    997 - Přesun sutě 402 389,02

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.02 - Bourání stávající vily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 604 824,29

D HSV Práce a dodávky HSV 604 824,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 435,27

1 K 981011316

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 1 306,034 155,00 202 435,27 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

 schodišťových, středních nosných
 zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem 

 okenních a dveřních otvorů,
 parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

 podlahových konstrukcí a podhledů.
 Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický 

 průměr tloušťky v patě a ve vrcholu
 klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 

 spočívá. U stropů s viditelnými trámy
 se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí 

 pro průvlaky a samostatné trámy.
 Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 

 půdorysné plochy schodiště a tloušťky
  patrové podesty.

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva 
 svislých nosných konstrukcí

  demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška 

 je určena svislou vzdáleností
  nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV obestavěný prostor
VV základy
VV (9,8+8,9+2,15+11,3+2+2,1+1,4+8,6+4,75+3,5)*0,7*0,8 30,520
VV (1,75+3)*2,4 11,400
VV objekt
VV (9,7*10,05+1,75*4,85+2,05*2,4)*9,3 1 031,300
VV střecha
VV (11*4,2/2)*9,7 224,070
VV -(11*2,4/2)*2,5 -33,000
VV (3,3*2,4/2)*2 7,920
VV (7,55*2,8/2)*3,2 33,824
VV Součet 1 306,034

D 997 Přesun sutě 402 389,02

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 848,922 87,00 73 856,21 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV skládka Žumberk
VV 848,922 848,922
VV Součet 848,922

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 13 582,752 4,50 61 122,38 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV skládka Žumberk
VV 848,922*16 13 582,752
VV Součet 13 582,752

4 K 9970139
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) Poplatek za uložení netříděné suti 
skládka Žumberk

t 848,922 315,00 267 410,43 vlastní

SO 001.02 - Bourání stávající vily

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 616 915,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 616 915,64 21,00% 129 552,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 746 467,92

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.03 - Bourání stávající jídelny a oplocení

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 10 z 145



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 616 915,64

HSV - Práce a dodávky HSV 616 915,64

    1 - Zemní práce 167 695,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 140,55

    997 - Přesun sutě 216 011,04

    998 - Přesun hmot 69,05

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.03 - Bourání stávající jídelny a oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 616 915,64

D HSV Práce a dodávky HSV 616 915,64

D 1 Zemní práce 167 695,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2

m2 30,000 105,50 3 165,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin 

 neprovádí na holo.
 2. Cena -1101 je určena i pro:

 a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z 
 ploch, jejichž celková výměra je

  větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
  b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
 křovin a stromů na hromady na

  vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

 terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 

 rovné součtu půdorysných ploch
 omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, 

 popř. skupin stromů a křovin,
 jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný 

 součet ploch větší než půdorysná
  plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 30,000 9,20 276,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, 

 přihrnování, očištění spáleniště,
  uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího 
 vozu, tyto se oceňují

  samostatně.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a
  stromy shromážděny.

3 K 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 34,000 79,00 2 686,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

 lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

 lože nebo do cementové malty,
 které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -

 7230, -7231 a -7232 Odstranění
 podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je 

 rozhodující tloušťka bourané dlažby
  včetně lože nebo podkladu.

3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 
 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání

 (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro 
 rozebrání strojní.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 07-11 Očištění
  vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku,

 b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
 které se oceňuje cenami souboru

 cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C01 tohoto

  ceníku.
5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje
 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

VV 68*0,5 34,000
VV Součet 34,000

4 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 135,000 69,00 9 315,00 CS ÚRS 2017 02

SO 001.03 - Bourání stávající jídelny a oplocení

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek
  tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
 melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky 
 a prokopávky při LTM se oceňují

 při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 
 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných
  podmínek tohoto katalogu.

VV bývalá jídelna
VV 30*15*0,3 135,000
VV Součet 135,000

16 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 135,000 121,00 16 335,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV skládka Žumberk
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

17 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 810,000 121,00 98 010,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV 135*6 810,000
VV Součet 810,000

6 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 243,000 156,00 37 908,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 
 nebo ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
 projektem určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 

 něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 

 ještě dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 

 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 

 ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 

 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku 

 nebo ornice na dočasnou skládku
  neoceňuje.

 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
 se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na
  skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
 poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
VV 135*1,8 243,000
VV Součet 243,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 140,55
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 17,700 688,50 12 186,45 CS ÚRS 2017 02

VV oplocení
VV 59*0,3*1 17,700
VV Součet 17,700

8 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 312,000 688,50 214 812,00 CS ÚRS 2017 02

VV základová deska jídelna
VV 24*13*1 312,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 312,000

9 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

kus 29,000 45,90 1 331,10 CS ÚRS 2017 02

VV 58/2 29,000

10 K 966071821
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky do 1,6 m

m 50,000 59,50 2 975,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

11 K 966073811
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 
přes 2 do 6 m2

kus 4,000 459,00 1 836,00 CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě 216 011,04

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 733,484 85,00 62 346,14 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo
  složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy

  (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV skládka Žumberk
VV 733,484 733,484
VV Součet 733,484

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11 735,744 4,50 52 810,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo
  složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy

  (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV skládka Žumberk
VV 733,484*16 11 735,744
VV Součet 11 735,744

14 K 9970139
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) Poplatek za uložení netříděné suti 
skládka Žumberk

t 733,484 137,50 100 854,05 vlastní

VV 733,484 733,484
VV Součet 733,484

D 998 Přesun hmot 69,05
15 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,005 13 810,00 69,05 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 000,00 21,00% 32 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 760,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.04 - Společné náklady bourání

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 156 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 156 000,00

    1 - Zemní práce 156 000,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území

SO 001.04 - Společné náklady bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 156 000,00

D 1 Zemní práce 156 000,00

1 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 bez zhutnění

m2 2 400,000 65,00 156 000,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

 zářezech i na násypech)
 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv 

 druhu, pod humusování, (ne však
 pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání
  pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
 přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto 
 urovnání se oceňuje cenami souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých
  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
 komunikací jsou započteny v cenách

 souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve 
 vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV 60*40 2 400,000
VV Součet 2 400,000

SO 001.04 - Společné náklady bourání

Sportovní hala Hlinsko

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 956 816,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 956 816,19 21,00% 12 170 931,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 127 747,59

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.1 - Stavební objekt

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 956 816,19

HSV - Práce a dodávky HSV 32 421 849,83

    1 - Zemní práce 4 455 755,32

    2 - Zakládání 4 528 462,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 702 591,39

    4 - Vodorovné konstrukce 7 109 782,57

    5 - Komunikace pozemní 27 444,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 016 249,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 784 642,86

    998 - Přesun hmot 796 921,24

PSV - Práce a dodávky PSV 25 534 966,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 795 686,26

    712 - Povlakové krytiny 808 679,53

    713 - Izolace tepelné 2 342 860,77

    762 - Konstrukce tesařské 87 426,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 813 229,23

    764 - Konstrukce klempířské 855 661,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 502 588,27

    767 - Konstrukce zámečnické 6 745 002,46

    771 - Podlahy z dlaždic 1 837 349,31

    776 - Podlahy povlakové 125 622,95

    777 - Podlahy lité 2 421 182,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 195 633,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 143 888,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 190 956,25

    791 - Výtahy 669 200,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.1 - Stavební objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 956 816,19

D HSV Práce a dodávky HSV 32 421 849,83

D 1 Zemní práce 4 455 755,32

1 K 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 
000 m3

m3 4 692,309 82,50 387 115,49 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek
  tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
 melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky 
 a prokopávky při LTM se oceňují

 při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 
 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných
  podmínek tohoto katalogu.

VV HTÚ 1
VV 6*3,25*0,9 17,550
VV 12,25*2,25*0,9 24,806
VV 33,85*37,5*(0,9+2,3+1,2+2,1)/4 2 062,734
VV (33,85*1*1,2)/2 20,310
VV (39*1*1,2)/2 23,400
VV "odečet dolamování"-253,125 -253,125
VV Mezisoučet 1 895,675
VV HTÚ 2
VV 42,05*15,35*(0,45+1,7+2,55+1,7)/2 2 065,496
VV (42,05*0,5*0,6)/2 6,308
VV 42,05*1,95*0,5 40,999
VV Mezisoučet 2 112,803
VV HTÚ 3
VV 37,6*3,4*1,95 249,288
VV 33,8*5,75*1,95 378,983
VV (39,3*1,45*1,95)/2 55,560
VV Mezisoučet 683,831
VV Součet 4 692,309

2 K 128501101
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v 
horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, 
bez naložení v hornině tř. 6

m3 253,125 3 395,00 859 359,38 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo 

 údolní boky odkopávky nebo
 prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila 

 skalní hornina v údolních bocích
 nebo podloží, a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto 

 katalogu.
2. Ceny lze použít i pro dolamování na dně a na údolních bocích při 

 stavbách přehrad, při zavázání
  boků hrází, pro injekční a revizní štoly a pro skluzy.

3. Manipulace s výkopkem z dolamování, uvedeného v pozn. č. 2 a 
 prováděného ve výšce přes 8 m nad

 vodorovnou rovinou, oddělující tuto odkopávku nebo prokopávku od 
 jámy s ní související, se oceňuje

 vždy cenami souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého 
 výkopku,a to na objem dolamování ve výšce

 přes 8 do 16 m jednou, ve výšce přes 16 do 24 m dvakrát, atd. a 
 cenou 167 10-11 Nakládání

  neulehlého výkopku pro objem dolamování ve výšce přes 8 m.
4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 výkopku ve výkopišti a na
 přehození výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky 

 nebo prokopávky.

VV osa 4 po úr. HTÚ2
VV (37,5*15*0,9)/2 253,125
VV Součet 253,125

3 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3

m3 396,663 122,00 48 392,89 CS ÚRS 2017 02

SO 002.1 - Stavební objekt

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

 zpevnění dna a břehů pod obrysem
 výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 

 (LTM) zejména vykopávky pro
 konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

 a pro základy zdí, dlažeb,
 rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem 

 výkopů do 100 m3, i když skutečný
  objem výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 
 podzemní vedení, jsou-li tyto práce

  prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin,
  oceňuje se toto hloubení

 a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 
 60-1101 Dolamování zapažených

  nebo nezapažených hloubených vykopávek;
  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
 výkopku ve výkopišti a na

 přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
 okraje jámy nebo naložení na dopravní

  prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161
  všeobecných podmínek katalogu.

VV 2,7*2,2*1,5 8,910
VV 1,4*1,2*0,25 0,420
VV 1,2*1,2*0,15 0,216
VV Mezisoučet 9,546
VV patky
VV 3,6*3,6*1,35*3 52,488
VV 3,6*3,6*0,85*2 22,032
VV 3,5*3,5*1,2*3 44,100
VV 3,5*3,5*0,7*10 85,750
VV 3,5*3,5*1 12,250
VV 4*3*1 12,000
VV 4*4*0,85*4 54,400
VV (3,8*3,8+2,3*2,1)*1,7 32,759
VV 2,2*2,1*0,6 2,772
VV 8,1*3,8*1,1 33,858
VV 2,9*2,9*1,1*2 18,502
VV 2,9*2,9*0,7 5,887
VV 2,9*2,9*0,45 3,785
VV 2,2*2,2*0,45*3 6,534
VV Mezisoučet 387,117
VV Součet 396,663

4 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 396,663 14,60 5 791,28 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

 zpevnění dna a břehů pod obrysem
 výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 

 (LTM) zejména vykopávky pro
 konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

 a pro základy zdí, dlažeb,
 rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem 

 výkopů do 100 m3, i když skutečný
  objem výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 
 podzemní vedení, jsou-li tyto práce

  prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin,
  oceňuje se toto hloubení

 a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 
 60-1101 Dolamování zapažených

  nebo nezapažených hloubených vykopávek;
  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
 výkopku ve výkopišti a na

 přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
 okraje jámy nebo naložení na dopravní

  prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161
  všeobecných podmínek katalogu.

5 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 31,553 267,00 8 424,65 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
  od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
  a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

  b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
  c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
  d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.

VV (2,25+2,2)*0,5*1,3 2,893
VV 2,2*0,5*1,6 1,760
VV (2,6+3,5+11)*0,5*1,6 13,680
VV (2,6+3,5+8)*0,5*1,3 9,165

Strana 21 z 145



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,6*0,4*1 1,040
VV 6,7*2*0,5*0,45 3,015
VV Součet 31,553

6 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
4

m3 31,553 14,60 460,67 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
  od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
  a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

  b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
  c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
  d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 97,087 189,00 18 349,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 výkopku ve výkopišti na
 vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 5 m od okraje jámy
  nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,
 b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

 obrysem výkopu pro koryta vodotečí,
 zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

 odháněk, výhonů a pro základy zdí,
 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

 do 100 m3 cenami příslušnými
 pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

 100 m3 cenami příslušnými pro objem
  výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených
  vykopávek,

  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 16*0,7*1,3 14,560
VV 22,8*1*1,3 29,640
VV 9,6*1*1,6 15,360
VV 2,6*0,6*1,6 2,496
VV (3,25+4,5)*0,6*1 4,650
VV 3,85*0,7*1 2,695
VV 22,1*0,7*0,55 8,509
VV 6,05*0,6*1,3 4,719
VV 2,4*0,6*0,75 1,080
VV 2,4*0,6*0,35 0,504
VV 8*0,7*0,7 3,920
VV 5,6*0,7*0,45 1,764
VV 2,35*0,7*0,7 1,152
VV 3,8*0,7*0,45 1,197
VV 2,1*0,7*0,45 0,662
VV 2,4*0,7*0,85*2 2,856
VV 2,7*0,7*0,7 1,323
VV Součet 97,087

8 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 97,087 14,60 1 417,47 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 výkopku ve výkopišti na
 vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 5 m od okraje jámy
  nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,
 b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

 obrysem výkopu pro koryta vodotečí,
 zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

 odháněk, výhonů a pro základy zdí,
 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

 do 100 m3 cenami příslušnými
 pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

 100 m3 cenami příslušnými pro objem
  výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených
  vykopávek,

  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 97,087 97,087
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VV Součet 97,087

9 K 151711111

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 177,500 242,50 43 043,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 
 71-31 Vrchní kotvení zápor na

  povrch výkopové jámy,
 b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 

 151 72-11 Pažení do ocelových
  zápor,

 c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka 
 ocelová pro ukotvení záporového

  pažení,
  d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty

 e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve 
 specifikaci

  f) dodání nebo opotřebení:
 - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez 

 obratovosti,
 - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci 

 jako 0,5 násobek
  pořizovací ceny materiálu.

VV statika D.1.2
VV 177,5 177,500
VV Součet 177,500

10 M 130109700 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 mm t 3,745 24 250,00 90 816,25 CS ÚRS 2017 02
VV 177,5*0,0211 3,745
VV Součet 3,745

11 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro 
jakoukoliv délku převázky zdvojená

m 28,500 2 520,00 71 820,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se 

 oceňují cenami souboru cen 151 71-11
  Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.

12 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

m2 156,000 921,50 143 754,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 
 Osazení ocelových zápor pro

  pažení hloubených vykopávek.
 b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka 

 ocelová pro ukotvení
  záporového pažení,

 c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 
 71-31 Vrchní kotvení zápor na

  povrch výkopové jámy.

VV statika D.1.2
VV 156 156,000
VV Součet 156,000

13 K 153811111
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, 
zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a 
průměru od 20 do 28 mm

m 114,000 194,00 22 116,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro kotvičky k uchycení svařovaných sítí pro 

 stříkané betony; tyto kotvičky se
  oceňují cenami 153 27-11 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
  a) vyčištění vrtu,

  b) osazení hlavy kotvy,
  c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí.

3. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 
 Napnutí tyčových kotev.

4. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 
 60-21 Injektování povrchové s

  dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev.
 5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.

VV statika D.2.1
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

14 M 130210150
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 
500S, v tyčích, D 16 mm

t 0,190 29 100,00 5 529,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika D.2.1
VV 114*0,00167 0,190
VV Součet 0,190

443 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5 470,737 160,00 875 317,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV skládka Žumberk
VV 4692,309+253,125+396,663+31,553+97,087 5 470,737
VV Součet 5 470,737
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444 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 32 824,422 7,80 256 030,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV skládka Žumberk
VV 5470,737*6 32 824,422
VV Součet 32 824,422

16 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 4 923,663 163,00 802 557,07 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 
 nebo ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
 projektem určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 

 něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 

 ještě dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 

 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 

 ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 

 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku 

 nebo ornice na dočasnou skládku
  neoceňuje.

 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
 se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na
  skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
 poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
VV HTU zemina %  1m3-1,8t
VV 5470,737*0,5*1,8 4 923,663
VV Součet 4 923,663

438 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 923,663 163,00 802 557,07 CS ÚRS 2020 01

VV HTU zemina se sutí %  1m3-1,8t
VV 5470,737*0,5*1,8 4 923,663
VV Součet 4 923,663

17 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 13,000 528,50 6 870,50 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od 

 přilehlého líce objektu nad přilehlým
 původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

 okolo objektu cenami 174 10-1101,
 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

 ocení příslušnými cenami souboru cen
  171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, 
 jejichž šířka je v koruně menší

 než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich 
 částí, jejichž šířka v koruně je

 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 
 nezhutněných násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 
 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo

  175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
 11 Svahování,

 b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-
 11 Rozprostření a urovnání

  ornice,
 c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 

 části A Zřízení konstrukcí
  katalogu 823-2 Rekultivace.

5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí 
 nejkratší vzdálenost těžiště hromady

 nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje 
 objektu. Použije-li se pro

 obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze 
 vzdálenosti přes 30 m od vnějšího

  okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
 a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

 přemístění výkopku,
 b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž 

 se vzdálenost 3 m od celkové
  vzdálenosti neodečítá.

 6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV statika D.2.1
VV 4,5+8,5 13,000
VV Součet 13,000

18 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 26,000 232,00 6 032,00 CS ÚRS 2017 02
VV 13*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

D 2 Zakládání 4 528 462,23

19 K 212752213

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 
přes 100 do 160 mm

m 100,000 359,00 35 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV osa 9 a A
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

20 K 213141133
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 1 486,570 21,30 31 663,94 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která 
 se oceňuje ve specifikaci.

  Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na 

 svislou konstrukci.

VV podkladní betony
VV 372 372,000
VV 1114,57 1 114,570
VV Součet 1 486,570

21 M 693110610
geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 200 
g/m2, šíře 200 cm

m2 1 709,556 17,50 29 917,23 CS ÚRS 2017 02

VV 1486,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 709,556

22 K 213311142
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného

m3 1 554,142 720,00 1 118 982,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV HTU 1
VV (9*18,5+3*9,5+19*21+11,5*4,5+5*33+2,65*3)*0,85 695,895
VV HTU 2
VV 15,5*24,2*1,65 618,915
VV "hloubení patky" 387,117 387,117
VV odečet patky
VV - 1,6*1,2*0,5*5 -4,800
VV -1,1*1,5*0,5*16 -13,200
VV -2*2*0,5*5 -10,000
VV -2,5*2,5*0,6*4 -15,000
VV -1,8*1,8*0,5*6 -9,720
VV odečet kalichy
VV -1,2*1,2*1*34 -48,960
VV odečet pasy
VV -(7,55*0,3+109,6*0,4) -46,105
VV Součet 1 554,142

23 K 225311114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm 
do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

m 114,000 1 067,00 121 638,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika D.1.2.
VV 114 114,000
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VV Součet 114,000

24 K 225511114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 
mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

m 178,500 1 280,50 228 569,25 CS ÚRS 2017 02

VV statika D.1.2
VV 178,5 178,500
VV Součet 178,500

25 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 41,920 2 550,00 106 896,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV podkladní beton patky
VV 3,6*3,6*5*0,1 6,480
VV 3,5*3,5*15*0,1 18,375
VV 4*4*5*0,1 8,000
VV 2,5*3*0,1 0,750
VV 3,8*3,8*0,1 1,444
VV 2,3*2,1*0,1 0,483
VV 2,2*2,1*0,1 0,462
VV (1,55+2+2)*2*0,1 1,110
VV 2,9*2,9*4*0,1 3,364
VV 2,2*2,2*3*0,1 1,452
VV Součet 41,920

26 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 4,505 2 690,00 12 118,45 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-....
  Výztuž základů.

VV dobetonávka výtah. šachty
VV 2,1*1,95*1,1 4,505
VV Součet 4,505

27 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 31,275 2 750,00 86 006,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-....
  Výztuž základů.

VV M 126
VV (6,6*14,7+5,1*6)*0,25 31,905
VV odečet kalichy
VV -0,7*1,2*0,25*3 -0,630
VV Součet 31,275

28 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 133,440 2 550,00 340 272,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV "výkopy rýhy"31,553+97,087 128,640
VV "dob.k patkám" 0,8*0,5*12 4,800
VV Součet 133,440

29 K 275123902
Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti 
přes 2,5 do 5 t

kus 36,000 2 060,00 74 160,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Za kus se považuje i každá samostatně montovaná část patky, 

 jestliže se patka skládá ze dvou
  nebo více částí.

VV Ka1,Ka2
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

30 M 5931100 základové kalichy beton C34/45 m3 35,600 7 565,00 269 314,00 vlastní
VV výpis prefabrikátů
VV 35,6 35,600
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VV Součet 35,600

31 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

m3 65,025 2 550,00 165 813,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV podbetonování op.zdi osa 6
VV 1,5*1,8*22,25 60,075
VV statika D.2.1
VV "beton paty zápor" 4,95 4,950
VV Součet 65,025

32 K 275321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 59,120 2 750,00 162 580,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-....
  Výztuž základů.

VV 2,5*2,5*0,6*4 15,000
VV 1,8*1,8*0,5*6 9,720
VV 2*2*0,5*5 10,000
VV 1,6*1,6*0,5*5 6,400
VV 1,5*1,5*0,5*16 18,000
VV Součet 59,120

33 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 129,600 560,00 72 576,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 2,5*4*0,6*4 24,000
VV 1,8*4*0,5*6 21,600
VV 2*4*0,5*5 20,000
VV 1,6*4*0,5*5 16,000
VV 1,5*4*0,5*16 48,000
VV Součet 129,600

34 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 129,600 250,00 32 400,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a
  šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

35 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 6,825 28 500,00 194 512,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV statika vč. 10
VV 6,825 6,825
VV Součet 6,825

36 K 279113135
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 7,550 1 376,00 10 388,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
 betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami

  souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (1,25+1,05+1,05+4,2)*1 7,550
VV Součet 7,550

37 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 109,600 1 516,00 166 153,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
 betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami

  souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
(2,5+2,5+5+16+4+4+3+3+31,4+4+6+2,6+2,6+1,5+2,5+5+5+4,
5+4,5)*1

109,600

VV Součet 109,600

38 K 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 149,748 2 810,00 420 791,88 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné 

 odčerpávání suspenze s přepouštěním na
 určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

 odvozu. Odvoz se oceňuje cenami
  katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 
 36- . . Výztuž základových

  zdí nosných.

VV M 126
VV (5,6+5,8+3+6,3+4,8)*0,65*0,3 4,973
VV 12,6*3,65*0,4 18,396
VV 14,3*3,65*0,3 15,659
VV instalační prostor a schodiště
VV 11,4*1,7*0,4 7,752
VV 3,75*1,7*0,55 3,506
VV (7,4+7,4+3,9+5,6+5,3)*1,7*0,3 15,096
VV osa F 2-6
VV 23,6*3,9*0,4 36,816
VV "odečet okna" -5,6*0,6*0,4*2 -2,688
VV OpS
VV (18,53*1,3+18,53*2,4)*0,3 20,568
VV OpŠ1
VV (1,65*2,71+1,65*2,659+1,35*3,66+1,35*3,66)*0,3 5,622
VV OpŠ2

VV
(1,65*2,359+1,65*3,009+1,65*2,38+1,65*3-
1*1+1,55*4,01+1,55*4,36+1,55*4,38+1,55*3,81)*0,3

12,721

VV OpŠ3
VV (1,65*4,77+1,95*5,56)*0,3 5,614
VV OpŠ4
VV (1,65*3,89+2,4*5,26)*0,3 5,713
VV Součet 149,748

39 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 476,319 560,00 266 738,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV (5,6+5,8+3+6,3+4,8)*0,65 16,575
VV (5,6+5,8+3+6,3+4,8)*0,9 22,950
VV 14,3*3,4*2 97,240
VV (7,4+7,4+3,9+5,6+5,3)*1,7*2 100,640
VV opěrné stěny 0-4
VV 2,7*18,53*2 100,062
VV 1,65*(3,66+3,66)*2 24,156
VV 1,85*(4,01+4,36+4,38+3,81)*2 61,272
VV 2,25*5,56*2 25,020
VV 2,7*5,26*2 28,404
VV Součet 476,319

40 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 476,319 250,00 119 079,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 476,319 476,319
VV Součet 476,319

41 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 154,235 620,00 95 625,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 12*3,4 40,800
VV 11,4*1,7 19,380
VV 3,75*1,7 6,375
VV 23,6*4 94,400
VV "odečet okna" -5,6*0,6*2 -6,720
VV Součet 154,235

42 K 279351312
Bednění základových zdí rovné jednostranné 
odstranění

m2 154,235 250,00 38 558,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 154,235 154,235
VV Součet 154,235

43 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 9,710 28 500,00 276 735,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 11,12,13
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VV 3,893+1,66+4,157 9,710
VV Součet 9,710

44 K 281604111
Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem 
do 0,60 MPa

hod 64,000 436,50 27 936,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro injektování

  a) s obturátorem i bez obturátoru,
  b) injekční stanicí s automatickou registrací parametrů.

 2. Ceny nelze použít pro injektování:
 a) neaktivovanými směsmi jednoduchým obturátorem; toto 

 injektování se oceňuje cenami souboru
  cen 28. 60-11 Injektování,

 b) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru 
 cen 28. 60-21 Injektování

  povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev,
 c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje 

 cenami souboru cen 282 60-31
  Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem,

 d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se 
 oceňuje cenami souboru cen

  282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi vodou,
  e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,

 f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 60-21 
 Trysková injektáž.

3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na 
 jednom vrtu.

VV statika D.2.1
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

45 M 5852216 injektážní směs kotev m3 5,300 4 365,00 23 134,50 vlastní

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 702 591,39

46 K 310201111
Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním 
poloměru půdorysu do 5 m

m3 18,420 1 100,00 20 262,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Zdivo o vnitřním poloměru přes 15 m se oceňuje jako rovné.

VV 8*2,75*0,3 6,600
VV 8*3,2*0,3 7,680
VV 4*3,45*0,3 4,140
VV Součet 18,420

47 K 311101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání přes 0,02 do 0,05 m2 trvale 
osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 38,500 325,00 12 512,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

 a) Všeobecných podmínek tohoto
 katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek 

 cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212
  (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve 
 specifikaci.

 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV vylamovací vložky dvouřadé
VV 25+13,5 38,500
VV Součet 38,500

48 M 1300300 vylamovací vložky dvouřadé š.160mm 12/200 m 38,500 850,00 32 725,00 vlastní

49 K 311238114
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní 
klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, 
pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm

m2 12,513 1 130,00 14 139,69 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
 koster svislých i šikmých. Tato

 plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster 
 nosníků.

 3. Od plochy zdiva se odečítá:
  a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

 b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
 stanovená z rozměrů

 kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 
 balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

 c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 
 jiných konstrukcí betonových

  a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

 cenou 311 23-8911,
 b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 

 311 23-892..

VV I NP
VV 4,55*2,75 12,513
VV Součet 12,513

50 K 311238115
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní 
klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, 
pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm

m2 1 265,758 1 270,00 1 607 512,66 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
 koster svislých i šikmých. Tato

 plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster 
 nosníků.

 3. Od plochy zdiva se odečítá:
  a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

 b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
 stanovená z rozměrů

 kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 
 balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

 c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 
 jiných konstrukcí betonových

  a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

 cenou 311 23-8911,
 b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 

 311 23-892..

VV výtah
VV (2,1+2,1+2,55)*15,6 105,300
VV "odečet dv., str."-1,2*2,2*3-6,75*0,25*4 -14,670
VV I NP
VV (4+16+4+1)*2,75 68,750
VV (2,6+3,6+1,95+3,5)*2,75 32,038
VV (6+6+17)*0,75 21,750
VV (3,9+5,6+5,6+5,6+5,6)*2,45 64,435
VV 5*2,75 13,750
VV (5,8+2,1)*2,75 21,725
VV IINP
VV (4+16+4+1)*3,2 80,000
VV (2,6+2,6+3,5+3,5+1,95)*3,2 45,280
VV (3,9+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+3,8)*3,05 125,965
VV 4,9*3,05 14,945
VV 5,6*3,05*5 85,400
VV III NP
VV (4+13,5+3,5+1,95)*3,45 79,178
VV (3,85+8+3)*3,4 50,490
VV (4,5+1)*3,2 17,600
VV 4,9*3,2 15,680
VV 5,6*3,2*5 89,600
VV dozdívka obv. plášte /bez odečtů/
VV (3,9+3,85)*7,15 55,413
VV 5,6*2,45*6 82,320
VV 4,4*7,55*5-2,*2,2 161,700
VV 5,95*1,9 11,305
VV 5,6*5*1,9+1,6*3,05+4,4*3,05 71,500
VV 5,35*3,2+5,6*2,2*5 78,720
VV odečet otvorů vč. překladů

VV
-2,1*1,5-2*2,65*2-1,2*0,85-1,8*2,15-1,95*2,4-2*2,25-1,2*2-
1,5*1,35

-32,245

VV
-1,2*0,85-2*2,4-1*2,25*2-2*2,25-1,2*2,15-2*2,35*2-0,65*0,65-
1*2,15-2*1,65-2*1-5,6*1*5

-62,673

VV -1,2*2,25-1,3*2,15-1,2*2,25-1,2*2,15-2*1-2*2,15-0,65*0,65 -17,498
VV Součet 1 265,758

51 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

m3 141,095 2 850,00 402 120,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna 

 zvýšená opatrnost, aby se předešlo
  poškození zabudovaných desek.

2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
 bednění z desek je třeba zohlednit

  skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

  a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
  - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

 - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 
 36- . . Výztuž

  nadzákladových zdí.
4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i 

 náklady na pečlivé hutnění zejména
 při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 

 vzhledových kazů.

VV St01a02
VV (8,1+8,1+3,15)*0,3*3,45 20,027
VV odečet otvory
VV (2*2,85+2*2,35)*0,3 3,120
VV St03
VV (9,25*32,4+2,3*25)*0,3 107,160
VV odečet otvory

VV
(-17,8*3,45-2,2*3,45-1,15*0,3-0,45*0,24*2-2,2*2,25-1*2,25*2-
2*2,25-1*2,25-2,2*2,75-2,2*2,75-1,1*2,3*2-1,8*2,3-
1,505*2,3)*0,3

-33,157

VV St4,St5
VV (10,85*4,9+10,85*4,25)*0,3 29,783
VV St6
VV 10,85*3,15*0,3*2 20,507
VV odečet otvory
VV -1,5*7,05*0,3*2 -6,345
VV Součet 141,095

52 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 1 183,180 560,00 662 580,80 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 
 výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
 pohledovost - třída pohledového

  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

 pohledového betonu PB2 (běžné budovy).
  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV St01a02
VV (8,1+8,1+3,15)*3,45*2 133,515
VV St03
VV (9,25*32,4+2,3*25)*2 714,400
VV St4,St5
VV (10,85*4,9+10,85*4,25)*2 198,555
VV St6
VV 10,85*3,15*2*2 136,710
VV Součet 1 183,180

53 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 1 183,180 250,00 295 795,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

 půdorysně přímé nebo zalomené ve
  volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 
 výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
 pohledovost - třída pohledového

  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

 pohledového betonu PB2 (běžné budovy).
  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
 individuálně.

VV 1183,18 1 183,180
VV Součet 1 183,180

54 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 21,914 28 500,00 624 549,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 14
VV 21,914 21,914
VV Součet 21,914

55 K 314272402

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový 
z betonu s integrovanou izolací z vnitřních 
keramických profilovaných vložek komínové těleso 
výšky 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložky 20 

soubo
r

1,000 25 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí 

 desku.
2. V cenách Ukončení komínového tělesa v nadstřešní části 

 komínovým pláštěm -2421 až -2456 a
 obezděním -2471 až -2476 nejsou započteny náklady na dodávku 

 komínové hlavy. Tato je započtena
  v cenách Komínového tělesa -2401 až -2406 jako součást sady.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) obezdění komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru 

 cen 314 2.-21.. Obezdívka
  komínů v nadstřešní části,

 b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými 
 cenami části A04 tohoto

  katalogu.

56 K 314272412

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový 
z betonu s integrovanou izolací z vnitřních 
keramických profilovaných vložek komínové těleso 
výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý 
metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací 
šachty, světlý průměr vložky 20 cm

m 9,500 8 500,00 80 750,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí 

 desku.
2. V cenách Ukončení komínového tělesa v nadstřešní části 

 komínovým pláštěm -2421 až -2456 a
 obezděním -2471 až -2476 nejsou započteny náklady na dodávku 

 komínové hlavy. Tato je započtena
  v cenách Komínového tělesa -2401 až -2406 jako součást sady.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) obezdění komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru 

 cen 314 2.-21.. Obezdívka
  komínů v nadstřešní části,

 b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými 
 cenami části A04 tohoto

  katalogu.

57 K 314272422

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový 
z betonu s integrovanou izolací z vnitřních 
keramických profilovaných vložek ukončení v 
nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z 
vláknitého betonu cihlové nebo omítkové struktury 
s krycí deskou a soupravou komínové hlavy bez 
větrací šachty 20 cm výšky 100 cm, světlý průměr 

kus 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí 

 desku.
2. V cenách Ukončení komínového tělesa v nadstřešní části 

 komínovým pláštěm -2421 až -2456 a
 obezděním -2471 až -2476 nejsou započteny náklady na dodávku 

 komínové hlavy. Tato je započtena
  v cenách Komínového tělesa -2401 až -2406 jako součást sady.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) obezdění komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru 

 cen 314 2.-21.. Obezdívka
  komínů v nadstřešní části,

 b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými 
 cenami části A04 tohoto

  katalogu.

58 K 317121101
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru 
od 600 do 1050 mm

kus 8,000 183,00 1 464,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 

 provádění zděných konstrukcí na
  objektech montovaných.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
 ocení ve specifikaci.

VV PZD 90
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

59 M 593412100 deska stropní plná PZD 89x29x6,5 cm kus 8,000 166,00 1 328,00 CS ÚRS 2017 02
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

60 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru 
přes 1050 do 1800 mm

kus 60,000 225,00 13 500,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 

 provádění zděných konstrukcí na
  objektech montovaných.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
 ocení ve specifikaci.

VV "119" 43 43,000
VV "149" 17 17,000
VV Součet 60,000

61 M 593211000 překlad železobetonový RZP s úkosem 119x14x14 cm kus 43,000 200,00 8 600,00 CS ÚRS 2017 02
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

62 M 593211010 překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm kus 17,000 240,00 4 080,00 CS ÚRS 2017 02
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

63 K 317121103
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru 
přes 1800 do 3750 mm

kus 24,000 340,00 8 160,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 

 provádění zděných konstrukcí na
  objektech montovaných.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
 ocení ve specifikaci.

VV "209" 4 4,000
VV "239" 20 20,000
VV Součet 24,000

64 M 593211030 překlad železobetonový RZP s úkosem 239x14x14 cm kus 24,000 410,00 9 840,00 CS ÚRS 2017 02
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

65 K 317142221
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu 
osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, 
světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm

kus 33,000 700,00 23 100,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy
  tenkovrstvou maltou.

VV 33 33,000
VV Součet 33,000

66 K 317142322
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu 
osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, 
světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm

kus 32,000 993,00 31 776,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy
  tenkovrstvou maltou.

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

67 K 317143422
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 200 
mm, světlost otvoru přes 1100 do 1350 mm

kus 3,000 2 335,00 7 005,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 

 předepsané délky, včetně podmazáním
  ložné plochy tenkovrstvou maltou.

68 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,134 12 000,00 1 608,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou 

 maltu(min. MC 15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na 
 řezání příslušných délek z hutních

  délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
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VV "I 100"(2,1*3)*0,0081 0,051
VV "I I20"1,5*5*0,0111 0,083
VV Součet 0,134
VV "

69 M 130107120 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,051 25 500,00 1 300,50 CS ÚRS 2017 02
VV 0,051 0,051
VV Součet 0,051

70 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,083 25 500,00 2 116,50 CS ÚRS 2017 02
VV 0,083 0,083
VV Součet 0,083

71 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,431 11 000,00 4 741,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou 

 maltu(min. MC 15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na 
 řezání příslušných délek z hutních

  délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV (1,7*4+2,4*3+2,4*2+1,6*3+1,5+2,4*3+1,1)*0,0129 0,431
VV Součet 0,431

72 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,431 25 500,00 10 990,50 CS ÚRS 2017 02
VV 0,431 0,431
VV Součet 0,431

73 K 331123901
Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny 
patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

kus 31,000 4 390,00 136 090,00 CS ÚRS 2017 02

VV Sl 14,14a,15,17
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

74 M 5931101 sloupy beton C35/45 prefa m3 16,544 19 069,00 315 477,54 vlastní
VV výpis pref
VV 16,544 16,544
VV Součet 16,544

75 K 331123904
Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny 
patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 
7 t

kus 21,000 4 390,00 92 190,00 CS ÚRS 2017 02

VV Sl1,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11a,12,13,16,
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

76 M 5931101 sloupy beton C35/45 prefa m3 55,048 16 089,00 885 667,27 vlastní
VV výpis pref
VV 55,048 55,048
VV Součet 55,048

77 K 341272612
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné 
hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, 
tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 

m2 113,911 1 154,50 131 510,25 CS ÚRS 2017 02

VV I NP
VV 5,85*2,75*3 48,263
VV 5,85*3,4 19,890
VV 7,7*3,4 26,180
VV 4,4*2,75-1,8*2,2 8,140
VV šachta VZT střecha
VV (3,75+3,75+1,65)*1,25 11,438
VV Součet 113,911

78 K 341272631
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné 
hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, 
tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 400 

m2 15,000 1 988,50 29 827,50 CS ÚRS 2017 02

VV zazdívka otvorů
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

79 K 342272148
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, 
objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 50 mm

m2 42,000 494,50 20 769,00 CS ÚRS 2017 02

VV obezdívky potrubí ZTI
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

80 K 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, 
objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 100 mm

m2 209,521 669,50 140 274,31 CS ÚRS 2017 02

VV I NP
VV (2,45+1,9+3,2+1+2,2)*2,75 29,563
VV II NP
VV (1,55*3+3,35+1,35+1,3+1,9+2,3+1,6+5,6*7)*2,45 136,343
VV III NP
VV (2,2*2+2,4+1,7+1,6*3+2,1+1,2+1,9*2+1,8+2+1,45)*3,5 89,775
VV přizdivka pro ZTI
VV 9,5 9,500
VV odečet zárubně vč. překladů
VV -0,6*2,2*24 -31,680
VV -0,7*2,2*3 -4,620
VV -0,8*2,2*11 -19,360
VV Součet 209,521

81 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, 
objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 150 mm

m2 1 167,923 840,00 981 055,32 CS ÚRS 2017 02

VV I NP
VV 5,8*3,3 19,140
VV 5,8*2,75*2 31,900
VV (4,2+3,8+5,5+5,5+2,4+1,55+21,9+4,4+4,4+4,4+10+2)*2,75 192,638

VV
(5,8+3+21,9+17,4+4,4+4,4+5,5+2,2*2+4,4+3,4*4+2,1+7,6+2,4
)*2,75

266,475

VV II NP
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VV
(1,6+3+2,2+2,5+2,95+4+2,4+3,8+4,4*3+1,8+2,2*2+1,6+1,2+1,
9+1,8*2+2+1,45+6)*2,45

146,020

VV III NP
VV (4,2+5,5*4+7,6+1,55*3+3,5*2+1,5+6)*3,5 185,325
VV (40,45+35,2+2,6+3,7*7+1,8+4*3+1,8+2+5,8)*3,5 446,425
VV prizdivky pro el. a ZTI
VV 8,4+33 41,400
VV odečet zárubně vč. překladů
VV -0,6*2,2*2 -2,640
VV -0,7*2,2*6 -9,240
VV -0,8*2,2*29 -51,040
VV -0,9*2,2*8 -15,840
VV -1,1*2,2*3 -7,260
VV -1,5*2,2*4 -13,200
VV -1,8*2,2*3 -11,880
VV odečet PU
VV -0,8*2,2*4 -7,040
VV -0,9*2,2*3 -5,940
VV -1,1*2,2*3 -7,260
VV -1,5*2,2*3 -9,900
VV -1,8*2,2*4 -15,840
VV "odečet okna 117,118" -1,2*0,6*6 -4,320
VV Součet 1 167,923

82 K 345123912
Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze 
železobetonu se svařovanými spoji, v budovách výšky 
do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 5 t

kus 37,000 3 780,00 139 860,00 CS ÚRS 2017 02

VV A1-8
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

83 M 5931102 atiky beton C35/45 prefa m3 60,546 13 390,00 810 710,94 vlastní
VV výpis pref
VV 60,546 60,546
VV Součet 60,546

84 K 345244223
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z 
cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při 
vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm

m2 60,830 1 260,00 76 645,80 CS ÚRS 2017 02

VV střecha
VV (8,15+39,55+1+4,15+3,15+3,5+16+3,5+2,7+5,2)*0,7 60,830
VV Součet 60,830

85 K 346244611

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na 
maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu 
izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou 
omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z 
cihel příčně děrovaných CDm 240x115x113 mm, P 10 
až P 25 tl. 115 mm

m2 40,440 674,00 27 256,56 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před 

 provedením izolace nebo dodatečně).
2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije 

 vždy, neboť izolace musí být
  chráněna maltou z obou stran.

3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdívku se oceňují 
 samostatně.

VV "117+118"
VV (6,3+6,3+17)*0,75 22,200
VV "126"
VV (11,8+3,35+9,65+5,6)*0,6 18,240
VV Součet 40,440

D 4 Vodorovné konstrukce 7 109 782,57

86 K 411121221

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky do 900 mm

kus 8,000 980,00 7 840,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 
 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

87 M 593412100 deska stropní plná PZD 89x29x6,5 cm kus 8,000 166,00 1 328,00 CS ÚRS 2017 02

88 K 411121232

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 
 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

89 M 593412110 deska stropní plná PZD 104x29x6,5 cm kus 8,000 208,00 1 664,00 CS ÚRS 2017 02

90 K 411121232

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 50,000 110,00 5 500,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 
 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV schody 110,117,118,126
VV 37 37,000
VV VZT střecha
VV 13 13,000
VV Součet 50,000

91 M 593412240 deska stropní plná PZD 119x29x9 cm kus 29,000 255,00 7 395,00 CS ÚRS 2017 02
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

92 M 593412260 deska stropní plná PZD 179x29x9 cm kus 8,000 436,00 3 488,00 CS ÚRS 2017 02
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

93 M 593412250 deska stropní plná PZD 149x29x9 cm kus 13,000 313,00 4 069,00 CS ÚRS 2017 02

94 K 411123902
Montáž stropních panelů ze železobetonu se 
závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti 
přes 1,5 do 3 t

kus 202,000 850,00 171 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV PPS 1-7
VV 202 202,000
VV Součet 202,000

95 M 593468600 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 4 + 0 m 574,800 1 185,00 681 138,00 CS ÚRS 2017 02
VV PPS1,2,6,7
VV 5,8*48+5,6*48+2,35*4+4,55*4 574,800
VV Součet 574,800

96 M 593468610 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 6 + 0 m 284,600 1 185,00 337 251,00 CS ÚRS 2017 02
VV PPS4,5
VV 7,7*30+6,7*8 284,600
VV Součet 284,600

97 M 593468620 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2 m 462,000 1 185,00 547 470,00 CS ÚRS 2017 02
VV PPS3
VV 7,7*60 462,000
VV Součet 462,000

98 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 152,808 2 780,00 424 806,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny 

 i náklady na pečlivé hutnění
 zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

 povrchu bez vzhledových kazů.

VV St01 a02
VV 8,1*3,15*0,25 6,379
VV 1,5*3,15*0,2 0,945
VV 3,4*3,15*0,2 2,142
VV strop sch. 2 kota +9,25
VV 3,4*8,1*0,2 5,508
VV "odečet šachta"-0,9*0,9*0,25 -0,203
VV deska mezi D-E úroveň 4,935
VV 44,6*1,9*0,2 16,948
VV stropy stará budova 102,201,301,106,204
VV 5,2*3,5*0,25*2 9,100
VV 3,6*2,5*0,25 2,250
VV stropy osa 0-1 I NP,II NP
VV 22,8*5,8*0,25*2 66,120
VV "odečet oblouky" -4,4*4*0,25 -4,400
VV podesty sch 1,3
VV 3,15*1,5*0,25*4 4,725
VV strop osa 0-1 IIINP
VV 22,8*5,8*0,25 33,060
VV 3,15*4,5*0,25*2 7,088
VV "odečet oblouky" -4,4*2*0,25 -2,200
VV tribuna III NP
VV 13*1,2*0,2 3,120
VV chodba 301
VV 5,3*2,1*0,2 2,226
VV Součet 152,808

99 K 411322525

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 20/25

m3 1,900 2 850,00 5 415,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny 

 i náklady na pečlivé hutnění
 zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

 povrchu bez vzhledových kazů.

VV 2,5*1,9*0,1*4 1,900
VV Součet 1,900

100 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 642,930 400,00 257 172,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s
  náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 
 hlavic a ploch bednění desek.

 Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté 
 plochy hlavic. Množství měrných

 jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od 
 které se odečte půdorysná plocha

  hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

 nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11
 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků 

 se určuje v m2 rozvinuté plochou
 nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se
 odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou 

 konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 

 35-11. Bednění fabionů na přechodu
  stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
 pohledovost - třída pohledového

  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

 pohledového betonu PB2 (běžné budovy).
  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV St01 a02
VV 8,1*3,15 25,515
VV 1,5*3,15 4,725
VV 3,4*3,15 10,710
VV strop sch. 2 kota +9,25
VV 3,4*8,1 27,540
VV deska mezi D-E úroveň 4,935
VV 44,6*1,9 84,740
VV stropy stará budova 102,201,301,106,204
VV 5,2*3,5*2 36,400
VV 3,6*2,5 9,000
VV stropy osa 0-1 2*
VV 22,8*5,8*2 264,480
VV "odečet oblouky" -4,4*4 -17,600
VV podesty sch 1,3
VV 3,15*1,5*4 18,900
VV strop osa 0-1 IIINP
VV 22,8*5,8 132,240
VV 3,15*4,5*2 28,350
VV "odečet oblouky" -4,4*2 -8,800
VV tribuna III NP
VV 13*1,2 15,600
VV chodba 301
VV 5,3*2,1 11,130
VV Součet 642,930

101 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 642,930 250,00 160 732,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s
  náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 
 hlavic a ploch bednění desek.

 Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté 
 plochy hlavic. Množství měrných

 jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od 
 které se odečte půdorysná plocha

  hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

 nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11
 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků 

 se určuje v m2 rozvinuté plochou
 nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

 celkové plochy desky, od které se
 odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou 

 konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 

 35-11. Bednění fabionů na přechodu
  stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
 pohledovost - třída pohledového

  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

 pohledového betonu PB2 (běžné budovy).
  Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV 642,93 642,930
VV Součet 642,930

102 K 411354203

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 

m2 14,250 489,00 6 968,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 

 za m2 půdorysu shora včetně
 uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny 

 ceny betonů 411 32-2121 až
 -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této 

 spřažené konstrukce, a ceny
  podpěrné konstrukce.

VV strop propojovací chodba
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VV 2,5*1,9*3 14,250

103 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 642,930 70,00 45 005,10 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 642,93 642,930
VV Součet 642,930

104 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 642,930 50,00 32 146,50 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 642,93 642,930
VV Součet 642,930

105 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 

t 16,883 28 500,00 481 165,50 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč.15,16,17,20,21,24
VV 8,316+6,925+1,592+0,05 16,883
VV Součet 16,883

106 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 

t 0,055 28 500,00 1 567,50 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 21
VV 0,055 0,055
VV Součet 0,055

107 K 413125013
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze 
železobetonu nebo předpjatého betonu se 
svařovanými spoji přes 3 do 5 t

kus 60,000 2 670,00 160 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV Pr 1-14
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

108 M 5931104 průvlaky beton C35/45 prefa m3 98,438 15 441,00 1 519 981,16 vlastní
VV výpis pref
VV 98,438 98,438
VV Součet 98,438

109 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 
nebo výšky do 120 mm

t 0,645 11 000,00 7 095,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu 

 (min. MC-15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na 
 řezání příslušných délek z hutních

  délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV statika vč. 19
VV 0,645 0,645
VV Součet 0,645

110 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,726 25 500,00 18 513,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,691*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,726

111 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 4,748 2 800,00 13 294,40 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 22
VV 4,4*0,25*0,3*5 1,650
VV 3,85*0,25*0,3*2 0,578
VV 5,6*0,25*0,3*6 2,520
VV Součet 4,748

112 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 31,650 400,00 12 660,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 22
VV 4,4*0,5*5 11,000
VV 3,85*0,5*2 3,850
VV 5,6*0,5*6 16,800
VV Součet 31,650

113 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 31,650 250,00 7 912,50 CS ÚRS 2017 02

VV 31,65 31,650
VV Součet 31,650

114 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,438 28 500,00 12 483,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč. 22
VV 0,438 0,438
VV Součet 0,438

115 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 35,857 2 850,00 102 192,45 CS ÚRS 2017 02

VV sch 1,3
VV 3,5*1,5*6*0,2 6,300
VV 2*1,5*2 6,000
VV "stupně"(0,3*0,155*1,5)/2*82 2,860
VV sch 2
VV 3*1,5*0,2 0,900
VV 3,5*1,5*0,2 1,050
VV "stupně"(0,3*0,155*1,5)/2*21 0,732
VV M 110,117,118,126
VV 1,25*1,5*0,2 0,375
VV "stupně"(0,3*0,175*1,25)/2*4 0,131
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VV "stupně"(0,3*0,15*1,1)/2*15 0,371
VV "stupně"(0,3*0,15*1,8)/2*5 0,203
VV M 301
VV 2*1,8*0,2*2 1,440
VV "stupně"(0,3*0,164*1,8)/2*14 0,620
VV M 303
VV 17*2*0,2 6,800
VV "stupně"(0,85*0,38*50)/2 8,075
VV Součet 35,857

440 K 43032R
Místnost 116 - oprava a dostavba stávajícího 
schodiště

soubo
r

1,000 98 750,00 98 750,00

116 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,094 28 500,00 88 179,00 CS ÚRS 2017 02

VV statika vč.18,24
VV beton schodišť*0,1 t
VV 30,94*0,1 3,094
VV Součet 3,094

117 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 90,325 950,00 85 808,75 CS ÚRS 2017 02

VV sch 1,3
VV 3,5*1,5*6 31,500
VV 2*1,5*2 6,000
VV sch 2
VV 3*1,5 4,500
VV 3,5*1,5 5,250
VV M 126
VV 1,25*1,5 1,875
VV M 301
VV 2*1,8*2 7,200
VV M 303
VV 17*2 34,000
VV Součet 90,325

118 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 90,325 250,00 22 581,25 CS ÚRS 2017 02

VV 90,325 90,325
VV Součet 90,325

119 K 433121121
Osazování schodišťových konstrukcí a ramp 
železobetonových schodnic

kus 36,000 2 980,00 107 280,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Dodávka dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV L1-L5,L21-L25
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

120 M 5931105 prefabrikáty tribuny beton C25/30 prefa m3 13,627 26 638,00 362 996,03 vlastní
VV L1-L5,L21-L25 a Ra1
VV 13,627 13,627
VV Součet 13,627

121 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 51,781 990,00 51 263,19 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV sch 1,3
VV "stupně"0,155*1,5*82 19,065
VV sch 2
VV "stupně"0,155*1,5*21 4,883
VV M 110,117,118,126
VV "stupně"0,175*1,25*4 0,875
VV "stupně"0,15*1,1*15 2,475
VV "stupně"0,15*1,8*5 1,350
VV M 301
VV "stupně"0,164*1,8*14 4,133
VV M 303
VV "stupně"0,38*50 19,000
VV Součet 51,781

122 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 51,781 250,00 12 945,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV 51,781 51,781
VV Součet 51,781

123 K 441125215
Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého 
betonu se svařovanými spoji plnostěnných, hmotnosti 
přes 15 do 19 t

kus 7,000 12 630,00 88 410,00 CS ÚRS 2017 02

VV VZ1
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

124 M 5931103 vazníky plné beton C35/45 prefa m3 61,600 18 710,00 1 152 536,00 vlastní
VV výpis pref
VV 61,6 61,600
VV Součet 61,600

D 5 Komunikace pozemní 27 444,80

125 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 40,360 135,00 5 448,60 CS ÚRS 2017 02

VV 110 atrium
VV 40,36 40,360
VV Součet 40,360
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126 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 40,360 250,00 10 090,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

 z prvků stejného tvaru, Skupina B:
 dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě 

 do 100 m2, Skupina C: dlažby
  obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 
 které se oceňuje ve specifikaci;
  ztratné lze dohodnout u plochy

  a) do 100 m2 ve výši 3 %,
  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

 cen 451 ..-9 Příplatek za každých
  dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV 40,36 40,360
VV Součet 40,360

127 M 592452130
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 
přírodní

m2 40,360 295,00 11 906,20 CS ÚRS 2017 02

VV 40,36 40,360
VV Součet 40,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 016 249,42

128 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů

m2 684,600 58,00 39 706,80 CS ÚRS 2017 02

VV 684,6 684,600
VV Součet 684,600

129 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 684,600 53,50 36 626,10 CS ÚRS 2017 02

VV 684,6 684,600
VV Součet 684,600

130 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stropů

m2 684,600 213,50 146 162,10 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV tabulky místností 
VV "I NP"286,51 286,510
VV "II NP"258,85 258,850
VV "III NP"139,24 139,240
VV Součet 684,600

131 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 684,600 150,50 103 032,30 CS ÚRS 2017 02

VV 684,6 684,600
VV Součet 684,600

132 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 1 390,941 29,10 40 476,38 CS ÚRS 2017 02

VV 1390,941 1 390,941
VV Součet 1 390,941

133 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 3 605,497 56,50 203 710,58 CS ÚRS 2017 02

VV 3605,497 3 605,497
VV Součet 3 605,497

134 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 2 913,188 48,50 141 289,62 CS ÚRS 2017 02

VV 2913,188 2 913,188
VV Součet 2 913,188

135 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 3 605,497 199,00 717 493,90 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV zdivo 200
VV 5,85*2,75*3 48,263
VV 5,85*3,4 19,890
VV 7,7*3,4 26,180
VV (4,4*2,75-1,8*2,2)*2 16,280
VV příčky 100
VV 200,021*2 400,042
VV příčky 150
VV 1126,523*2 2 253,046
VV monolitické stěny
VV St01a02
VV (8,1+8,1+3,15)*3,45*3 200,273
VV St03
VV 9,25*32,4*2 599,400
VV St4,St5
VV (10,85*4,9+10,85*4,25)*1 99,278
VV St6
VV 10,85*3,15*2*1 68,355
VV odečet otvory

VV
(-17,8*3,45-2,2*3,45-1,15*0,3-0,45*0,24*2-2,2*2,25-1*2,25*2-
2*2,25-1*2,25-2,2*2,75-2,2*2,75-1,1*2,3*2-1,8*2,3-
1,505*2,3)*2

-221,045

VV -1,5*7,05*2 -21,150
VV -(2*2,85+2*2,35)*3 -31,200
VV M 126
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VV (5,6+5,8+3+6,3+4,8)*0,65 16,575
VV 12,6*3,65 45,990
VV osa F 2-6
VV 23,6*3,9 92,040
VV "odečet okna" -5,6*0,6*2 -6,720
VV Součet 3 605,497

136 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 2 913,188 90,00 262 186,92 CS ÚRS 2017 02

VV zdivo cihelné
VV 1390,941 1 390,941
VV zdivo porobeton a monolit
VV 3605,497 3 605,497
VV odečet obklady
VV -1438,45 -1 438,450
VV odečet nátěry
VV -644,8 -644,800
VV Součet 2 913,188

137 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 1 390,941 194,00 269 842,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

 mm se použije příplatek za každých
  dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
 cenami omítek žebrových stropů nebo

  osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV zdivo 300
VV výtah
VV (2,1+2,1+2,55)*15,6 105,300
VV "odečet dv., str."-1,2*2,2*3-6,75*0,25*4 -14,670
VV I NP
VV (4+16+4+1)*2,75 68,750
VV (2,6+3,6+1,95+3,5)*2,75 32,038
VV (6+6+17)*0,75 21,750
VV (3,9+5,6+5,6+5,6+5,6)*2,45 64,435
VV (5,8+2,1)*2,75*2 43,450
VV 5*2,75 13,750
VV IINP
VV (4+16+4+1)*3,2 80,000
VV (2,6+2,6+3,5+3,5+1,95)*3,2 45,280
VV (3,9+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+3,8)*3,05 125,965
VV 4,9*3,05*2 29,890
VV 5,6*3,05*5*2 170,800
VV III NP
VV (4+13,5+3,5+1,95)*3,45 79,178
VV (3,85+8+3)*3,4 50,490
VV (4,5+1)*3,2 17,600
VV 4,9*3,2 15,680
VV 5,6*3,2*5 89,600
VV dozdívka obv. plášte /bez odečtů/
VV (3,9+3,85)*7,15 55,413
VV 5,6*2,45*6 82,320
VV 4,4*7,55*5-2,*2,2 161,700
VV 5,95*1,9 11,305
VV 5,6*5*1,9+1,6*3,05+4,4*3,05 71,500
VV 5,35*3,2+5,6*2,2*5 78,720
VV odečet otvorů vč. překladů

VV
-2,1*1,5-2*2,65*2-1,2*0,85-1,8*2,15-1,95*2,4-2*2,25-1,2*2-
1,5*1,35

-32,245

VV
-1,2*0,85-2*2,4-1*2,25*2-2*2,25-1,2*2,15-2*2,35*2*2-
0,65*0,65-1*2,15-2*1,65-2*1-5,6*1*5

-72,073

VV -1,2*2,25-1,3*2,15-1,2*2,25-1,2*2,15-2*1-2*2,15-0,65*0,65 -17,498
VV zdivo 250
VV 4,55*2,75 12,513
VV Součet 1 390,941

138 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 390,941 29,10 40 476,38 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

 mm se použije příplatek za každých
  dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
 cenami omítek žebrových stropů nebo

  osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 1390,941 1 390,941
VV Součet 1 390,941

139 K 613131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
pilířů nebo sloupů

m2 539,880 56,50 30 503,22 CS ÚRS 2017 02

VV 539,88 539,880
VV Součet 539,880

140 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu pilířů nebo sloupů

m2 539,880 199,00 107 436,12 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV I NP
VV 0,4*4*6*2,75 26,400
VV 0,4*3*13*2,75 42,900
VV II NP
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VV (0,2+0,2+0,5)*12*7,15 77,220
VV (0,2+0,2+0,4)*12*3,2 30,720
VV III NP
VV 0,4*4*7*3,45 38,640
VV (0,2+0,2+0,4)*6 4,800
VV vazníky střecha
VV (0,7+0,7+0,5)*24*7 319,200
VV Součet 539,880

141 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 107,670 698,50 75 207,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV instalační prostor
VV 11,4*7,4+3,15*7,4 107,670
VV Součet 107,670

142 M 283763720
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 100 mm

m2 109,823 262,00 28 773,63 CS ÚRS 2017 02

VV 107,67 107,670
VV Součet 107,670
VV 107,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,823

143 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, 
tloušťky desek přes 160 mm

m2 14,525 863,50 12 542,34 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV vstup
VV 4,15*3,5 14,525
VV Součet 14,525

144 M 631403150
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ-0.039 500x1000x200 mm

m2 14,816 553,00 8 193,25 CS ÚRS 2017 02

VV 14,525 14,525
VV Součet 14,525
VV 14,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,816

145 K 621531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm podhledů

m2 14,525 451,00 6 550,78 CS ÚRS 2017 02

VV vstup
VV 4,15*3,5 14,525
VV Součet 14,525

146 K 622143001
Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím soklových

m 45,050 97,00 4 369,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné
  lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro 
 okna a dveře; tyto se oceňují cenou

  629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV osa A
VV 45,05 45,050
VV Součet 45,050

147 M 553430100 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm m 47,303 116,50 5 510,80 CS ÚRS 2017 02
VV 45,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,303
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148 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 

m 850,000 20,40 17 340,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné
  lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro 
 okna a dveře; tyto se oceňují cenou

  629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV okna a dveře plast, hliník vnitřní a venkovní
VV "obvod *2" 425*2 850,000
VV Součet 850,000

149 M 590514760
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 892,500 20,40 18 207,00 CS ÚRS 2017 02

VV 850 850,000
VV Součet 850,000
VV 850*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 892,500

150 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 95,460 630,50 60 187,53 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV osa 8x
VV 8,15*2,5 20,375
VV osa E
VV 0,85*2,5 2,125
VV osa 9
VV 15,4*2,4 36,960
VV 10,4*2,2 22,880
VV osa F
VV 4,2*1,6 6,720
VV 4*1,6 6,400
VV Součet 95,460

151 M 283764230
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 120 mm

m2 97,369 320,00 31 158,08 CS ÚRS 2017 02

VV 95,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,369

152 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 207,360 703,50 145 877,76 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV XPE 140
VV osa A
VV 28,8*1,9 54,720
VV 3,2*3,2 10,240
VV 6*2,2 13,200
VV 4,6*2,2 10,120
VV Mezisoučet 88,280
VV XPE 150
VV osa F
VV 16,4*2,5 41,000
VV 24,4*3,2 78,080
VV Mezisoučet 119,080
VV Součet 207,360
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153 M 283764240
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 140 mm

m2 90,046 368,50 33 181,95 CS ÚRS 2017 02

VV 88,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,046

154 M 283764250
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 160 mm

m2 121,462 427,00 51 864,27 CS ÚRS 2017 02

VV 119,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,462

155 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 841,812 776,00 653 246,11 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV vata 140
VV osa A
VV (20*1,8)/2 18,000
VV 25,2*3 75,600
VV 3,6*10,4 37,440
VV odečet okna
VV -1,7*2,2-1,9*2,1-5,6*2,1*2-1,9*2,1-2*2,25*2-2,1*1,5 -47,390
VV -1,5*7,05 -10,575
VV Mezisoučet 73,075
VV vata 150
VV stávající budova F1
VV (2,5+0,6+2,3)*12 64,800
VV 2,3*3,2 7,360
VV 2,6*4,5 11,700
VV 2,85*3,2 9,120
VV osa A
VV 45,2*9 406,800
VV osa 9
VV 25,3*9 227,700
VV 0,8*9 7,200
VV osa E
VV 43,95*1,7 74,715
VV osa F
VV 23,8*1,2 28,560
VV 4,15*8,2 34,030
VV 3,95*10 39,500
VV osa 1
VV 25,3*1,7 43,010
VV odečet okna
VV -1,5*7,05 -10,575
VV -5,6*4,75*6 -159,600
VV -2*2,25 -4,500
VV -2*1*2 -4,000
VV -1,45*0,25-5,6*0,6*2 -7,083
VV Mezisoučet 768,737
VV Součet 841,812

156 M 631403110
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ-0.039 500x1000x140 mm

m2 74,537 422,00 31 454,61 CS ÚRS 2017 02

VV 73,075 73,075
VV Součet 73,075
VV 73,075*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,537

157 M 631403120
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ-0.039 500x1000x150 mm

m2 784,112 481,00 377 157,87 CS ÚRS 2017 02

VV 768,737 768,737
VV Součet 768,737
VV 768,737*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 784,112

158 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 160 mm

m2 267,900 853,50 228 652,65 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

  a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
  b) přestěrkování izolačních desek,

  c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
  d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 2%,
  b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu

  800-781 Obklady keramické,
  c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 
 dodávku tepelněizolačních zátek v

  počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny.
4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

 tvořena izolačním jádrem z grafitového
  polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV osa F
VV 39,65*7,4 293,410
VV 1,05*7,4 7,770
VV 0,3*7,4 2,220
VV vstup
VV (3,8+4,4)*2,5 20,500
VV odečet okna
VV -5,6*1*10 -56,000
VV Součet 267,900

159 M 631403150
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ-0.039 500x1000x200 mm

m2 273,258 601,50 164 364,69 CS ÚRS 2017 02

VV 267,9 267,900
VV Součet 267,900
VV 267,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 273,258

160 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu

m 59,000 77,50 4 572,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 
 specifikaci. Ztratné lze

  stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 

 zateplení ostění nebo nadpraží,
  kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

VV Z 18
VV 59 59,000
VV Součet 59,000

161 M 590541670
profil dilatační s bočními díly z tvrdého PVC-
regenerátu PVC/CPE (20 x 2500 mm)

m 61,950 163,00 10 097,85 CS ÚRS 2017 02

VV 59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,950

162 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 248,601 678,00 168 551,48 CS ÚRS 2017 02

VV vata 140, 150 ,XPS
VV osa A
VV 20,5*(1,9+3,9)/2 59,450
VV 24,7*3,9 96,330
VV 3,6*0,5 1,800
VV osa 9
VV 25,3*(1,9+1)/2 36,685
VV 0,8*1 0,800
VV osa 8x
VV 8,15*1 8,150
VV osa F
VV 39,55*(1+3,85)/2 95,909
VV 3,95*1 3,950
VV odečet okna
VV -1,7*2,2-1,9*2,1-5,6*2,1*2-1,9*2,1-2*2,25*2-2,1*1,5 -47,390
VV -1,45*0,25-5,6*0,6*2 -7,083
VV Součet 248,601

163 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

m2 1 040,300 405,00 421 321,50 CS ÚRS 2017 02

VV vata 200
VV 273,258 273,258
VV vata 140
VV osa A
VV 3,6*10,4 37,440
VV odečet okna
VV -1,5*7,05 -10,575
VV Mezisoučet 300,123
VV vata 150
VV stávající budova F1
VV (2,5+0,6+2,3)*12 64,800
VV 2,3*3,2 7,360
VV 2,6*4,5 11,700
VV 2,85*3,2 9,120
VV osa A
VV 45,2*9 406,800
VV osa 9
VV 25,3*9 227,700
VV 0,8*9 7,200
VV osa E
VV 43,95*1,7 74,715
VV osa F
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VV 4,15*8,2 34,030
VV 3,95*10 39,500
VV osa 1
VV 25,3*1,7 43,010
VV odečet okna
VV -1,5*7,05 -10,575
VV -5,6*4,75*6 -159,600
VV -2*2,25 -4,500
VV -2*1*2 -4,000
VV -1,45*0,25-5,6*0,6*2 -7,083
VV Mezisoučet 740,177
VV Součet 1 040,300

164 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 826,000 19,40 16 024,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 

 začišťovací lišty; tyto se oceňují
  cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV okna a dveře plast, hliník vnitřní a venkovní
VV "plocha *2" 413*2 826,000
VV Součet 826,000

165 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 140,567 3 975,00 558 753,83 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

 podkladní, plovoucí,
 vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové 

 podlahy, popř. pro podlévání provizorně
 podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení 

 (s náležitým zatemováním hutného
  betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
 a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

 cen 27* 31- Základy z betonu
  prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- 
 . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
 tvarování rigolového žlábku) v

  příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

 b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
 dilatační spáry vytvářeny při

 provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
 oceňují se cenami souboru cen

  634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "A1" 749,57*0,065 48,722
VV "A1s"31,51*0,063 1,985
VV "A2"107,64*0,085 9,149
VV "B"100,53*0,07 7,037
VV "A3"271,82*0,07 19,027
VV "A4"151,53*0,07 10,607
VV "A8"10,33*0,07 0,723
VV "A5"317,55*0,05 15,878
VV "A6"66,4*0,05 3,320
VV "A9"5,92*0,07 0,414
VV "A10"11,67*0,07 0,817
VV střecha S2
VV 38,6*7,65*0,05 14,765
VV 5,15*6,65*0,05 1,712
VV 32,1*3*0,05 4,815
VV 22,4*2,4*0,05 2,688
VV "oblouk"-28,27/2*0,05 -0,707
VV "šachta VZT"-3,95*1,95*0,05 -0,385
VV Součet 140,567

166 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 37,200 3 685,00 137 082,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

 podkladní, plovoucí,
 vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové 

 podlahy, popř. pro podlévání provizorně
 podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení 

 (s náležitým zatemováním hutného
  betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
 a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

 cen 27* 31- Základy z betonu
  prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- 
 . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
 tvarování rigolového žlábku) v

  příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

 b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
 dilatační spáry vytvářeny při

 provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
 oceňují se cenami souboru cen

  634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV C2
VV 15,5*24*0,1 37,200
VV Součet 37,200

167 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

m3 167,186 2 425,00 405 426,05 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

 podkladní, plovoucí,
 vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové 

 podlahy, popř. pro podlévání provizorně
 podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení 

 (s náležitým zatemováním hutného
  betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
 a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

 cen 27* 31- Základy z betonu
  prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- 
 . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
 tvarování rigolového žlábku) v

  příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

 b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
 dilatační spáry vytvářeny při

 provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
 oceňují se cenami souboru cen

  634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV podkladí betony
VV (5*3+32,6*3,6+15,95*2,05+2,7*2,7)*0,15 25,852
VV (2*6,3+9,5*6,3+28,4*11,8+9,8*22,2+11,7*4,8)*0,15 102,194
VV "bez kari"(6,6*14,8+6,3*5)*0,15 19,377
VV (15,5*8,5)*0,15 19,763
VV Součet 167,186

168 K 631311138
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 35/45

m3 78,080 3 005,00 234 630,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

 podkladní, plovoucí,
 vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové 

 podlahy, popř. pro podlévání provizorně
 podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení 

 (s náležitým zatemováním hutného
  betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
 a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

 cen 27* 31- Základy z betonu
  prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- 
 . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
 tvarování rigolového žlábku) v

  příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

 b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
 dilatační spáry vytvářeny při

 provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
 oceňují se cenami souboru cen

  634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "C2"390,4*0,2 78,080
VV Součet 78,080

169 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 140,567 97,00 13 635,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým

  hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 

 vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou
 oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 

 povrchu latí rovněž výměrou (m3)
  celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 140,567 140,567
VV Součet 140,567

170 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 
mm

m3 37,200 97,00 3 608,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým

  hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 

 vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou
 oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 

 povrchu latí rovněž výměrou (m3)
  celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 37,2 37,200
VV Součet 37,200

171 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 245,266 97,00 23 790,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým

  hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 

 vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou
 oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 

 povrchu latí rovněž výměrou (m3)
  celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 167,186+78,08 245,266
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VV Součet 245,266

172 K 631319204
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 
kg/m3

m3 78,080 562,50 43 920,00 CS ÚRS 2017 02

VV "C2"390,4*0,2 78,080
VV Součet 78,080

173 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,596 28 500,00 216 486,00 CS ÚRS 2017 02
VV podkladní betony
VV 1357,388*0,0031 4,208
VV mazaniny A1,A1s,B,A3,A4,A8,A5,A6,A10

VV
(749,57+31,51+100,53+271,82+151,53+10,33+317,55+66,4+
11,67)*0,00198

3,388

VV Součet 7,596

174 K 632451436
Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. 
C 25

m2 1 272,088 180,00 228 975,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových 

 podkladech připojený nebo plovoucí
 běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro 

 průmyslové podlahy (u vyšších
  pevností).

2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu 
 potěru s urovnáním vibrační lištou

  nebo dřevěným hladítkem.
3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení 

 povrchu mazaniny ocelovým
 hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou 

 betonui..

VV A3,A5,C1
VV 271,82+317,55+676,2 1 265,570
VV VZT střecha
VV 1,65*3,95 6,518
VV Součet 1 272,088

175 K 632451446
Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. 
C 25

m2 23,625 220,00 5 197,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových 

 podkladech připojený nebo plovoucí
 běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro 

 průmyslové podlahy (u vyšších
  pevností).

2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu 
 potěru s urovnáním vibrační lištou

  nebo dřevěným hladítkem.
3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení 

 povrchu mazaniny ocelovým
 hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou 

 betonui..

VV A7
VV 1,5*3,15*5 23,625
VV Součet 23,625

176 K 634111114
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou 
těsnicí páskou výšky 100 mm

m 2 721,762 29,10 79 203,27 CS ÚRS 2017 02

VV plocha mazanin
VV 3024,18*0,9 2 721,762
VV Součet 2 721,762

177 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 20 do 50 mm

m 173,360 63,00 10 921,68 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV plochy větší než 36 m2
VV 173,36 173,360
VV Součet 173,360

178 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

m3 151,168 710,00 107 329,28 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod 

 podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na
  plochých střechách.

VV
(2,6*3+2,5*2,5+1,65*2,5+2,6*3+31,4*2,6+16*1,95+2,7*2,7)*0,
15

21,916

VV
(6,2*1,2+6,2*2,6+6,2*6+27,95*11,6+21,5*9,5+4,5*2,7+4,5*7,6)
*0,15

95,337

VV 17*6*0,15 15,300
VV (6,5*14,8+6,2*4,5)*0,15 18,615
VV Součet 151,168

179 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 84,000 902,00 75 768,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn 

 z prefadílců např. pórobetonových nebo
 sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po 

 osazení stěnových dílců; podobně
 platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování 

 provádí převážně až po jejich
  vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených 
 pro zasklívání sklem profilovaným

  oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 
 přivařením k obnažené výztuži,

  uklínováním, zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo 

 rámů, které se oceňují ve specifikaci.

VV Z7,8,9,10,11,12,13,13a
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VV 84 84,000
VV Součet 84,000

180 M 553313460 zárubeň ocelová pro porobeton 100 600 L/P kus 24,000 990,00 23 760,00 CS ÚRS 2017 02

181 M 553313480 zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P kus 3,000 1 010,00 3 030,00 CS ÚRS 2017 02

182 M 553313500 zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2017 02

183 M 553313800 zárubeň ocelová pro porobeton 150 600 L/P kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 02

184 M 553313820 zárubeň ocelová pro porobeton 150 700 L/P kus 6,000 1 230,00 7 380,00 CS ÚRS 2017 02

185 M 553313840 zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P kus 29,000 1 250,00 36 250,00 CS ÚRS 2017 02

186 M 553313860 zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P kus 8,000 1 270,00 10 160,00 CS ÚRS 2017 02

187 M 553314270
zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 1800 
dvoukřídlá

kus 1,000 1 690,00 1 690,00 CS ÚRS 2017 02

188 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 10,000 4 500,00 45 000,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s 

 uklínováním, s případným přivařením k
  obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na 
 kotvení zárubně do zdiva.

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve 
 specifikaci.

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno 
 v cenách za osazení.

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které 
 nelze vyvěsit.

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu 
 PSV 800-767 Konstrukce zámečnické

  - montáž.

VV PU18,19,20,21,22,23,24
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

189 M 553313841 zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P kus 4,000 1 600,00 6 400,00 vlastní

190 M 553313861 zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P kus 3,000 1 620,00 4 860,00 vlastní

191 M 553313911 zárubeň ocelová pro porobeton 150 1500 dvoukřídlá kus 3,000 1 970,00 5 910,00 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 784 642,86

192 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 

m2 2 058,890 55,00 113 238,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
 sloupků zábradlí k protilehlému

  volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV I NP
VV 1024,12 1 024,120
VV II NP
VV 481,56 481,560
VV III NP
VV 553,21 553,210
VV Součet 2 058,890

193 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 ######### 0,80 98 826,72 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
 sloupků zábradlí k protilehlému

  volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV 2058,890*60 123 533,400
VV Součet 123 533,400

194 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 2 058,890 39,00 80 296,71 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 

 oceňuje individuálně.

VV 2058,89 2 058,890
VV Součet 2 058,890

195 K 941311112

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 1 565,400 45,00 70 443,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
 sloupků zábradlí k protilehlému

  volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV (48,5+25,3+8,15+48,5)*12 1 565,400
VV Součet 1 565,400

196 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 93 924,000 0,40 37 569,60 CS ÚRS 2017 02

Strana 48 z 145



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
 sloupků zábradlí k protilehlému

  volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV 1565,400*60 93 924,000

197 K 941311812

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 565,400 29,00 45 396,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 1565,4 1 565,400
VV Součet 1 565,400

198 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2, výšky do 10 m

m3 7 466,200 5,00 37 331,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se 

 oceňuje individuálně.

VV  M 217
VV 1066,6*7 7 466,200
VV Součet 7 466,200

199 K 943221211
Montáž lešení prostorového rámového těžkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 ######### 0,10 44 797,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se 

 oceňuje individuálně.

VV 7466,2*60 447 972,000
VV Součet 447 972,000

200 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2, výšky do 10 m

m3 7 466,200 2,00 14 932,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 7466,2 7 466,200
VV Součet 7 466,200

201 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

 světlíku nebo šachtě; tyto
 stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 

 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

 šachty nebo světlíku.
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

 individuálně.

202 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 300,000 1,00 300,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

 světlíku nebo šachtě; tyto
 stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 

 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

 šachty nebo světlíku.
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 10,000*30 300,000

203 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

m 10,000 6,00 60,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se 

 oceňuje individuálně.

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

204 K 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 
oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m

m2 3 125,490 32,00 100 015,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

 pokud definitivní úprava
 umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, 

 když je nutno čistit konstrukce
 na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se 

 započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

 cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 každého podlaží, dané vnějším obrysem
  podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV I NP
VV 1024,12 1 024,120
VV II NP
VV 1548,16 1 548,160
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VV III NP
VV 553,21 553,210
VV Součet 3 125,490

205 K 953735116

Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na 
sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců 
síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. 
vnitřní průměr přes 160 do 200mm

m 0,450 1 500,00 675,00 vlastní

VV Z 24
VV 0,45 0,450
VV Součet 0,450

431 K 95394123 1/Z poklop pro zazdění kus 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní

432 K 95394124 46/Z poklop pro zazdění kus 3,000 4 800,00 14 400,00 vlastní

211 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 50,000 350,00 17 500,00 CS ÚRS 2017 02
VV Z 48, 49
VV 35+15 50,000
VV Součet 50,000

434 M 562458 dvířka plastová 200/200 kus 35,000 200,00 7 000,00 vlastní
VV 48/Z
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

435 M 5624583 dvířka plastová 250/250 kus 15,000 300,00 4 500,00 vlastní
VV 49/Z
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

428 K 95394134 2/Z- čistící zona vnější kus 4,000 11 470,00 45 880,00 vlastní

429 K 95394135 3/Z- čistící zona vnitřní kus 3,000 2 370,00 7 110,00 vlastní

430 K 95394136 4/Z- čistící zona vnitřní kus 1,000 4 070,00 4 070,00 vlastní

213 K 9592412  zednické přípomoci PSV soub 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 796 921,24

214 K 998021021

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 9 266,526 86,00 796 921,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-

 7001 až -7006 a ruční přesun hmot
 cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po 

 budovy.

D PSV Práce a dodávky PSV 25 534 966,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 795 686,26

215 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1 486,570 15,00 22 298,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV podkl. betony
VV 372+1114,57 1 486,570
VV Součet 1 486,570

216 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,446 40 000,00 17 840,00 CS ÚRS 2017 02
VV 1486,57*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,446

217 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

m2 157,280 20,00 3 145,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (16,8+16,8+6+6)*0,7 31,920
VV 18,8*2,7 50,760
VV 14*3,7 51,800
VV (6+9,6+6+4,4+12)*0,6 22,800
VV Součet 157,280

218 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,055 40 000,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 02
VV 157,28*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,055

219 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

m2 1 486,570 15,00 22 298,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV ochranná vrstva
VV 1486,57 1 486,570
VV Součet 1 486,570

220 M 628111200 pás asfaltovaný A330 H m2 1 709,556 25,00 42 738,90 CS ÚRS 2017 02
VV 1486,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 709,556

221 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 1 486,570 90,00 133 791,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1486,57 1 486,570
VV Součet 1 486,570

222 M 628522640
pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina 
minerální posyp

m2 1 709,556 130,00 222 242,28 CS ÚRS 2017 02
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VV 1486,57 1 486,570
VV Součet 1 486,570
VV 1486,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 709,556

223 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 157,280 140,00 22 019,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711
  19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 157,28 157,280
VV Součet 157,280

224 M 628522640
pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina 
minerální posyp

m2 188,736 130,00 24 535,68 CS ÚRS 2017 02

VV 157,28 157,280
VV Součet 157,280
VV 157,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 188,736

225 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

m2 149,030 100,00 14 903,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV A1s,A3s,A4s,A5s
VV 31,51+53,94+27,97+53,43 166,850
VV odečet sprch. kouty
VV -17,82 -17,820
VV Součet 149,030

226 M 585812110
stěrka hydroizolační vodotěsná pod obkaldy a dlažby 
bal. 8 kg

kg 171,695 200,00 34 339,00 CS ÚRS 2017 02

VV 149,3*1,15 171,695
VV Součet 171,695

227 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu

m2 179,054 100,00 17 905,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV A1s,A3s,A4s,A5s
VV (31,51+53,94+27,97+53,43-17,82)*0,9*2 268,254
VV odečet dveře
VV -0,6*2*37-0,7*2*8-0,8*2*21 -89,200
VV Součet 179,054

228 M 585812110
stěrka hydroizolační vodotěsná pod obkaldy a dlažby 
bal. 8 kg

kg 205,912 200,00 41 182,40 CS ÚRS 2017 02

VV 179,054*1,15 205,912
VV Součet 205,912

229 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu

m2 17,820 100,00 1 782,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV sprchvé kouty
VV 17,82 17,820
VV Součet 17,820

230 M 585812110
stěrka hydroizolační vodotěsná pod obkaldy a dlažby 
bal. 8 kg

kg 40,986 300,00 12 295,80 CS ÚRS 2017 02

VV 17,82*1,15*2 40,986
VV Součet 40,986

231 K 711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu

m2 113,400 100,00 11 340,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV sprchvé kouty
VV (0,9+0,9+0,9)*2*21 113,400
VV Součet 113,400

232 M 585812110
stěrka hydroizolační vodotěsná pod obkaldy a dlažby 
bal. 8 kg

kg 260,820 300,00 78 246,00 CS ÚRS 2017 02

VV 113,4*1,15*2 260,820
VV Součet 260,820

233 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační 
a styčné spáry

m 150,165 50,00 7 508,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV (31,51+53,94+27,97+53,43)*0,9 150,165
VV Součet 150,165

234 M 283550220 páska těsnící  pružná 120 bal. 50 m m 150,165 70,00 10 511,55 CS ÚRS 2017 02

235 K 711199102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh

kus 430,000 50,00 21 500,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 215*2 430,000
VV Součet 430,000

236 M 283550220 páska těsnící  pružná 120 bal. 50 m m 430,000 70,00 30 100,00 CS ÚRS 2017 02

237 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 9,628 100,00 962,80 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 808 679,53

238 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 499,947 20,00 9 998,94 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

 cenou příslušné izolace a
  cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "S2,S3"485,172 485,172
VV VZT střecha
VV 9,85*1,5 14,775
VV Součet 499,947

239 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,150 40 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 02
VV 499,947*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,150

240 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 499,947 90,00 44 995,23 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

 cenou příslušné izolace a
  cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "S2,S3"485,172 485,172
VV VZT střecha
VV 9,85*1,5 14,775
VV Součet 499,947

241 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 574,939 120,00 68 992,68 CS ÚRS 2017 02
VV 499,947*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 574,939

242 K 712363601

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. 
s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 
pórobetonu vnitřní plocha

m2 1 602,227 200,00 320 445,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 
 800-764 Klempířské konstrukce.

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem 
 nebo výpočtem podle přílohy č. 3

  tohoto katalogu.

VV S1
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV "S2,S3"485,172 485,172
VV střecha S4
VV 5*2,5 12,500
VV VZT střecha
VV 9,85*1,5 14,775
VV Součet 1 602,227

243 M 283220130
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 
mm barevná

m2 2 015,596 155,00 312 417,38 CS ÚRS 2017 02

VV 1587,452+158,64 1 746,092
VV "prostupy" 20*0,33 6,600
VV Součet 1 752,692
VV 1752,692*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 015,596

244 K 712363603

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. 
s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 
pórobetonu roh

m2 158,640 200,00 31 728,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 
 800-764 Klempířské konstrukce.

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem 
 nebo výpočtem podle přílohy č. 3

  tohoto katalogu.

VV přetažení atiky

VV
(45,2+42,2+25,3+25,3+8,15+39,55+1,05+4,15+0,75+3,95+2,7
)*0,8

158,640

VV Součet 158,640

245 K 712964703
Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní 
práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií

m 50,000 160,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV střešní vtoky, VZT, komín 
VV "odhad" 50 50,000
VV Součet 50,000

246 M 283220130
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 
mm barevná

m2 30,000 180,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV 50*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 30,000
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247 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 7,019 100,00 701,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 2 342 860,77

248 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 2 251,500 40,00 90 060,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

 určuje v m projektované délky
  obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV tabulka místností
VV styrodur A1,A1s,B,C2,A8
VV 749,57+31,51+100,53+390,4+10,33 1 282,340
VV kročejová A3,A3s,A4,A5,A8,A6
VV 271,82+151,53+317,55+10,33+66,4 817,630
VV polystyren A4
VV 151,53 151,530
VV Součet 2 251,500

249 M 283764230
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 120 mm

m2 1 307,987 320,00 418 555,84 CS ÚRS 2017 02

VV styrodur A1,A1s,B,C2,A8
VV 749,57+31,51+100,53+390,4+10,33 1 282,340
VV Součet 1 282,340
VV 1282,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 307,987

250 M 283723020
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v 
tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 30 mm

m2 154,561 35,00 5 409,64 CS ÚRS 2017 02

VV polystyren A4
VV 151,53 151,530
VV Součet 151,530
VV 151,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 154,561

251 M 631522480
deska izolační minerální podlahová λ-0.033 
15x600x1250 mm

m2 323,901 59,00 19 110,16 CS ÚRS 2017 02

VV A5
VV 317,55 317,550
VV Součet 317,550
VV 317,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 323,901

252 M 631522580
deska izolační minerální podlahová λ-0.033 
40x600x1250 mm

m2 510,082 120,00 61 209,84 CS ÚRS 2017 02

VV kročejová A3,A3s,A4,A5,A8,A6
VV 271,82+151,53+10,33+66,4 500,080
VV Součet 500,080
VV 500,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 510,082

253 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 214,550 165,00 35 400,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

 montáže svislých tepelných
  izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 
 rošt a olištování zdí; tyto se

 oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - 
 Konstrukce suché výstavby nebo pro

 dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
 truhlářské.

VV izolace atik svislá

VV
(45,2*3+25,3*3+0,8+8,15+39,55+1,05+4,15+0,3+3,95+3,6+33
,45)*0,7

214,550

254 M 283764220
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 100 mm

m2 225,707 240,00 54 169,68 CS ÚRS 2017 02

VV 214,55*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 225,707

255 K 713141111
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, 

m2 491,690 40,00 19 667,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

 1211 se určuje v m projektované
  délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
 k cenám -1311 až -1335 se

  určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV "S2,S3"485,172 485,172
VV VZT střecha
VV 1,65*3,95 6,518
VV Součet 491,690

256 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v 
tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm

m2 494,875 160,00 79 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 485,172*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 494,875

257 M 283764240
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 140 mm

m2 6,648 364,00 2 419,87 CS ÚRS 2017 02
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VV VZT střecha
VV 1,65*3,95 6,518
VV Součet 6,518
VV 6,518*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,648

258 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 
170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 1 089,780 120,00 130 773,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

 1211 se určuje v m projektované
  délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
 k cenám -1311 až -1335 se

  určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV S1 
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV Součet 1 089,780

259 M 631514730
deska izolační minerální plochých střech nepochozích 
λ-0.038 tl.140 mm

m2 1 111,576 364,00 404 613,66 CS ÚRS 2017 02

VV 44,3*24,6 1 089,780
VV Součet 1 089,780
VV 1089,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 111,576

260 M 631515000
deska izolační minerální plochých střech nepochozích 
pevnosti 70 kPa λ-0.039 tl.80 mm

m2 2 223,151 168,00 373 489,37 CS ÚRS 2017 02

VV 44,3*24,6*2 2 179,560
VV Součet 2 179,560
VV 2179,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 223,151

261 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna

m2 485,172 40,00 19 406,88 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

 1211 se určuje v m projektované
  délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
 k cenám -1311 až -1335 se

  určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV střecha S2
VV 38,6*7,65 295,290
VV 5,15*6,65 34,248
VV 32,1*3 96,300
VV 22,4*2,4 53,760
VV "oblouk"-28,27/2 -14,135
VV "šachta VZT"-3,95*1,95 -7,703
VV střecha S3
VV 2,69*2,7 7,263
VV 4,66*2,7+2,3*3,29 20,149
VV Součet 485,172

262 M 283761410
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový, 1000x1000 mm

m3 122,557 1 550,00 189 963,35 CS ÚRS 2017 02

VV střecha S2
VV 457,76*(0,15+0,3)/2 102,996
VV střecha S3
VV 130,408*(0,1+0,2)/2 19,561
VV Součet 122,557

263 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, 
pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně mezi krokve

m2 12,500 185,00 2 312,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní 

 rošt a olištování zdí; tyto se
 oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - 

 Konstrukce suché výstavby nebo pro
 dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 

 pokud rozteč krokví je větší
 než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a 

 laťování katalogu 762 - Konstrukce
  tesařské.

VV střecha S4
VV 5*2,5 12,500
VV Součet 12,500

264 M 631481410
deska izolační minerální pro suchou výstavbu 
univerzální λ-0.035 600x1200 mm tl. 200 mm

m2 12,750 240,00 3 060,00 CS ÚRS 2017 02

VV 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,750

265 M 631481510
deska izolační minerální pro suchou výstavbu 
univerzální λ-0.035 600x1200 mm tl. 50 mm

m2 12,750 65,00 828,75 CS ÚRS 2017 02

VV 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,750

266 K 713191114
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném 

m2 2 251,500 20,00 45 030,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2251,5 2 251,500
VV Součet 2 251,500

267 M 628211090 pás asfaltovaný R330 H m2 2 589,225 50,00 129 461,25 CS ÚRS 2017 02
VV 2251,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 589,225

268 K 71319114

Dodávka a montáž tepelné izolace stavebních 
konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 
stropů vrchem nebo střech zatřením povrchu desek 
separační vrstva geotextilie

m2 1 589,727 35,00 55 640,45 vlastní

VV S1
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV "S2,S3"485,172 485,172
VV VZT střecha
VV 9,85*1,5 14,775
VV Součet 1 589,727
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269 K 713291122
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných 
místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem

m2 1 089,780 35,00 38 142,30 CS ÚRS 2017 02

VV S1
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV Součet 1 089,780

270 M 628520150 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 1 253,247 125,00 156 655,88 CS ÚRS 2017 02
VV 1089,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 253,247

271 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

t 82,994 100,00 8 299,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 87 426,20

272 K 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 39,100 390,00 15 249,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 

 s připojením k dřevěné konstrukci;
 tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto 

 katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV S4
VV 39,1 39,100
VV Součet 39,100

273 M 605111660 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 0,714 12 000,00 8 568,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,714 0,714
VV Součet 0,714

274 K 762341027

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek 
šroubovaných na krokve 25 mm na pero a drážku, 
tloušťky desky

m2 12,500 450,00 5 625,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 

 a cementotřískových jsou
 započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto 

 položky se nevztahuje ocenění
  dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV střecha S4
VV 5*2,5 12,500
VV Součet 12,500

275 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 1,026 1 100,00 1 128,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

  a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
  b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

  c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
  d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 
 08-3 Impregnace řeziva tohoto

  katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,714+0,312 1,026
VV Součet 1,026

276 K 762421017
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 25 mm

m2 108,900 520,00 56 628,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů 

 z desek dřevoštěpkových a
 cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků, na tyto položky se
 nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-

 5000.
2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž 

 se oceňuje cenami části A 01
 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové 

 konstrukce, nebo cenou -9001 v případě
  dřevěné konstrukce.

3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 
 (např. konzol, trnů) pro zavěšený

  rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování 

 se oceňuje cenou 762 41-1.01
  Olištování spár stropů.

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových 
 sádrokartonových, sádrovláknitých a

 cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami 
 části A 01 katalogu 800-763
  Konstrukce suché výstavby.

VV střecha 1K,3K
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VV 0,45*220 99,000
VV 0,45*11*2 9,900
VV Součet 108,900

277 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,276 100,00 227,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 813 229,23

278 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez TI

m2 260,480 658,00 171 395,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
 konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40

  mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -

 2612 a -2613 náklady na profily; tyto
 se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 

 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
  UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje

  ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

 započtena pouze montáž, atypický
  profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV "101"15,93 15,930
VV "102"44,47 44,470
VV "107"4,96 4,960
VV "108"4,25 4,250
VV "111"8,02 8,020
VV "111a"2,79 2,790
VV "112"2,29 2,290
VV "113"9,2 9,200
VV "201"25,98 25,980
VV "207"9,98 9,980
VV "210"12,96 12,960
VV "211"12,96 12,960
VV "213"12,96 12,960
VV "222"82,46 82,460
VV "314"11,27 11,270
VV Součet 260,480

279 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 284,470 20,00 5 689,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
 konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40

  mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -

 2612 a -2613 náklady na profily; tyto
 se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 

 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
  UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje

  ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

 započtena pouze montáž, atypický
  profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV 266,88+17,59 284,470
VV Součet 284,470

441 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 19,750 550,00 10 862,50 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV výška 0,5m
VV 19,75 19,750
VV Součet 19,750

280 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 284,470 63,00 17 921,61 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
 konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40

  mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -

 2612 a -2613 náklady na profily; tyto
 se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 

 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
  UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje

  ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

 započtena pouze montáž, atypický
  profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV 266,88+17,59 284,470
VV Součet 284,470

281 M 283292760
folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - 
třída E) 140 g/m2

m2 312,917 30,00 9 387,51 CS ÚRS 2017 02

VV 284,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 312,917

282 K 763132121

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný 
požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI 
z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 
12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60

m2 17,590 876,00 15 408,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tato práce se ocení cenou 763

  13-1714.
3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy samostatného požárního
  předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

 Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 
 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje

  ve specifikaci.
6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních 

 předělů se oceňují cenami 763
  13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.

VV "105"5,92 5,920
VV "203"5,87 5,870
VV "302"5,8 5,800
VV Součet 17,590

283 K 76313512

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm 
včetně zavěšené nosné konstrukce stropní podhled 
AMF akustický pohltivý

m2 689,160 755,00 520 315,80 vlastní

VV "109"57,88 57,880
VV "120"25,5 25,500
VV "122"375,54 375,540
VV "127"51,75 51,750
VV "221"12,64 12,640
VV "240"53,45 53,450
VV "318"112,4 112,400
VV Součet 689,160

284 K 76313513

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm 
včetně zavěšené nosné konstrukce stropní podhled 
AMF akustický pohltivý a odrazivý

m2 100,530 688,00 69 164,64 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 2/3  KPP
1/3 KPO

VV "117"49,77 49,770
VV "118"50,76 50,760
VV Součet 100,530

285 K 76313514

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 1200x600 mm 
včetně zavěšené nosné konstrukce stropní podhled 
AMF akustický mechanická odolnost

m2 1 327,030 1 745,00 2 315 667,35 vlastní

VV "217"1066,6 1 066,600
VV "303"65,75 65,750
VV "306"110,7 110,700
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VV "307"83,98 83,980
VV Součet 1 327,030

286 K 76313515
Obklad z OSB desek Firestop s klasifikací tř. reakce 
na oheň B-s1,d0

m2 315,000 1 780,00 560 700,00 vlastní

VV T 21
VV 315 315,000
VV Součet 315,000

442 K 7634318 Odskoky podhledů odráživých a pohltivých m2 88,221 940,00 82 927,74 vlastní
VV "výška 0,3m" 17,8*0,32 5,696
VV "výška 0,5m" (5,75*2+2,4*2)*0,5*2 16,300
VV "výška 1,5m" 44,15*1,5 66,225
VV Součet 88,221

287 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 16,894 2 000,00 33 788,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se použijí tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje. U přesunu
 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

 individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 855 661,00

288 K 764011614
Krycí plech z poplastovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 11,000 585,00 6 435,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV "3B/K"11 11,000
VV Součet 11,000

289 K 764011624
Dilatační lišta z poplastovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 500 mm

m 3,200 965,00 3 088,00 vlastní

VV "3K"3,2 3,200
VV Součet 3,200

436 K 764212434
Oplechování střešních prvků z poplastovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

m 22,000 420,00 9 240,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-
14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš 

 střešního prvku.

VV 3A/K
VV 11 11,000
VV 3C/K
VV 11 11,000
VV Součet 22,000

290 K 764214602
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 110 mm

m 777,000 485,00 376 845,00 vlastní

VV 4K,6K,7K,12K
VV 66+280+420+11 777,000
VV Součet 777,000

291 K 764214603
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 250 mm

m 83,000 585,00 48 555,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5K
VV 83 83,000
VV Součet 83,000

292 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 220,000 685,00 150 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV "1K"220 220,000
VV Součet 220,000

293 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 150,000 965,00 144 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8AK
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

294 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 45,000 1 115,00 50 175,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8BK
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

295 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 6,000 1 385,00 8 310,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8CK
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

296 K 764314612
Lemování prostupů z poplastovaného plechu s 
povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou 
skládanou nebo z plechu

m2 9,000 1 450,00 13 050,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nesjou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, 

 tyto lze ocenit cenami souboru
 cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s upravený 

 povrchem.

VV 13K,14K,15K16K
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

297 K 764511601
Žlab podokapní z poplastovaného plechu s 
povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 

m 10,000 486,00 4 860,00 CS ÚRS 2017 02

VV 9K
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

298 K 764518622
Svod z poplastovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 38,000 944,00 35 872,00 CS ÚRS 2017 02

VV "10K"22 22,000
VV "11K"16 16,000
VV Součet 38,000

299 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,781 1 000,00 3 781,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 3 502 588,27
300 K 7661211 T19 ks 1,000 7 890,00 7 890,00 vlastní

301 K 76612111 T 20 ks 1,000 16 780,00 16 780,00 vlastní

302 K 76612112 T 22 šatní skříňka ks 392,000 3 880,00 1 520 960,00 vlastní

303 K 76612113 T 23 šatní skříňka ks 29,000 3 880,00 112 520,00 vlastní

304 K 76612114 T 24 šatní skříňka ks 8,000 17 302,00 138 416,00 vlastní

305 K 76612115 T 25 lavice šatní ks 49,000 4 778,00 234 122,00 vlastní

306 K 76612116 T 25A lavice šatní ks 1,000 4 778,00 4 778,00 vlastní

307 K 76612117 T 25B lavice šatní ks 1,000 4 341,00 4 341,00 vlastní

308 K 76612118 T 26 věšák šatní ks 47,000 1 327,00 62 369,00 vlastní

309 K 76612119  T 26a věšák šatní ks 5,000 1 066,00 5 330,00 vlastní

310 K 766621001
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do 
dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

m2 16,680 850,00 14 178,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

 vyklínování, horizontální i
 vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi 

 rámem a ostěním polyuretanovou
  pěnou, včetně zednického začištění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
 ostěním a rámem okna jsou

  započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV T1,2,3
VV 0,96*6+0,495*16+3*1 16,680
VV Součet 16,680

311 M 6110901 světlík a okno dřevěné pevné zasklení vč nátěru m2 16,680 4 580,00 76 394,40 vlastní

312 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 66,285 711,00 47 128,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

 vyklínování, horizontální i
 vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi 

 rámem a ostěním polyuretanovou
  pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 
 položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k

 cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou 
 započteny náklady na izolaci vnější i

  vnitřní.
 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV P1,5,6,6a,6b,7,10
VV 0,85*2+3,36*1+5,5*8+5,6*1+5,6*1+2*2+2,025*1 66,285

313 M 611401 okno plastové O/S izol dvojsklo vč. venk. parapetu m2 66,285 2 390,00 158 421,15 vlastní
VV 1,5,6,6a,6b,7,10
VV 0,85*2+3,36*1+5,5*8+5,6*1+5,6*1+2*2+2,025*1 66,285
VV Součet 66,285

314 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 50,380 711,00 35 820,18 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

 vyklínování, horizontální i
 vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi 

 rámem a ostěním polyuretanovou
  pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 
 položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k

 cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou 
 započteny náklady na izolaci vnější i

  vnitřní.
 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV P2,3,4,8,9,10
VV 2,16*2+2,52*2+2,76*2+4*1+3,99*2+11,76*2 50,380
VV Součet 50,380

315 M 611401 okno plastové O/S izol dvojsklo vč. venk. parapetu m2 50,380 3 080,00 155 170,40 vlastní
VV 50,38 50,380
VV Součet 50,380

316 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 22,500 711,00 15 997,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

 vyklínování, horizontální i
 vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi 

 rámem a ostěním polyuretanovou
  pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 
 položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k

 cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou 
 započteny náklady na izolaci vnější i

  vnitřní.
 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV P12a,12b
VV 11,25*2 22,500
VV Součet 22,500

317 M 611401 okno plastové O/S izol dvojsklo vč. venk. parapetu m2 22,500 2 370,00 53 325,00 vlastní

318 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 84,000 450,00 37 800,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se 

 oceňují dveře s protipožární odolností
  do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
 stavěče křídel a držadel kyvných

  dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

 kování, vodícího trnu, dorazů,
  seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení 
 kování, vodícího trnu, dorazů,

 seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních 
 křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení 
 a osazení stavebního pouzdra, tyto

 náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení 
 stavebního pouzdra posuvných dveří do

  zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 10+1+2+12+1+2+4+1+2+13+7+12+4+1+5+1+1+2+2+1 84,000
VV Součet 84,000

319 M 611627700 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 60x197 cm kus 26,000 3 650,00 94 900,00 CS ÚRS 2017 02

320 M 611627710 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 70x197 cm kus 9,000 3 950,00 35 550,00 CS ÚRS 2017 02

321 M 611627720 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 80x197 cm kus 40,000 3 750,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 02

322 M 611627730 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 90x197 cm kus 6,000 3 850,00 23 100,00 CS ÚRS 2017 02

323 M 611627230
dveře vnitřní hladké folie bílá celosklo 1křídlé 90x197 
cm

kus 2,000 5 660,00 11 320,00 CS ÚRS 2017 02

324 M 611628070
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 2křídlové 
180x197

kus 1,000 6 955,00 6 955,00 CS ÚRS 2017 02

325 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 840,00 3 360,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se 

 oceňují dveře s protipožární odolností
  do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
 stavěče křídel a držadel kyvných

  dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

 kování, vodícího trnu, dorazů,
  seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení 
 kování, vodícího trnu, dorazů,

 seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních 
 křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení 
 a osazení stavebního pouzdra, tyto

 náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení 
 stavebního pouzdra posuvných dveří do

  zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

326 M 611656100
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI 
(EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm

kus 4,000 5 090,00 20 360,00 CS ÚRS 2017 02

327 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 840,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se 

 oceňují dveře s protipožární odolností
  do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
 stavěče křídel a držadel kyvných

  dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

 kování, vodícího trnu, dorazů,
  seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení 
 kování, vodícího trnu, dorazů,

 seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních 
 křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení 
 a osazení stavebního pouzdra, tyto

 náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení 
 stavebního pouzdra posuvných dveří do

  zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

328 M 611656110
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI 
(EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm

kus 3,000 5 090,00 15 270,00 CS ÚRS 2017 02

329 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 3,000 1 140,00 3 420,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se 

 oceňují dveře s protipožární odolností
  do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
 stavěče křídel a držadel kyvných

  dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

 kování, vodícího trnu, dorazů,
  seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení 
 kování, vodícího trnu, dorazů,

 seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních 
 křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení 
 a osazení stavebního pouzdra, tyto

 náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení 
 stavebního pouzdra posuvných dveří do

  zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

330 M 611656140
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI 
(EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm

kus 3,000 9 100,00 27 300,00 CS ÚRS 2017 02

331 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a 

 osazení štítku s klikou.

332 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 10,000 2 110,00 21 100,00 CS ÚRS 2017 02

333 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 94,000 100,00 9 400,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a 

 osazení štítku s klikou.

VV 94 94,000
VV Součet 94,000

334 M 549146220
kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 94,000 320,00 30 080,00 CS ÚRS 2017 02

335 M 549250150 zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn kus 62,000 220,00 13 640,00 CS ÚRS 2017 02

336 M 5496416 vložka zámková system general. kus 130,000 1 850,00 240 500,00 vlastní
VV Z 25
VV 130 130,000
VV Součet 130,000

337 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a 

 osazení štítku s klikou.

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

338 M 551470550 madlo invalidní rovné č 8. bílé 80 cm kus 8,000 1 950,00 15 600,00 CS ÚRS 2017 02

425 K 76669413
Dodávka a montáž parapetních desek laminovaných tl. 
20mm šířky do 150mm

m 8,000 550,00 4 400,00 vlastní

VV T16
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

426 K 76669414
Dodávka a montáž parapetních desek laminovaných tl. 
20mm šířky do 250mm

m 75,000 650,00 48 750,00 vlastní

VV T 17
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

427 K 76669415
Dodávka a montáž parapetních desek laminovaných tl. 
20mm šířky do 350mm

m 3,700 750,00 2 775,00 vlastní

VV T 18
VV 3,7 3,700
VV Součet 3,700

339 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 28,494 500,00 14 247,00 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 6 745 002,46

340 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním

m2 1 089,780 182,00 198 339,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76
  Zhotovení otvoru v plechu.

2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 
 oceňovat cenami katalogu 800-764

  Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny 

 podle projektu.

VV S1 trapez plech
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV Součet 1 089,780

341 M 154841530 profil trapézový aluzink 160/250 tl 1,00 mm m2 1 089,780 415,00 452 258,70 vlastní
VV 44,3*24,6 1 089,780
VV Součet 1 089,780

342 K 767610118
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 
ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 2,5 

m2 159,600 361,00 57 615,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

 vyklínování, horizontální i
 vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi 

 rámem a ostěním polyuretanovou
  pěnou.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 

 89-6110 až -6115 Montáž
  částí z hliníkových a jiných slitin,

 b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 
 Montáž těsnění oken,

 c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 
 767 62-71 Montáž krycích

  ocelových lišt oboustranně.

VV H8
VV 26,6*6 159,600
VV Součet 159,600

343 M 553417611
vnější prosklená stěha hliník bezp. sklo odolné vůči 
nárazu

m2 159,600 5 670,00 904 932,00 vlastní

344 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 2 860,00 2 860,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem 

 charakteru stěny; tyto práce se oceňují
 cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 

 767 12- . . Montáž stěn a příček
 s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 

 z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767

  89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 

 až -6103 Montáž těsnění oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

 dveří včetně zárubní nebo ocelových
  rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
 ocelovou lištou přivařením nebo

  oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV H2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

345 M 553401 dveře a stěny vč. dveří hliníkové m2 2,645 16 940,00 44 806,30 vlastní

346 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 
bez nadsvětlíku

kus 7,000 5 700,00 39 900,00 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem 

 charakteru stěny; tyto práce se oceňují
 cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 

 767 12- . . Montáž stěn a příček
 s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 

 z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767

  89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 

 až -6103 Montáž těsnění oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

 dveří včetně zárubní nebo ocelových
  rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
 ocelovou lištou přivařením nebo

  oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV H1,3,4,5,7,10,11
VV 1+1+1+1+1+1+1 7,000
VV Součet 7,000

347 M 553401 dveře a stěny vč. dveří hliníkové m2 40,810 15 310,00 624 801,10 vlastní
VV 11,475+4,165+4,9+4,9+5,28+5,39+4,7 40,810
VV Součet 40,810

348 K 767640222
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 
s nadsvětlíkem

kus 1,000 5 130,00 5 130,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem 

 charakteru stěny; tyto práce se oceňují
 cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 

 767 12- . . Montáž stěn a příček
 s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 

 z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767

  89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 

 až -6103 Montáž těsnění oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

 dveří včetně zárubní nebo ocelových
  rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
 ocelovou lištou přivařením nebo

  oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV H6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

349 M 553401 dveře a stěny vč. dveří hliníkové m2 5,700 14 080,00 80 256,00 vlastní
VV 5,7 5,700
VV Součet 5,700

350 K 767646510
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů 
jednokřídlových

kus 12,000 4 340,00 52 080,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem 

 charakteru stěny; tyto práce se oceňují
 cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 

 767 12- . . Montáž stěn a příček
 s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 

 z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767

  89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 

 až -6103 Montáž těsnění oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

 dveří včetně zárubní nebo ocelových
  rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
 ocelovou lištou přivařením nebo

  oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV PU 10,11,12,13,14,15,16,17,17a
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

351 M 553402 dveře a stěny vč. dveří hliníkové m2 23,000 35 460,00 815 580,00 vlastní

352 K 767646522
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů 
dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm

kus 13,000 7 545,00 98 085,00 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem 

 charakteru stěny; tyto práce se oceňují
 cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 

 767 12- . . Montáž stěn a příček
 s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 

 z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767

  89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
 b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 

 až -6103 Montáž těsnění oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

 dveří včetně zárubní nebo ocelových
  rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
 ocelovou lištou přivařením nebo

  oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV PU 1,1a,1b,2,3,4,5,6,6a,7,8,9
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

353 M 553402 dveře a stěny vč. dveří hliníkové m2 58,530 26 260,00 1 536 997,80 vlastní
VV 58,53 58,530
VV Součet 58,530

354 K 767812611 Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm kus 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz 

 s ručním pohonem na jakoukoliv
  konstrukci.

VV Z 15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

355 M 55346535 stříška vstup parkoviště kus 1,000 38 536,00 38 536,00 vlastní

356 K 767833100
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, 
z trubek nebo tenkostěnných profilů

m 8,000 290,00 2 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV Z 19, 20
VV 3+5 8,000
VV Součet 8,000

357 M 286615 žebřík šachtový L=1,63 vč.příslušenství kg 268,500 140,00 37 590,00 vlastní
VV 87,5+181 268,500
VV Součet 268,500

358 K 767881118

Montáž záchytného systému proti pádu sloupků 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, 
motýlkovými a provlékacími příchytkami

kus 44,000 727,00 31 988,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.

2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových 
 dlaždic. Jejich dodávka je součástí

  dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma 
 kotev chemických); tyto jsou

  součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,
 b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, 

 bitumen, ...) po montáži sloupků a
 bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace 

 proti vodě nebo 713 36-3115
  katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.

4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na 
 sloupky nebo body v systému poddajného

 kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení 
 zajišťovaného úseku.

5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se 
 oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421,

 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce 
 pokrývačské.

VV Z 21,22,23
VV 28+12+4 44,000
VV Součet 44,000

359 M 5534221 zabezpečovací úchyty ks 40,000 2 430,00 97 200,00 vlastní
VV Z 21,22
VV 28+12 40,000
VV Součet 40,000

360 M 5534222 zabezpečovací úchyty m 179,000 174,00 31 146,00 vlastní
VV Z21,22
VV 120+59 179,000
VV Součet 179,000

361 M 5534223 zabezpečovací úchyty m 4,000 2 430,00 9 720,00 vlastní
VV Z24
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

362 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 7,200 120,00 864,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Z 5,6
VV 7,2 7,200
VV Součet 7,200

363 M 136112100 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm t 0,007 210 000,00 1 470,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,0072 0,007
VV Součet 0,007

Strana 64 z 145



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

364 K 767996 Z 26 m 2,500 12 510,00 31 275,00 vlastní

365 K 7679961 Z 27 m 2,500 12 510,00 31 275,00 vlastní

366 K 7679962 Z 28 m 48,200 1 455,00 70 131,00 vlastní
VV 48,2 48,200
VV Součet 48,200

367 K 7679963 Z 29 m 33,500 7 500,00 251 250,00 vlastní
VV 11,7+8,6+13,2 33,500
VV Součet 33,500

368 K 7679964 Z 30 m 3,000 1 455,00 4 365,00 vlastní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

369 K 7679965 Z 31 m 40,000 5 675,00 227 000,00 vlastní
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

370 K 7679966 Z 32 m 63,000 6 935,00 436 905,00 vlastní
VV 63 63,000
VV Součet 63,000

371 K 7679967 Z 33 m 11,200 1 455,00 16 296,00 vlastní
VV 11,2 11,200
VV Součet 11,200

372 K 7679968 Z 34 soub 1,000 250 800,00 250 800,00 vlastní

373 K 7679969 Z 35 ks 16,000 1 115,50 17 848,00 vlastní
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

374 K 7679970 Z 36, 37 soub 1,000 24 250,00 24 250,00 vlastní

375 K 7679971 Z 38 ks 25,000 436,50 10 912,50 vlastní
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

376 K 7679972 Z 39 ks 3,300 7 550,00 24 915,00 vlastní
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

377 K 7679973 Z 40 ks 3,000 543,00 1 629,00 vlastní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

378 K 7679974 Z 41 ks 2,000 659,50 1 319,00 vlastní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

379 K 7679975 Z 42 ks 1,000 708,00 708,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

380 K 7679976 Z 43 soub 1,000 55 500,00 55 500,00 vlastní

381 K 7679977 Z 44 soub 1,000 106 300,00 106 300,00 vlastní

382 K 7679978 Z 45 soub 1,000 3 075,00 3 075,00 vlastní

383 K 7679979 Z 47 ks 3,000 485,00 1 455,00 vlastní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

384 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 18,075 500,00 9 037,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 1 837 349,31

385 K 771273123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 210,200 225,00 47 295,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 

 oceňuje skladebně cenami
 příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 

 Příplatek k cenám za obklady
 v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž 

 části A01.

VV sch 1,3
VV "stupně"1,5*82 123,000
VV sch 2
VV "stupně"1,5*21 31,500
VV M 110,117,118,126
VV "stupně"1,25*4 5,000
VV "stupně"1,1*15 16,500
VV "stupně"1,8*5 9,000
VV M 301
VV "stupně"1,8*14 25,200
VV Součet 210,200
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386 M 597614340
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 69,366 230,00 15 954,18 CS ÚRS 2017 02

VV 210,2*0,3 63,060
VV Součet 63,060
VV 63,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,366

387 K 771273232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých 
výšky přes 150 do 200 mm

m 260,200 225,00 58 545,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 

 oceňuje skladebně cenami
 příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 

 Příplatek k cenám za obklady
 v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž 

 části A01.

VV sch 1,3
VV "stupně"1,5*82 123,000
VV sch 2
VV "stupně"1,5*21 31,500
VV M 110,117,118,126
VV "stupně"1,25*4 5,000
VV "stupně"1,1*15 16,500
VV "stupně"1,8*5 9,000
VV M 301
VV "stupně"1,8*14 25,200
VV M 303
VV "stupně"50 50,000
VV Součet 260,200

388 M 597614340
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 55,474 230,00 12 759,02 CS ÚRS 2017 02

VV sch 1,3
VV "stupně"0,155*1,5*82 19,065
VV sch 2
VV "stupně"0,155*1,5*21 4,883
VV M 110,117,118,126
VV "stupně"0,175*1,25*4 0,875
VV "stupně"0,15*1,1*15 2,475
VV "stupně"(0,15*1,8*5
VV M 301
VV "stupně"0,164*1,8*14 4,133
VV M 303
VV "stupně"0,38*50 19,000
VV Součet 50,431
VV 50,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,474

389 K 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných výšky přes 65 do 90 mm

m 528,250 160,00 84 520,00 CS ÚRS 2017 02

390 M 597614160
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
29,8 x 8,0 x 0,9 cm

kus 1 936,916 95,00 184 007,02 CS ÚRS 2017 02

VV 528,250/0,3 1 760,833
VV Součet 1 760,833
VV 1760,833*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 936,916

391 K 771471132
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 
mm

m 48,061 180,00 8 650,98 CS ÚRS 2017 02

VV sch 1,3
VV "stupně"(0,3+0,155)*82 37,310
VV sch 2
VV "stupně"0,3+0,155*21 3,555
VV M 110,117,118,126
VV "stupně"0,3+0,175*4 1,000
VV "stupně"0,3+0,15*15 2,550
VV "stupně"0,3+0,15*5 1,050
VV M 301
VV "stupně"0,3+0,164*14 2,596
VV Součet 48,061

392 M 597614160
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
29,8 x 8,0 x 0,9 cm

kus 176,223 35,00 6 167,81 CS ÚRS 2017 02

VV 48,061/0,3 160,203
VV Součet 160,203
VV 160,203*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,223

393 K 771571131
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty režných nebo glazovaných protiskluzných nebo 
reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 1 977,795 450,00 890 007,75 CS ÚRS 2017 02

VV "I NP"919,4 919,400
VV "II NP"481,56 481,560
VV "III NP"553,21 553,210
VV "podesty sch" 3,15*1,5*5 23,625
VV Součet 1 977,795

394 M 597614340
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 2 175,575 230,00 500 382,25 CS ÚRS 2017 02

VV 1977,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 175,575

395 K 771591161
Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry 
v rovině dlažby

m 12,500 100,00 1 250,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 

 řezaných dlaždic, nezávisle na
  jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 
 dlažby.

VV Z 17
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

396 M 590541530
profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (10 x 2500 
mm)

m 13,750 250,00 3 437,50 CS ÚRS 2017 02

VV 12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,750
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397 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 121,864 200,00 24 372,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 125 622,95

398 K 776111115
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky

m2 100,530 40,00 4 021,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a
  zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 
 na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 
 na dodání stěrky.

VV B1
VV 100,53 100,530
VV Součet 100,530

399 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

m2 100,530 20,00 2 010,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a
  zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 
 na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 
 na dodání stěrky.

400 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 100,530 65,00 6 534,45 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a
  zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 
 na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 
 na dodání stěrky.

401 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních

m2 100,530 180,00 18 095,40 CS ÚRS 2017 02

VV B1
VV 100,53 100,530
VV Součet 100,530

402 M 284110730
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 
mm, čtverce 500x500, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

m2 110,583 750,00 82 937,25 CS ÚRS 2017 02

VV 100,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,583

403 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 57,500 70,00 4 025,00 CS ÚRS 2017 02
VV 8,3+8,3+6+6+6+6+8,45+8,45 57,500
VV Součet 57,500

404 M 284110040
lišta speciální soklová PVC samolepící 30 x 30 mm 
role 50 m

m 58,650 65,00 3 812,25 CS ÚRS 2017 02

VV 57,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,650

405 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 17,000 139,00 2 363,00 CS ÚRS 2017 02
VV Z 16,50
VV 4+13 17,000
VV Součet 17,000

406 M 283186710
lišta krycí AL spodní na polykarbonátové komůrkové 
desky

m 17,340 100,00 1 734,00 CS ÚRS 2017 02

VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

407 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,898 100,00 89,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 2 421 182,00

408 K 7779101
dvojitý pružný rošt s dvojitým záklopem vč. kročejové 
izolace

m2 1 066,600 960,00 1 023 936,00 vlastní

VV M 217 hala
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VV 1066,6 1 066,600
VV Součet 1 066,600

409 K 7779102  podlaha litá PUR 2mm + PUR podložka 8mm m2 1 066,600 1 310,00 1 397 246,00 vlastní
VV M 217 hala
VV 1066,6 1 066,600
VV Součet 1 066,600

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 195 633,80

410 K 781413111
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů 
(listel) pórovinových lepených standardním lepidlem 
z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

m2 1 438,450 520,00 747 994,00 CS ÚRS 2017 02

VV I NP
VV stěna cihelná

VV
(5+3,5+2,5+1,8+1,1+3+0,5+2,5+5+1,5+1,5+5,8+2,4+8,4+2)*1,
5

69,750

VV (2,2+0,9+1+1+1,5+0,9+1,6+1,5)*2 21,200
VV stěna plynos. a žel.

VV
(2,2*6-0,8*2-
0,7*3+1,5*4+1,55*4+2,1*4+1,9+0,5+2,5+0,9+1,2+2-0,6*8-
0,7)*2

67,200

VV
(4,5+1+5,5+1,2+9+3+4+3,2+5,6+7,8-
0,7*3+2,2+1+5+5+1+1,3+12)*1,5

105,300

VV (6,85+6,85+1,3+1,3+7,45+1,2+15,7-1,5*2-0,9+18)*1,5 82,125
VV II NP
VV stěna cihelná

VV
(5+3,5+2,5+1,8+1,1+3+0,5+2,5+5+1,5+1,5+33,85+3,15-1,8*2-
1+4,4+1,5+35)*1,5

151,800

VV (1,55+4,8+1,7)*2 16,100
VV stěna plynos. a žel.

VV
(5,55*2-0,7*2-0,8*2+4,2+1,6+0,8+33,2-
0,8*9+1,6+33,85+1,5+3,85+4+0,8)*1,5

129,450

VV
(2,2*2+1,5*4-0,6*4+5,55*2+1,55*7-0,6*4-
0,7+4,8*3+2,7*7+2,9*3+4,8)*2

147,300

VV (2,2+0,9+1,9+1,3+1,2+1,7+1,7+2,3+1,8*3)*8*2 297,600
VV (4,95+0,85+2,5+2,6+2+2,5+1,6+2,3+2,3)*2 43,200
VV III NP
VV stěna cihelná
VV (5+3,5+2,5+1,8+1,1+3+5,2+5,6+2+3,15+8+3,15)*1,5 66,000
VV (2,2+1,15+1,15+0,85+0,85+1,9+1,8+0,85+0,85)*2 23,200
VV stěna plynos. a žel.

VV
(5+3,15+5+1,1+4+6,5+6+3+0,5+6+3+4+1+2,5+0,9+0,9+1,8+1
+6,2)*1,5

92,325

VV
(2*2+0,85*2+3,5*2+1,8*4+2,15*2+2,15*2+0,9*2+1,8*5+0,8*2+
2,5*2+1,75*2-0,8*9-0,6*6+2,6+2,4+1,6*6+0,85*2+1,15-
0,6*5)*2

106,100

VV monol. sloupy
VV (0,4*4*6+0,4*3*3)*1,5 19,800
VV Součet 1 438,450

411 M 597610260
obkládačky keramické - koupelny  (barevné) 25 x 33 x 
0,7 cm I. j.

m2 1 582,295 280,00 443 042,60 CS ÚRS 2017 02

VV 1438,45 1 438,450
VV Součet 1 438,450
VV 1438,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 582,295

412 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 22,986 200,00 4 597,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 143 888,33

413 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 60,215 70,00 4 215,05 CS ÚRS 2017 02

VV zárubně 100 -60,70,80
VV 0,52*24 12,480
VV 0,54*3 1,620
VV 0,56*11 6,160
VV zárubně 150-60,70,80,90,145,180
VV 0,65*2 1,300
VV 0,675*6 4,050
VV 0,7*33 23,100
VV 0,725*11 7,975
VV 0,86*3 2,580
VV 0,95*1 0,950
VV Součet 60,215

414 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 60,215 285,00 17 161,28 CS ÚRS 2017 02

VV 60,215 60,215
VV Součet 60,215

415 K 783801201
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
obroušení

m2 644,800 10,00 6 448,00 CS ÚRS 2017 02

VV 644,8 644,800
VV Součet 644,800
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416 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 syntetický

m2 644,800 50,00 32 240,00 CS ÚRS 2017 02

VV 644,8 644,800
VV Součet 644,800

417 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 644,800 120,00 77 376,00 CS ÚRS 2017 02

VV "114"(2,5+2++1,6+3)*2 18,200
VV "117"(8,3+8,3+6+6)*2 57,200
VV "118"(8,45+8,45+6+6)*2 57,800
VV "122"(19,5+1,6+3+3,45+0,6+3,9+5,6+5,6+3,4)*2 93,300
VV "128"(4,35+4,35+3,95+2,85)*2 31,000
VV "130"(4,4+1,7+1,2+3+2,1)*2 24,800
VV "205"(2,8+4+0,4+2,6)*2 19,600
VV "207"(5,5+1,4+2,5+2,2+2,8)*2 28,800
VV "218"(5,65+3,5+1,85+1,85)*2 25,700
VV "223,225,227,230,232,324,236,238"(3,7*8)*2 59,200
VV "303"(1+1,35+1,1+3,5+13+3+1)*2 47,900
VV "306"(3,9+8+3,6+1,15+4,4)*2 42,100
VV "307"(4,5+1,8+4,5)*2 21,600
VV "313"(5,6+4,3+5,6)*2 31,000
VV "315"(3,1+2,2+1,25+1,4)*2 15,900
VV "316"(1,15+0,55+1,5+0,9)*2 8,200
VV "318"(5,5+20,15+5,6)*2 62,500
VV Součet 644,800

418 K 783822213
Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, 
tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou

m2 644,800 10,00 6 448,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami 

 katalogu 801-4 Budovy a
  haly-opravy a údržba.

VV 644,8 644,800
VV Součet 644,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 190 956,25

419 K 784111011
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 2 913,188 6,00 17 479,13 CS ÚRS 2017 02

VV "omítky štuk"2913,188 2 913,188
VV Součet 2 913,188

420 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 506,965 10,00 5 069,65 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve speifikaci.Ztratné lze
  stanovit ve výši 5%.

VV okna, dveře
VV 2,645 2,645
VV 40,81 40,810
VV 5,7 5,700
VV 23 23,000
VV 58,53 58,530
VV 16,68 16,680
VV 159,6 159,600
VV ostatní
VV 200 200,000
VV Součet 506,965

421 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 532,313 4,00 2 129,25 CS ÚRS 2017 02
VV 506,965*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 532,313

422 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 197,658 10,00 31 976,58 CS ÚRS 2017 02

VV "omítky štuk"2913,188 2 913,188
VV "SDK"284,47 284,470
VV Součet 3 197,658

423 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 197,658 42,00 134 301,64 CS ÚRS 2017 02

VV "omítky štuk"2913,188 2 913,188
VV "SDK"284,47 284,470
VV Součet 3 197,658

D 791 Výtahy 669 200,00
424 K 79101 osobní výtah soub 1,000 669 200,00 669 200,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 108 070,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 108 070,95 21,00% 442 694,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 550 765,85

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.2 - Ústřední vytápění

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 108 070,95

D1 - Práce a dodávky HSV 27 936,00

    990 - HZS 27 936,00

D3 - Práce a dodávky PSV 2 080 134,95

    713 - Izolace tepelné 135 297,44

    731 - Ústřední topení, kotelny 343 375,00

    732 - Ústřední topení, strojovny 359 843,54

    733 - Ústřední topení, rozvodné potrubí 631 935,62

    734 - Ústřední topení, armatury 248 379,78

    735 - Ústřední topení, vytápěcí tělesa 357 035,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 268,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.2 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 108 070,95

D D1 Práce a dodávky HSV 27 936,00

D 990 HZS 27 936,00
1 K 9901 Proplach systému po montáži hod 48,000 145,50 6 984,00 vlastní

2 K 9902 Napuštění topného systému, topná zkouška hod 72,000 145,50 10 476,00 vlastní

3 K 9903
Provozní řád kotelny, vybavení kotelny(hasící přístroj 
sněhový, pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti 
spojů, lékárnička, bateriová svítilna) 

hod 72,000 145,50 10 476,00 vlastní

D D3 Práce a dodávky PSV 2 080 134,95

D 713 Izolace tepelné 135 297,44
4 K 713405121 T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1 m 585,000 18,40 10 764,00 vlastní

5 K 713405122 T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1 m 78,000 19,40 1 513,20 vlastní

6 K 713405123 T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1 m 115,000 32,00 3 680,00 vlastní

7 K 713405124 T.I. tl. 9mm pro trubku 28x1,5 m 194,000 37,80 7 333,20 vlastní

8 K 713405125 T.I. tl. 9mm pro trubku 35x1,5 m 34,000 39,80 1 353,20 vlastní

9 K 713405209 T.I. tl. 13mm pro trubku 15x1 m 90,000 32,00 2 880,00 vlastní

10 K 713405210 T.I. tl. 13mm pro trubku 18x1 m 30,000 33,00 990,00 vlastní

11 K 713405233 T.I. tl. 20mm pro trubku 28x1,5 m 68,000 44,60 3 032,80 vlastní

12 K 713405239 T.I. tl. 20mm pro trubku 22x1 m 30,000 41,70 1 251,00 vlastní

13 K 713405414 T.I. tl. 30mm pro trubku 35x1,5 m 182,000 192,00 34 944,00 vlastní

14 K 713405415 T.I. tl. 30mm pro trubku DN40 m 36,000 224,00 8 064,00 vlastní

15 K 713405422 T.I. tl. 50mm pro trubku DN50 m 24,000 309,50 7 428,00 vlastní

16 K 713405423 T.I. tl. 50mm pro trubku DN65 m 30,000 363,00 10 890,00 vlastní

17 K 713405424 T.I. tl. 50mm pro trubku DN80 m 20,000 416,00 8 320,00 vlastní

18 K 713405498 Montáž trubní T.I. m 1 516,000 14,60 22 133,60 vlastní

19 K 713405499

Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací 
potrubí s povrchovou úpravou za správkový kus 
vyspravení Protipožární ucpávky + montáž (cca 50 
prostupů) EI 30 DP1

m2 20,000 485,00 9 700,00 vlastní

20 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

t 1,052 970,00 1 020,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 731 Ústřední topení, kotelny 343 375,00

21 K 731411833
Nástěnný kondenz.kotel, jmen.výkon 95kW, výměník s 
technologií ALU plus; řízený signálem 0-10V

soub 3,000 79 700,00 239 100,00 vlastní

22 K 731411834
Kaskádové odkouření z plastu DN200 pro 3 kotle 
95kW, připojení na komín vč. tepel.izolace

soub 1,000 55 400,00 55 400,00 vlastní

23 K 731411836
Připojovací čerpadlová skupina ke kotli 95kW, PV 
3bary, KK, ZK, čerpadlo, teploměr, tlakoměr

soub 3,000 4 150,00 12 450,00 vlastní

24 K 731411838 Přívod vzduchu pro hoření pro 3 kotle, 3x DN110 soub 1,000 5 470,00 5 470,00 vlastní

25 K 731411890 Montáž závěsného kotle do 100kW soub 3,000 9 110,00 27 330,00 vlastní

26 K 731411892 Montáž odkouření, přívod vzduchu pro hoření soub 1,000 2 425,00 2 425,00 vlastní

27 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,375 3 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02

SO 002.2 - Ústřední vytápění

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 732 Ústřední topení, strojovny 359 843,54
28 K 732199100 Montáž štítků orientačních

soubo
r

7,000 51,50 360,50 CS ÚRS 2017 02

29 K 732199101 Orientační štítek
soubo

r
7,000 97,00 679,00 vlastní

30 K 732331519
Nádoba tlaková expanzní s membránou typ 
Expanzomat o obsahu 200 litrů, plnění 150kPa

soubo
r

1,000 6 945,00 6 945,00 vlastní

31 K 732429111
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 
potrubí

soubo
r

4,000 547,00 2 188,00 vlastní

32 K 732429112
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32, DN 40 
do potrubí

soubo
r

6,000 646,00 3 876,00 vlastní

33 K 732429113
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do 
potrubí

soubo
r

1,000 1 139,00 1 139,00 vlastní

34 K 732621338
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 2 
m3/hod, H=3,1m, DN25

soub. 2,000 3 040,00 6 080,00 vlastní

35 K 732621339
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 2 
m3/hod, H=3,1m, DN32

soub. 4,000 3 040,00 12 160,00 vlastní

36 K 732621340
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 1 
m3/hod, H=2,4m, DN32

soub. 1,000 2 775,00 2 775,00 vlastní

37 K 732621341
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 1 
m3/hod, H=2,4m, DN25

soub. 2,000 2 775,00 5 550,00 vlastní

38 K 732621355 Tepelná izolace na čerpadla - dodávka, montáž soub. 11,000 213,50 2 348,50 vlastní

39 K 732621367
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 5 
m3/hod, H=4,5m, DN40/6

soub. 1,000 10 670,00 10 670,00 vlastní

40 K 732621368
Teplovodní čerpadlo s reg. dif. tlaku 230V, 50Hz, 10 
m3/hod, H=6m, DN50/6

soub. 1,000 19 210,00 19 210,00 vlastní

41 K 732622101
R+S kombi, modul 120, PN6, průtok 13 m3/hod, 
včetně podpěr a tepelné izolace - viz detail v.č. 11

soub 1,000 27 740,00 27 740,00 vlastní

42 K 732622131
HVDT IV včetně uchycení a tepel. izolace, průtok 14 
m3/hod

soub 1,000 10 670,00 10 670,00 vlastní

43 K 732622193 Montáž R+S kombi soub 1,000 7 450,00 7 450,00 vlastní

44 K 732622194 Montáž HVDT soub 1,000 5 355,00 5 355,00 vlastní

45 K 732628242 Montáž nepřímotopného ohřívače soub. 2,000 3 870,00 7 740,00 vlastní

46 K 732628249
Nepřímotopný ohřívač TV stacionární, obj. 600 l, 54kW 
při 70/50°C vč. opláštění

soub. 1,000 44 280,00 44 280,00 vlastní

47 K 732628253
Nepřímotopný ohřívač TV stacionární, obj. 300 l, 45kW 
při 70/50°C vč. opláštění

soub. 1,000 35 210,00 35 210,00 vlastní

48 K 732629723 Demineralizační kolona s konduktometrem (DKC) soub. 1,000 12 680,00 12 680,00 vlastní

49 K 732629726 Potrubní oddělovač k demineralizační kolně 3/4" soub. 1,000 3 350,00 3 350,00 vlastní

50 K 732629727 Filtr DN20 před demineralizační kolonu soub. 1,000 2 090,00 2 090,00 vlastní

51 K 732629731
Průtokoměr s el. měřičem tepla 230V, 50Hz, průt. 1,5 
m3/hod; DN15, M-Bus

soub. 4,000 10 140,00 40 560,00 vlastní

52 K 732629732
Průtokoměr s el. měřičem tepla 230V, 50Hz, průt. 2,5 
m3/hod; DN20, M-Bus

soub. 2,000 10 670,00 21 340,00 vlastní

53 K 7326297322
Průtokoměr s el. měřičem tepla 230V, 50Hz, průt. 3,5 
m3/hod; DN25, M-Bus

soub. 1,000 16 010,00 16 010,00 vlastní

54 K 7326297323
Průtokoměr s el. měřičem tepla 230V, 50Hz, průt. 6 
m3/hod; DN25, M-Bus

soub. 1,000 16 540,00 16 540,00 vlastní

55 K 7326297324
Průtokoměr s el. měřičem tepla 230V, 50Hz, průt. 10 
m3/hod; DN40, M-Bus

soub. 1,000 22 940,00 22 940,00 vlastní

56 K 732629733 Montáž průtokoměru s měřičem tepla soub. 9,000 281,50 2 533,50 vlastní

57 K 732629778
Neutralizační box pro odvod kondenzátu, průtok 
0,3m3/h (výkon do 300kW), dod.+mont.

soub. 1,000 5 470,00 5 470,00 vlastní

58 K 732629791 Montáž demineralizační kolony vč. oddělovače a filtru soub. 1,000 2 135,00 2 135,00 vlastní

59 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,486 3 640,00 1 769,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 631 935,62

60 K 733111117
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40

m 36,000 574,00 20 664,00 CS ÚRS 2017 02

61 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

m 24,000 673,00 16 152,00 CS ÚRS 2017 02

62 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých 
tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 76/3,6

m 30,000 785,50 23 565,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových 

 horizontálních soustav.
2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a 

 příchytky potrubí.
 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno:

  a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou,
  b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí.

4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
 stoupací potrubí, popř. na měřicí

  nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.
 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

  a) úplné těleso přípojky,
  b) navaření hrdla přípojky.

63 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých 
tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6

m 20,000 946,00 18 920,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových 

 horizontálních soustav.
2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a 

 příchytky potrubí.
 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno:

  a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou,
  b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí.

4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
 stoupací potrubí, popř. na měřicí

  nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.
 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

  a) úplné těleso přípojky,
  b) navaření hrdla přípojky.

64 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 36,000 9,70 349,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za 

 provozu (např. při výměně částí
  potrubí nebo armatury).

65 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 24,000 9,70 232,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za 

 provozu (např. při výměně částí
  potrubí nebo armatury).

66 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 50,000 9,70 485,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za 

 provozu (např. při výměně částí
  potrubí nebo armatury).

67 K 733222102
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 15/1

m 675,000 239,50 161 662,50 CS ÚRS 2017 02

68 K 733222103
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 18/1

m 108,000 282,50 30 510,00 CS ÚRS 2017 02

69 K 733222104
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 22/1,0

m 145,000 360,00 52 200,00 CS ÚRS 2017 02

70 K 733222105
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 28/1,5

m 262,000 475,50 124 581,00 CS ÚRS 2017 02

71 K 733222106
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 35/1,5

m 216,000 699,50 151 092,00 CS ÚRS 2017 02

72 K 733251101
Chránička z plastu pro měď. potr. pro prostup stropní 
konstr. do DN20

kus 34,000 40,70 1 383,80 vlastní

73 K 733251102
Chránička z plastu pro měď. potr. pro prostup stropní 
konstr. do DN32

kus 6,000 51,50 309,00 vlastní

74 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 
35/1,5

m 1 406,000 17,50 24 605,00 CS ÚRS 2017 02

75 K 998733103
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

t 0,576 9 070,00 5 224,32 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 734 Ústřední topení, armatury 248 379,78

76 K 734163427
Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 
300 st.C DN 65

soubo
r

1,000 1 280,50 1 280,50 CS ÚRS 2017 02

77 K 734163428
Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 
300 st.C DN 80

soubo
r

1,000 2 025,00 2 025,00 CS ÚRS 2017 02

78 K 734173216
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 
st.C DN 65

soubo
r

5,000 1 352,00 6 760,00 CS ÚRS 2017 02

79 K 734173217
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 
st.C DN 80

soubo
r

2,000 1 519,00 3 038,00 CS ÚRS 2017 02

80 K 734173416
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 
200 st.C DN 65

soubo
r

1,000 1 352,00 1 352,00 CS ÚRS 2017 02

81 K 734173417
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 
200 st.C DN 80

soubo
r

1,000 1 519,00 1 519,00 CS ÚRS 2017 02
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82 K 734209122 Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/8 (DN 10) kus 1,000 119,50 119,50 CS ÚRS 2017 02

83 K 734209123 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) kus 126,000 162,00 20 412,00 CS ÚRS 2017 02

84 K 734209124 Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20) kus 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2017 02

85 K 734209125 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25) kus 3,000 178,50 535,50 CS ÚRS 2017 02

86 K 734209126 Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32) kus 4,000 189,00 756,00 CS ÚRS 2017 02

87 K 734209127 Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 223,00 446,00 CS ÚRS 2017 02

88 K 734209128 Montáž závitových armatur se 3 závity G 2 (DN 50) kus 1,000 218,50 218,50 CS ÚRS 2017 02

89 K 734291113
Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 
10/100°C G 1/2

kus 39,000 170,00 6 630,00 vlastní

90 K 734292713
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 1/2

kus 1,000 80,50 80,50 CS ÚRS 2017 02

91 K 734292714
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 3/4

kus 1,000 106,50 106,50 CS ÚRS 2017 02

92 K 734292715
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 1

kus 12,000 192,00 2 304,00 CS ÚRS 2017 02

93 K 734292716
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 1 1/4

kus 6,000 456,00 2 736,00 CS ÚRS 2017 02

94 K 734292717
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 1 1/2

kus 16,000 456,00 7 296,00 CS ÚRS 2017 02

95 K 734292718
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C 
přímé vnitřní závit G 2

kus 2,000 587,00 1 174,00 CS ÚRS 2017 02

96 K 734411112
Teploměr přímý s ochranným pouzdrem velký, rozsah 
0-120°C

kus 14,000 293,00 4 102,00 vlastní

97 K 734421130 Tlakoměr kruhový s bronzovou trubicí rozsah 0-8 MPa kus 8,000 791,50 6 332,00 vlastní

98 K 734424912
Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou 
přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,5

kus 8,000 404,00 3 232,00 CS ÚRS 2017 02

99 K 734501115 filtr závitový, DN25 kus 4,000 149,50 598,00 vlastní

100 K 734501117 filtr závitový, DN40 kus 3,000 299,00 897,00 vlastní

101 K 734501118 filtr závitový, DN50 kus 1,000 459,00 459,00 vlastní

102 K 734501119 filtr závitový, DN32 kus 2,000 688,50 1 377,00 vlastní

103 K 734501130 zpětná klapka DN15 kus 1,000 96,00 96,00 vlastní

104 K 734501131 zpětná klapka DN20 kus 1,000 134,00 134,00 vlastní

105 K 734501132 zpětná klapka DN25 kus 3,000 208,50 625,50 vlastní

106 K 734501133 zpětná klapka DN40 kus 4,000 437,50 1 750,00 vlastní

107 K 734501135 zpětná klapka DN32 kus 1,000 304,50 304,50 vlastní

108 K 734501150 automat. ventil odvzdušňovací, DN15 kus 20,000 316,00 6 320,00 vlastní

109 K 734501243 Mezipřírubová uzavírací klapka DN65/6 kus 4,000 1 120,50 4 482,00 vlastní

110 K 734501244 Mezipřírubová uzavírací klapka DN80/6 kus 2,000 1 227,00 2 454,00 vlastní

111 K 734501248 Mezipřírubová zpětná klapka DN65/6 kus 1,000 747,00 747,00 vlastní

112 K 734502112 Termostatický ventil DN15, přímý kus 17,000 278,50 4 734,50 vlastní

113 K 734503111 Termostatická hlavice kus 92,000 201,00 18 492,00 vlastní

114 K 734504112 Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 kus 218,000 59,00 12 862,00 vlastní

115 K 734504122
H-šroubení k uzavírání, vypouštění, přímé provedení, 
pro potr. 15x1

kus 18,000 267,50 4 815,00 vlastní

116 K 734504123
H-šroubení k uzavírání, vypouštění, rohové provedení, 
pro potr. 15x1

kus 74,000 267,50 19 795,00 vlastní

117 K 734505112 Uzavírací a regulační šroubení DN15, přímé provedení kus 17,000 214,50 3 646,50 vlastní

118 K 734506163
Trojcestný směšovací ventil DN15-1,6 + servopohon 
24V, 0-10V

soub. 1,000 1 067,01 1 067,01 vlastní

119 K 734506167
Trojcestný směšovací ventil DN20-2,5 + servopohon 
24V, 0-10V

soub. 1,000 1 013,50 1 013,50 vlastní

120 K 734506168
Trojcestný směšovací ventil DN20-4 + servopohon 
24V, 0-10V

soub. 1,000 1 013,50 1 013,50 vlastní

121 K 734506911 Montáž trojcestného směšovače soub. 3,000 339,50 1 018,50 vlastní

122 K 734507138
Automat. vyvažovací a regul.ventil s měřícími 
koncovkami PIBCV DN10

soub. 1,000 1 814,00 1 814,00 vlastní

123 K 734507141
Automat. vyvažovací a regul.ventil s měřícími 
koncovkami PIBCV DN20

soub. 1,000 2 135,00 2 135,00 vlastní

124 K 734507146
Automat. vyvažovací a regul.ventil s měřícími 
koncovkami PIBCV DN25

soub. 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní

125 K 734507147
Automat. vyvažovací a regul.ventil s měřícími 
koncovkami PIBCV DN40

soub. 1,000 17 070,00 17 070,00 vlastní

126 K 734507151 Servopohon pro PIBCV 24V, 0-10V (1,5m kabel) kus 4,000 2 990,00 11 960,00 vlastní

127 K 734507192 Hydronické vyvážení větví včetně protokolu ventil 18,000 400,00 7 200,00 vlastní

128 K 734508111
Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 4,000 1 632,50 6 530,00 vlastní

129 K 734508151
Vyvažovací ventil DN10 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 1,000 1 526,00 1 526,00 vlastní

130 K 734508152
Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 1,000 1 856,50 1 856,50 vlastní

131 K 734508153
Vyvažovací ventil DN32 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 3,000 2 135,00 6 405,00 vlastní

132 K 734508154
Vyvažovací ventil DN40 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 1,000 2 670,00 2 670,00 vlastní

133 K 734508155
Vyvažovací ventil DN50 s vypouštěním a měřícími 
koncovkami

soub. 1,000 3 415,00 3 415,00 vlastní

134 K 734508157
Regulátor dif. tlaku (RDT) DN20 vč. měřících 
koncovek a kapiláry

soub. 2,000 3 470,00 6 940,00 vlastní

135 K 734508158
Regulátor dif. tlaku (RDT) DN25 vč. měřících 
koncovek a kapiláry

soub. 1,000 3 200,00 3 200,00 vlastní

136 K 734508159
Regulátor dif. tlaku (RDT) DN32 vč. měřících 
koncovek a kapiláry

soub. 1,000 4 270,00 4 270,00 vlastní

137 K 734508161 Šroubení pro VV, RDT, DN10 soub. 4,000 34,00 136,00 vlastní

138 K 734508162 Šroubení pro VV, RDT, DN15 soub. 2,000 42,70 85,40 vlastní
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139 K 734508163 Šroubení pro VV, RDT, DN20 soub. 14,000 67,00 938,00 vlastní

140 K 734508164 Šroubení pro VV, RDT, DN25 soub. 6,000 117,50 705,00 vlastní

141 K 734508165 Šroubení pro VV, RDT, DN32 soub. 8,000 160,00 1 280,00 vlastní

142 K 734508166 Šroubení pro VV, RDT, DN40 soub. 6,000 288,00 1 728,00 vlastní

143 K 734508167 Šroubení pro VV, RDT, DN50 soub. 2,000 459,00 918,00 vlastní

144 K 998734103
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,403 1 455,00 586,37 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 357 035,57

145 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách 
vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů 
s termostatickým ovládáním

kus 109,000 599,50 65 345,50 CS ÚRS 2017 02

146 K 735151500

Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C 
dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm 1400 mm / 2456 W stavební 
délky / výkonu

kus 17,000 2 775,00 47 175,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít 

 pro jakýkoli způsob připojení.

147 K 735152271

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 400 mm / 401 W 
stavební délky / výkonu

kus 10,000 1 173,50 11 735,00 CS ÚRS 2017 02

148 K 735152273

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 600 mm / 601 W 
stavební délky / výkonu

kus 6,000 1 280,50 7 683,00 CS ÚRS 2017 02

149 K 735152275

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 802 W 
stavební délky / výkonu

kus 4,000 1 440,50 5 762,00 CS ÚRS 2017 02

150 K 735152277

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1002 W 
stavební délky / výkonu

kus 1,000 1 579,00 1 579,00 CS ÚRS 2017 02

151 K 735152279

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1202 W 
stavební délky / výkonu

kus 1,000 1 707,00 1 707,00 CS ÚRS 2017 02

152 K 735152471

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 400 mm / 515 W 
stavební délky / výkonu

kus 19,000 1 440,50 27 369,50 CS ÚRS 2017 02

153 K 735152473

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 600 mm / 773 W 
stavební délky / výkonu

kus 7,000 1 611,00 11 277,00 CS ÚRS 2017 02

154 K 735152475

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W 
stavební délky / výkonu

kus 4,000 1 814,00 7 256,00 CS ÚRS 2017 02

155 K 735152477

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W 
stavební délky / výkonu

kus 3,000 1 974,00 5 922,00 CS ÚRS 2017 02

156 K 735152479

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1546 W 
stavební délky / výkonu

kus 8,000 2 165,00 17 320,00 CS ÚRS 2017 02

157 K 735152481

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 2061 W 
stavební délky / výkonu

kus 1,000 2 560,00 2 560,00 CS ÚRS 2017 02

158 K 735152491

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 900 mm 400 mm / 702 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 1 728,50 3 457,00 CS ÚRS 2017 02

159 K 735152575

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1343 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 1 974,00 3 948,00 CS ÚRS 2017 02

160 K 735152577

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 2 240,00 4 480,00 CS ÚRS 2017 02

161 K 735152579

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 2 455,00 4 910,00 CS ÚRS 2017 02
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162 K 735152580

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W 
stavební délky / výkonu

kus 13,000 2 670,00 34 710,00 CS ÚRS 2017 02

163 K 735152581

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm 1600 mm / 2686 W 
stavební délky / výkonu

kus 3,000 2 880,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 02

164 K 735152593

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm 600 mm / 1388 W 
stavební délky / výkonu

kus 2,000 2 295,00 4 590,00 CS ÚRS 2017 02

165 K 735152597

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm 1000 mm / 2313 W 
stavební délky / výkonu

kus 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2017 02

166 K 735152599

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 
st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm 1200 mm / 2776 W 
stavební délky / výkonu

kus 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2017 02

167 K 735153111 Montáž deskových těles kus 109,000 599,50 65 345,50 vlastní

168 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,622 2 185,00 7 914,07 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 268,00

169 K 783425428
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní

m 60,000 38,80 2 328,00 vlastní

170 K 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší 
základní antikorozní

m 50,000 38,80 1 940,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 450 260,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 450 260,10 21,00% 724 554,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 174 814,72

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.3 - Vzduchotechnika

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 450 260,10

D1 - Zařízení 1 Centrální šatny 1 104 700,89

    D2 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 21 100,00

    D3 - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ  TPM 039/04.20 30 550,00

    D4 - REGULAČNÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 7 392,00

    D5 - VYÚSTKA 41 016,50

    D6 - REGULACE 32,01

    D5 - VYÚSTKA 1 437,00

    D6 - REGULACE 2,91

    D7 - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR  TPM 006/99 49 440,00

    D8 - "KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 2 007,00

    D5 - VYÚSTKA 360,00

    D9 - REGULACE  0,97

    D10 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 603 874,00

D11 - Zařízení 2 - Větrání hyg.zař 1 NP 27 508,00

    D12 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 070,00

    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 287,00

    D14 - ZPĚTNÁ KLAPKA 244,50

    D15 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

    D16 - "PRUŽNÁ MANŽETA 291,00

    D14 - ZPĚTNÁ KLAPKA 281,50

    D17 - "PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 2 254,00

    D18 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 2 034,00

    D19 - DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 017,50

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 068,50

D21 - Zařízení 3 -Větrání sportovních šaten 357 853,77

    D22 - POŽÁRNÍ KLAPKA K 7 600,00

    D23 - "TLUMIČ HLUKU S POTRUBÍM 11 240,00

    D24 - REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ  TPM 012/00.01 12 560,00

    D5 - VYÚSTKA 18 472,00

    D9 - REGULACE  39,77

    D19 - DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 5 431,50

    D10 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 95 652,00

D25 - Zařízení 4 - Školní šatny 301 001,26

    D26 - POŽÁRNÍ KLAPKA 19 350,00

    D27 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ 1 770,00

    D18 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 1 770,00

    D5 - VYÚSTKA 3 558,00

    D6 - REGULACE 7,76

    D10 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 122 160,00

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 13 827,00

D28 - Zařízení 5 - Hyg.zař. u šatny rozhodčích a kabinetu TV 56 513,82

    D12 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.3 - Vzduchotechnika
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    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 0,00

    D29 - D =  160 pružná manžeta 572,50

    D5 - VYÚSTKA 2 456,50

    D9 - REGULACE  5,82

    D30 - DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 2 414,00

    D7 - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR  TPM 006/99 32 960,00

    D31 - KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 1 338,00

    D32 - PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 127,00

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 8 680,00

D33 - Zařízení 6 - Větrání sportovní haly 836 833,55

    D26 - POŽÁRNÍ KLAPKA 13 560,00

    D4 - REGULAČNÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 14 940,00

    D34 - DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM  38 000,00

    D5 - VYÚSTKA 13 312,50

    D6 - REGULACE 14,55

    D35 - AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR 12 800,00

    D36 - ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 2 192,00

    D10 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 361 626,00

D37 - Zařízení 7 - hyg.zař. pro diváky 3.NP 50 806,11

    D12 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 9 695,00

    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 305,00

    D14 - ZPĚTNÁ KLAPKA 333,50

    D5 - VYÚSTKA 8 819,50

    D38 - REGULACE TPJ 48-12-95 12,61

    D19 - DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 017,50

    D39 - KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ TPM 002/96.21 100,00

    D32 - PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 237,50

    D40 - HLAVICE 1 061,00

    D12 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 291,00

    D14 - ZPĚTNÁ KLAPKA 281,50

    D32 - PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 127,00

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 17 565,00

D41 - Zařízení  8 - Větrání stávajících Hyg.zař 53 896,50

    D12 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 9 695,00

    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 305,00

    D36 - ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 096,00

    D5 - VYÚSTKA 4 755,50

    D42 - "DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 621,00

    D43 - MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45 5 055,00

    D44 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ 1 541,50

    D45 - "DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 13 920,00

    D13 - PRUŽNÁ MANŽETA 582,00

    D36 - ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 936,00

    D18 - LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 413,00

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 10 976,50

D46 - Zařízení 9 - Větrání kotelny 10 999,00

    D35 - AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR 6 400,00

    D47 - "ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 096,00

    D48 - "PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ 1 793,50

    D49 - OCHRANNÁ MŘÍŽKA POZINK 415,00

    D20 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 294,50

D50 - Společný montážní materiál 167 174,70

    D51 - MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 34 777,20

    D52 - "SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM 132 397,50
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D53 - Izolace tepelné 116 402,00

    D54 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE  Z116 402,00

D56 - Izolace protipožární 366 570,50

    D57 - PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI ROCKWOOL TL.100 mm OPAT366 570,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 450 260,10

D D1 Zařízení 1 Centrální šatny 1 104 700,89
0 K 1-01 Jednotka VL = 7850 m3/h; pz ext= 450 Pa ks 1,000 346 400,00 346 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Přívodní část

 Koncový panel s velkým otvorem - klapka
 Filtrační komora - kapsový filtr G4-360

 Tlumící komora L = 600 mm
 Rekuperační komora rotační

 přívod               7850 m3/h
 odvod              7850 m3/h

 tepelný zisk        65,8 kW
 Klapková komora s jednou klapkou

 Ohřívací komora vodní dvouřadá
 médium voda            65/45°C

 výkon                   36,8 kW
 Ventilátorová komora s volným kolem

 VL = 7850 m3/h, Exter tlak.ztr. = 450 Pa
 dynamický tlak     55 Pa;                                  Celkový tlak = 737 Pa

 230/400V; výkon 2,2 kW
 frekvenční měnič

 Tlumící komora L=600 mm
 Koncový panel s velkým otvorem

 Odvoddní část
 Koncový panel s velkým otvorem

 Filtrační komora - kapsový filtr G4-360
 Tlumící komora L= 1000 mm

 Ventilátorová komora
 VL = 7850 m3/h, Exter tlak.ztr. = 450 Pa

 dynamický tlak     55 Pa;                                  Celkový tlak = 704 Pa
 230/400V; výkon 2,2 kW

 frekvenční měnič
 Rekuperační komora rotační
 Tlumící komora L=1200 mm

Koncový panel s velkým otvorem

0 K Pol334 příslušenství ks 1,000 1 088,50 1 088,50

D D2 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 21 100,00
0 K 1-02 PZA-P 1400x2000 TPJ 18-12-86 ks 1,000 8 470,00 8 470,00

0 K 1-03 PZA-P 500x1600 TPJ 18-12-86 ks 3,000 4 210,00 12 630,00

D D3 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ  TPM 039/04.20 30 550,00
0 K 1-04 PKTM-120 1600x250 ks 1,000 10 410,00 10 410,00

0 K 1-05 PKTM-120 630x250 ks 4,000 5 035,00 20 140,00

D D4 REGULAČNÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 7 392,00
0 K 1-06 RKM 630x250 ks 4,000 1 848,00 7 392,00

D D5 VYÚSTKA 41 016,50
0 K 1-07 VP2 625x325 TPJ 68-12-76 ks 17,000 1 400,50 23 808,50

0 K 1-08 VP1 625x325 TPJ 68-12-76 ks 16,000 1 075,50 17 208,00

D D6 REGULACE 32,01
0 K Pol335 R1-R3 625x325 TPJ 68-12-76 ks 33,000 0,97 32,01

D D5 VYÚSTKA 1 437,00
0 K 1-09 VP1 325x225 TPJ 68-12-76 ks 3,000 479,00 1 437,00

D D6 REGULACE 2,91
0 K Pol336 R1-R3 325x225 TPJ 68-12-76 ks 3,000 0,97 2,91

D D7 POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR  TPM 006/99 49 440,00
0 K 1-10 PSUM-90 400x215 TPM 006/99.01 ks 3,000 16 480,00 49 440,00

D D8 "KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 2 007,00
0 K 1-11 KMM 400x200 ks 6,000 334,50 2 007,00

D D5 VYÚSTKA 360,00
0 K 1-12 VP1 225x125 TPJ 68-12-76 ks 1,000 360,00 360,00

D D9 REGULACE  0,97

SO 002.3 - Vzduchotechnika

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol337 R1-R3 225x125 TPJ 68-12-76 ks 1,000 0,97 0,97

D D10 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 603 874,00
0 K Pol338 do obvodu 650 10% tvarovek bm 2,000 559,50 1 119,00

0 K Pol339 do obvodu 1050 90% tvarovek bm 9,000 776,00 6 984,00

0 K Pol340 do obvodu 1500 40% tvarovek bm 25,000 941,00 23 525,00

0 K Pol341 do obvodu 1890 50% tvarovek bm 74,000 1 227,00 90 798,00

0 K Pol342 do obvodu 2630 20% tvarovek bm 12,000 1 531,50 18 378,00

0 K Pol343 do obvodu 3500 70% tvarovek bm 52,000 2 430,00 126 360,00

0 K Pol344 do obvodu 4000 40% tvarovek bm 25,000 2 510,00 62 750,00

0 K Pol345 do obvodu 4460 50% tvarovek bm 8,000 2 895,00 23 160,00

0 K Pol346 do obvodu 5600 40% tvarovek bm 45,000 3 515,00 158 175,00

0 K Pol347 do obvodu 6800 80% tvarovek bm 19,000 4 875,00 92 625,00

D D11 Zařízení 2 - Větrání hyg.zař 1 NP 27 508,00

D D12 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 070,00

0 K 2-01
D = 125; VL = 200 m3/h; pz = 85 Pa; Nm = 26 W; 
230V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 6 070,00 6 070,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 287,00
0 K 2-02 D = 125 pružná manžeta ks 2,000 143,50 287,00

D D14 ZPĚTNÁ KLAPKA 244,50
0 K 2-03 RSK 125 zpětná klapka ks 1,000 244,50 244,50

D D15 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

0 K 2-04
D = 160; VL = 400 m3/h; pz = 170 Pa; Nm = 53 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 6 960,00 6 960,00

D D16 "PRUŽNÁ MANŽETA 291,00
0 K 2-05 D = 160 pružná manžeta ks 2,000 145,50 291,00

D D14 ZPĚTNÁ KLAPKA 281,50
0 K 2-06 RSK 160 zpětná klapka ks 1,000 281,50 281,50

D D17 "PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 2 254,00
0 K 2-07 RH 160 přírubová protidešťová stříška na spiro ks 2,000 1 127,00 2 254,00

D D18 LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 2 034,00
0 K 2-08 D = 080 tal.ventil kov.odvod ks 3,000 148,50 445,50

0 K 2-09 D = 125 tal.ventil kov.odvod ks 9,000 176,50 1 588,50

D D19 DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 017,50
0 K 2-10 455X90 plast ks 5,000 603,50 3 017,50

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 068,50
0 K Pol348 do průměru100 20% tvarovek bm 5,000 261,00 1 305,00

0 K Pol349 do průměru140 30% tvarovek bm 9,000 337,50 3 037,50

0 K Pol350 do průměru200 20% tvarovek bm 4,000 431,50 1 726,00

D D21 Zařízení 3 -Větrání sportovních šaten 357 853,77
0 K 3-01 Jednotka větrací obousměrná Block ks 1,000 192 800,00 192 800,00

P

 Poznámka k položce:
 VL = 3500 m3/h; pz ext = 440 Pa

 Přívodní část
 Koncový panel s velkým otvorem, klapka 

 Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 100
 Rekuoerační komora desková; Bypass

 přívod           3500 m3/h
 odvod            3500 m3/h

 Tepelný zisk             36,9 kW
 Statická účinnost 84 %

 Ohřívací komora jednořadá
 medium voda 60/45°C

 výkon                 11,3 kW
 Ventilátorová komoras volným oběžným kolem

 VL = 3500 m3/h; ext.tlak.ztráta      440 Pa
 230/400 V;  Nm = 1,1 kW

 Frekvenční měnič
 Koncový panel s velkým otvorem

 Odvodní část
 Koncový panel s velkým otvorem

 Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 100
 Rekuoerační komora desková; 

 Ventilátorová komoras volným oběžným kolem
 VL = 3500 m3/h; ext.tlak.ztráta      440 Pa

 230/400 V;  Nm = 1,5 kW
 Frekvenční měnič

Koncový panel s velkým otvorem - klapka
0 K Pol351 Příslušenství ks 1,000 1 088,50 1 088,50

0 K Pol352 Vnitřní vybavení ks 1,000 12 970,00 12 970,00

D D22 POŽÁRNÍ KLAPKA K 7 600,00
0 K 3-02 PKTM-III 315x710 TPM 075/09 .11 ks 2,000 3 800,00 7 600,00

D D23 "TLUMIČ HLUKU S POTRUBÍM 11 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 3-03 400x710-1000/2 2 vložky ks 4,000 2 810,00 11 240,00

D D24 REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ  TPM 012/00.01 12 560,00
0 K 3-04 RKTM 315x315 ks 2,000 2 865,00 5 730,00

0 K 3-05 RKTM 315x450 ks 2,000 3 415,00 6 830,00

D D5 VYÚSTKA 18 472,00
0 K 3-06 VP2 225x125 TPJ 68-12-76 ks 16,000 432,50 6 920,00

0 K 3-07 VP1 425x125 TPJ 68-12-76 ks 16,000 501,50 8 024,00

0 K 3-08 VP1 325x125 TPJ 68-12-76 ks 9,000 392,00 3 528,00

D D9 REGULACE  39,77
0 K Pol353 R1-R3 525x125 TPJ 68-12-76 ks 16,000 0,97 15,52

0 K Pol354 R1-R3 425x125 TPJ 68-12-76 ks 16,000 0,97 15,52

0 K Pol355 R1-R3 325x125 TPJ 68-12-76 ks 9,000 0,97 8,73

D D19 DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 5 431,50
0 K 3-09 455X90-B ks 9,000 603,50 5 431,50

D D10 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 95 652,00
0 K Pol356 do obvodu 650 70% tvarovek bm 19,000 693,50 13 176,50

0 K Pol357 do obvodu 1050 40% tvarovek bm 18,000 658,50 11 853,00

0 K Pol358 do obvodu 1500 50% tvarovek bm 27,000 974,00 26 298,00

0 K Pol341 do obvodu 1890 50% tvarovek bm 16,000 1 227,00 19 632,00

0 K Pol342 do obvodu 2630 20% tvarovek bm 11,000 1 531,50 16 846,50

0 K Pol359 do obvodu 3500 10% tvarovek bm 4,000 1 961,50 7 846,00

D D25 Zařízení 4 - Školní šatny 301 001,26
0 K 4-01 Jednotka větrací obousměrná - Block ks 1,000 124 500,00 124 500,00

P

 Poznámka k položce:
 VL = 1500 m3/h; pz ext = 300 Pa

 Přívodní část
 Koncový panel s velkým otvorem, klapka 

 Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 100
 Rekuoerační komora desková; Bypass

 přívod           1500 m3/h
 odvod            1500 m3/h

 Tepelný zisk             16,1 kW
 Statická účinnost 85 %

 Ohřívací komora jednořadá
 medium voda 60/45°C

 výkon                          2,6 kW
 Ventilátorová komoras volným oběžným kolem

 VL = 1500 m3/h; ext.tlak.ztráta      300 Pa
 230/400 V;  Nm = 0,75 kW

 Frekvenční měnič
 Koncový panel s velkým otvorem

 Odvodní část
 Koncový panel s velkým otvorem

 Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 100
 Rekuoerační komora desková; 

 Ventilátorová komoras volným oběžným kolem
 VL = 1500 m3/h; ext.tlak.ztráta      300 Pa

 230/400 V;  Nm = 0,75 kW
 Frekvenční měnič

Koncový panel s velkým otvorem - klapka
0 K Pol351 Příslušenství ks 1,000 1 088,50 1 088,50

0 K Pol352 Vnitřní vybavení ks 1,000 12 970,00 12 970,00

D D26 POŽÁRNÍ KLAPKA 19 350,00
0 K 4-02 PKTM-III 200x500 TPM 075/09 .11 ks 2,000 2 975,00 5 950,00

0 K 4-03 PKTM-III 355x500 TPM 075/09 .11 ks 4,000 3 350,00 13 400,00

D D27 LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ 1 770,00
0 K 4-04 D= 200 tal.ventil kov.přívod ks 6,000 295,00 1 770,00

D D18 LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 1 770,00
0 K 4-05 D= 200 tal.ventil kov.odvod ks 6,000 295,00 1 770,00

D D5 VYÚSTKA 3 558,00
0 K 4-06 VP2 325x125 TPJ 68-12-76 ks 4,000 498,50 1 994,00

0 K 4-07 VP1 325x125 TPJ 68-12-76 ks 4,000 391,00 1 564,00

D D6 REGULACE 7,76
0 K Pol355 R1-R3 325x125 TPJ 68-12-76 ks 8,000 0,97 7,76

D D10 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 122 160,00
0 K Pol360 do obvodu 1050 60% tvarovek bm 33,000 705,00 23 265,00

0 K Pol361 do obvodu 1500 10% tvarovek bm 85,000 840,00 71 400,00

0 K Pol362 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 18,000 1 142,50 20 565,00

0 K Pol363 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 1,000 2 665,00 2 665,00

0 K Pol364 do obvodu 5600 100% tvarovek bm 1,000 4 265,00 4 265,00

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 13 827,00
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0 K Pol365 do průměru140 10% tvarovek bm 6,000 246,50 1 479,00

0 K Pol366 do průměru200 50% tvarovek bm 21,000 588,00 12 348,00

D D28 Zařízení 5 - Hyg.zař. u šatny rozhodčích a kabinetu TV 56 513,82

D D12 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

0 K 5-01
D = 160; VL = 400 m3/h; pz = 170 Pa; Nm = 53 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 6 960,00 6 960,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 0,00

D D29 D =  160 pružná manžeta 572,50
0 K 5-02 ZPĚTNÁ KLAPKA ks 2,000 145,50 291,00

0 K 5-03 D = 160 zpětná klapka ks 1,000 281,50 281,50

D D5 VYÚSTKA 2 456,50
0 K 5-04 VP1 325x125 TPJ 68-12-76 ks 5,000 391,00 1 955,00

0 K 5-05 VP1 425x125 TPJ 68-12-76 ks 1,000 501,50 501,50

D D9 REGULACE  5,82
0 K Pol354 R1-R3 425x125 TPJ 68-12-76 ks 1,000 0,97 0,97

0 K Pol355 R1-R3 325x125 TPJ 68-12-76 ks 5,000 0,97 4,85

D D30 DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 2 414,00
0 K 5-06 455X90-B ks 4,000 603,50 2 414,00

D D7 POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR  TPM 006/99 32 960,00
0 K 5-07 PSUM-90 400x215 TPM 006/99.01 ks 2,000 16 480,00 32 960,00

D D31 KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 1 338,00
0 K 5-08 KMM 400x200 ks 4,000 334,50 1 338,00

D D32 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 127,00
0 K 5-09 RH 160 protidešťová stříška na spiro ks 1,000 1 127,00 1 127,00

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 8 680,00
0 K Pol365 do průměru140 10% tvarovek bm 26,000 246,50 6 409,00

0 K Pol367 do průměru200 10% tvarovek bm 6,000 378,50 2 271,00

D D33 Zařízení 6 - Větrání sportovní haly 836 833,55
0 K 6-01 Jednotka VL = 10500 m3/h; pz ext= 460 Pa ks 1,000 379 300,00 379 300,00

P

 Poznámka k položce:
 Přívodní část

 Koncový panel s velkým otvorem - klapka
 Filtrační komora - kapsový filtr G4-360

 Tlumící komora L = 600 mm
 Rekuperační komora rotační

 přívod               10500 m3/h
 odvod              10500 m3/h

 tepelný zisk        87,1 kW
 Klapková komora s jednou klapkou

 Ohřívací komora vodní dvouřadá
 médium voda            65/45°C

 výkon                   88,0 kW
 Ventilátorová komora s volným kolem

 VL = 10500 m3/h, Exter tlak.ztr. = 460 Pa
 dynamický tlak     98 Pa;                                  Celkový tlak = 835 Pa

 400/690V; výkon  4 kW
 frekvenční měnič

 Tlumící komora L=600 mm
 Koncový panel s velkým otvorem

 Odvoddní část
 Koncový panel s velkým otvorem

 Filtrační komora - kapsový filtr G4-360
 Tlumící komora L= 1000 mm

 Ventilátorová komora
 VL = 10500 m3/h, Exter tlak.ztr. = 400 Pa

 dynamický tlak     98 Pa;                                  Celkový tlak = 710 Pa
 400/690V; výkon  4 kW

 frekvenční měnič
 Rekuperační komora rotační
 Tlumící komora L=1200 mm

Koncový panel s velkým otvorem klapka

0 K Pol334 příslušenství ks 1,000 1 088,50 1 088,50

D D26 POŽÁRNÍ KLAPKA 13 560,00
0 K 6-02 PKTM-90 710x1000 TPM 018/01 .11 ks 2,000 6 780,00 13 560,00

D D4 REGULAČNÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 14 940,00
0 K 6-03 RKM 1600x315 ks 1,000 4 960,00 4 960,00

0 K 6-04 RKM 710x315 ks 1,000 2 335,00 2 335,00

0 K 6-05 RKM 1250x315 ks 1,000 3 670,00 3 670,00

0 K 6-06 RKM 1400x315 ks 1,000 3 975,00 3 975,00

D D34 DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM  38 000,00
0 K 6-07 DDM 250 / N TPM 011 / 00 nastavitelná ks 25,000 1 520,00 38 000,00

D D5 VYÚSTKA 13 312,50
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0 K 6-08 VP1 625x225 TPJ 68-12-76 ks 15,000 887,50 13 312,50

D D6 REGULACE 14,55
0 K Pol368 R1-R3 625x225 TPJ 68-12-76 ks 15,000 0,97 14,55

D D35 AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR 12 800,00

0 K 6-09
D = 200; VL = 1200 m3/h; pz =48 Pa; 230V; Nm =103 
W; IP65 axiál. vent.

ks 2,000 6 400,00 12 800,00

D D36 ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 2 192,00
0 K 6-10 D = 200 W žaluz.klapka ks 2,000 1 096,00 2 192,00

D D10 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 361 626,00
0 K Pol360 do obvodu 1050 60% tvarovek bm 8,000 705,00 5 640,00

0 K Pol369 do obvodu 1500 60% tvarovek bm 7,000 1 008,00 7 056,00

0 K Pol370 do obvodu 1890 40% tvarovek bm 20,000 1 185,50 23 710,00

0 K Pol371 do obvodu 2630 40% tvarovek bm 31,000 1 650,00 51 150,00

0 K Pol372 do obvodu 3500 60% tvarovek bm 59,000 2 350,00 138 650,00

0 K Pol373 do obvodu 4000 60% tvarovek bm 44,000 2 690,00 118 360,00

0 K Pol364 do obvodu 5600 100% tvarovek bm 4,000 4 265,00 17 060,00

D D37 Zařízení 7 - hyg.zař. pro diváky 3.NP 50 806,11

D D12 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 9 695,00

0 K 7-01
D = 200; VL = 800 m3/h; pz = 160 Pa; Nm = 132 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 9 695,00 9 695,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 305,00
0 K 7-02 D = 200 pružná manžeta ks 2,000 152,50 305,00

D D14 ZPĚTNÁ KLAPKA 333,50
0 K 7-03 D = 200 zpětná klapka ks 1,000 333,50 333,50

D D5 VYÚSTKA 8 819,50
0 K 7-04 KV-P1-325 x 75 TPJ 48-12-95 ks 17,000 470,50 7 998,50

0 K 7-05 KV-P1-225 x 75 TPJ 48-12-95 ks 2,000 410,50 821,00

D D38 REGULACE TPJ 48-12-95 12,61
0 K Pol374 R1- R3 225x75 ks 2,000 0,97 1,94

0 K Pol375 R1- R3 325x75 ks 11,000 0,97 10,67

D D19 DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 017,50
0 K 7-06 455X90-B ks 5,000 603,50 3 017,50

D D39 KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ TPM 002/96.21 100,00
0 K 7-07 průměr 125 ks 1,000 100,00 100,00

D D32 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 237,50
0 K 7-08 RH 200 protidešťová stříška na spiro ks 1,000 1 237,50 1 237,50

D D40 HLAVICE 1 061,00
0 K 7-09 CAGI 125 TT 38-12-71 ks 1,000 1 061,00 1 061,00

D D12 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 6 960,00

0 K 7-10
D = 160; VL = 400 m3/h; pz = 170 Pa; Nm = 53 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 6 960,00 6 960,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 291,00
0 K 7-11 D = 160 pružná manžeta ks 2,000 145,50 291,00

D D14 ZPĚTNÁ KLAPKA 281,50
0 K 7-12 D = 160 zpětná klapka ks 1,000 281,50 281,50

D D32 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 1 127,00
0 K 7-13 RH 160 přírubová protidešťová stříška na spiro ks 1,000 1 127,00 1 127,00

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 17 565,00
0 K Pol376 do průměru140 20% tvarovek bm 4,000 292,00 1 168,00

0 K Pol350 do průměru200 20% tvarovek bm 38,000 431,50 16 397,00

D D41 Zařízení  8 - Větrání stávajících Hyg.zař 53 896,50

D D12 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 9 695,00

0 K 8-01
D = 200; VL = 800 m3/h; pz = 160 Pa; Nm = 132 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 1,000 9 695,00 9 695,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 305,00
0 K 8-02 D = 200 pružná manžeta ks 2,000 152,50 305,00

D D36 ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 096,00
0 K 8-03 D = 200 W žaluz.klapka ks 1,000 1 096,00 1 096,00

D D5 VYÚSTKA 4 755,50
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0 K 8-04 KV-P1-425 x 75 TPJ 48-12-95 ks 3,000 313,50 940,50

0 K 8-05 KV-P1-325 x 75 TPJ 48-12-95 ks 14,000 272,50 3 815,00

D D42 "DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY 3 621,00
0 K 8-06 455X90-B ks 6,000 603,50 3 621,00

D D43 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45 5 055,00

0 K 8-07
D = 150; VL = 200m3/h; pz = 38 Pa; signalizace 
chodu; časové relé; IP45 tichý malý ax.vent.

ks 1,000 5 055,00 5 055,00

D D44 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ 1 541,50
0 K 8-08 D = 160 W protidešt.žaluzie ks 1,000 1 541,50 1 541,50

D D45 "DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 13 920,00

0 K 8-09
D = 160; VL = 400 m3/h; pz = 170 Pa; Nm = 53 W; 
230 V; IP44 ultra tichý ventilátor

ks 2,000 6 960,00 13 920,00

D D13 PRUŽNÁ MANŽETA 582,00
0 K 8-10 D = 160 pružná manžeta ks 4,000 145,50 582,00

D D36 ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 936,00
0 K 8-11 D = 160 W žaluz.klapka ks 2,000 968,00 1 936,00

D D18 LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 413,00
0 K 8-12 D = 160 tal.ventil kov.odvod ks 2,000 206,50 413,00

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 10 976,50
0 K Pol367 do průměru200 10% tvarovek bm 29,000 378,50 10 976,50

D D46 Zařízení 9 - Větrání kotelny 10 999,00

D D35 AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR 6 400,00

0 K 9-01
D = 200; VL = 500 m3/h; pz = 105 Pa; 230V; Nm = 35 
W; IP54 axiál. vent.

ks 1,000 6 400,00 6 400,00

D D47 "ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ 1 096,00
0 K 9-02 D = 200 W žaluz.klapka ks 1,000 1 096,00 1 096,00

D D48 "PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ 1 793,50
0 K 9-03 D = 200 W protidešt.žaluzie ks 1,000 1 793,50 1 793,50

D D49 OCHRANNÁ MŘÍŽKA POZINK 415,00
0 K 9-04 D = 200 mřížka pozink. ks 1,000 415,00 415,00

D D20 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 294,50
0 K Pol350 do průměru200 20% tvarovek bm 3,000 431,50 1 294,50

D D50 Společný montážní materiál 167 174,70

D D51 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 34 777,20
0 K Pol377 do 10 kg kg 2 382,000 14,60 34 777,20

D D52 "SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM 132 397,50
0 K Pol378 materiál celkem: kg 3 175,000 41,70 132 397,50

D D53 Izolace tepelné 116 402,00

D D54 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE  Z116 402,00
0 K Pol379 tl. 40mm m2 242,000 481,00 116 402,00

D D56 Izolace protipožární 366 570,50

D D57 PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI ROCKWOOL TL.100 mm OPAT366 570,50
0 K Pol380 odolnost 90min m2 245,000 1 368,50 335 282,50

0 K Pol381 Požární ucpávky ks 16,000 1 955,50 31 288,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765 070,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 765 070,30 21,00% 160 664,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 925 735,06

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.4 - RaM

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 765 070,30

D10 - Celkové součty : 765 070,30

    D1 - Rozvaděč MR 1 58 495,00

    D2 - Rozvaděč MR 2 88 300,00

    D3 - Montážní materiál 112 175,50

    D4 - Řídicí systém 231 885,00

    D5 - Kabeláž + kabel. trasy 72 953,80

    D7 - Montážní práce 104 171,00

    D9 - Hodinové zúčtovací sazby 97 090,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.4 - RaM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 765 070,30

D D10 Celkové součty : 765 070,30

D D1 Rozvaděč MR 1 58 495,00
1 K Pol246 Nástěnný rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový ks 1,000 6 795,00 6 795,00 vlastní

2 K Pol247 Montážní panel ks 1,000 3 325,00 3 325,00 vlastní

3 K Pol248 Náplň rozvaděče ks 1,000 35 740,00 35 740,00 vlastní

4 K Pol249 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ks 1,000 5 510,00 5 510,00 vlastní

5 K Pol250
Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová 
zkouška)

ks 1,000 2 850,00 2 850,00 vlastní

6 K Pol251
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce 
(spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)

ks 1,000 4 275,00 4 275,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Dodávka celkem :

D D2 Rozvaděč MR 2 88 300,00

7 K Pol252
Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, 
včetně soklu 800x100x400

ks 1,000 20 190,00 20 190,00 vlastní

8 K Pol253 Montážní panel ks 1,000 3 800,00 3 800,00 vlastní

9 K Pol254 Náplň rozvaděče ks 1,000 51 200,00 51 200,00 vlastní

10 K Pol255 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ks 1,000 5 510,00 5 510,00 vlastní

11 K Pol250
Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová 
zkouška)

ks 1,000 2 850,00 2 850,00 vlastní

12 K Pol256
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce 
(spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)

ks 1,000 4 750,00 4 750,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Dodávka celkem :; Rozvaděče celkem:

D D3 Montážní materiál 112 175,50
13 K Pol257 Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní ks 1,000 325,00 325,00 vlastní

14 K Pol258
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm + 
jímka

ks 9,000 821,00 7 389,00 vlastní

15 K Pol259
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=160 mm + 
jímka

ks 2,000 821,00 1 642,00 vlastní

16 K Pol260 Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm ks 12,000 729,50 8 754,00 vlastní

17 K Pol261 Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný ks 4,000 367,50 1 470,00 vlastní

18 K Pol262 Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový ks 3,000 339,00 1 017,00 vlastní

19 K Pol263 Regulátor teploty - stonkový 40/120°C, vč.jímky ks 2,000 1 391,00 2 782,00 vlastní

20 K Pol264
Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil 
tlakoměr. zkušební

ks 1,000 2 495,00 2 495,00 vlastní

21 K Pol265 Snímač kvality vzduchu, 0-10V ks 4,000 4 995,00 19 980,00 vlastní

22 K Pol266 Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový ks 2,000 3 200,00 6 400,00 vlastní

23 K Pol267 Ústředna pro detektor ks 1,000 2 005,00 2 005,00 vlastní

24 K Pol268 Snímač zaplavení ks 1,000 955,50 955,50 vlastní

25 K Pol269 Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m ks 4,000 3 845,00 15 380,00 vlastní

26 K Pol270 Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa ks 8,000 580,50 4 644,00 vlastní

27 K Pol271 Klapkový servopohon s hav. funkci (15Nm), 24V, 2P ks 2,000 4 090,00 8 180,00 vlastní

28 K Pol272 Klapkový servopohon s hav. funkci (5Nm), 24V, 0-10V ks 2,000 4 760,00 9 520,00 vlastní

29 K Pol273 Klapkový servopohon (5Nm), 24V, 0-10V ks 4,000 1 857,50 7 430,00 vlastní

30 K Pol274 Klapkový servopohon (10Nm), 24V, 0-10V ks 2,000 3 860,00 7 720,00 vlastní

31 K Pol275 Klapkový servopohon (5Nm), 24V, 2P ks 2,000 1 376,50 2 753,00 vlastní

32 K Pol276 Ovládač v krabici se signalizaci (pro VZT) ks 1,000 1 334,00 1 334,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Dodávka celkem :

D D4 Řídicí systém 231 885,00

33 K Pol277
Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 
23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, 

ks 1,000 29 160,00 29 160,00 vlastní

34 K Pol278
Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, 
vestavěný web server)

ks 1,000 29 160,00 29 160,00 vlastní

35 K Pol279 Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AOU ks 4,000 9 590,00 38 360,00 vlastní

36 K Pol280 Rozšířující modul - DI24 ks 1,000 9 740,00 9 740,00 vlastní

37 K Pol281 Rozšiřující modul - DO12 ks 1,000 7 230,00 7 230,00 vlastní

38 K Pol282 Komunikační převodník RS232 na 485 ks 4,000 1 425,00 5 700,00 vlastní

39 K Pol283 Převodník M-bus - ethernet ks 1,000 26 800,00 26 800,00 vlastní

SO 002.4 - RaM

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K Pol284
Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní 
rozhraní,

ks 1,000 15 150,00 15 150,00 vlastní

41 K Pol285 Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A ks 2,000 1 805,00 3 610,00 vlastní

42 K Pol286 Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC ks 1,000 1 425,00 1 425,00 vlastní

43 K Pol287 SW za jeden datový bod db 230,000 285,00 65 550,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Dodávka celkem :

D D5 Kabeláž + kabel. trasy 72 953,80
44 K Pol288 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 m 1 590,000 8,70 13 833,00 vlastní

45 K Pol289 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 m 538,000 14,10 7 585,80 vlastní

46 K Pol290 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 m 342,000 14,10 4 822,20 vlastní

47 K Pol291 STP cat 5 4x2x0,5 m 56,000 9,70 543,20 vlastní

48 K Pol292 Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 m 148,000 9,40 1 391,20 vlastní

49 K Pol293 Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 m 54,000 10,60 572,40 vlastní

50 K Pol294 Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 m 628,000 14,00 8 792,00 vlastní

51 K Pol295 Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 m 100,000 20,30 2 030,00 vlastní

52 K Pol296 Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 m 22,000 23,10 508,20 vlastní

53 K Pol297 Cu vodič PVC 6 m 176,000 21,60 3 801,60 vlastní

54 K Pol298 Kabelový žlab drátěný, 150/50 m 18,000 84,50 1 521,00 vlastní

55 K Pol299 Kabelový žlab drátěný, 100/50 m 52,000 84,50 4 394,00 vlastní

56 K Pol300 Nosník drátěného žlabu 50 mm ks 100,000 73,00 7 300,00 vlastní

57 K Pol301 Spojka žlabu ks 100,000 18,70 1 870,00 vlastní

58 K Pol302 Spojka žlabu uzemňovací ks 100,000 61,50 6 150,00 vlastní

59 K Pol303 Spojovací sada (šroub, matka, podložka) sada 15,000 23,80 357,00 vlastní

60 K Pol304 Elektroinstalační trubka ohebná D32 m 32,000 7,50 240,00 vlastní

61 K Pol305
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků 
a koncovek

m 48,000 33,90 1 627,20 vlastní

62 K Pol306 Pomocný montážní materiál ks 1,000 5 615,00 5 615,00 vlastní

D D7 Montážní práce 104 171,00
63 K Pol307 Mt. teplotní čidla ks 33,000 285,00 9 405,00 vlastní

64 K Pol308 Mt. čidla dif. tlaku pro kapaliny a plyny ks 13,000 285,00 3 705,00 vlastní

65 K Pol309 Protimrazová ochrana vzt ks 4,000 285,00 1 140,00 vlastní

66 K Pol310 Pohon ventilu DN 15-65 ks 9,000 285,00 2 565,00 vlastní

67 K Pol311 Klapkový servopohon s hav. funkci ks 4,000 285,00 1 140,00 vlastní

68 K Pol312 Klapkový servopohon, 24V ks 8,000 285,00 2 280,00 vlastní

69 K Pol313 Kabel JYTY - volně m 2 526,000 14,40 36 374,40 vlastní

70 K Pol314 Kabel CYKY - volně m 804,000 16,60 13 346,40 vlastní

71 K Pol315 Kabel J-Y(ST)-Y m 148,000 16,60 2 456,80 vlastní

72 K Pol316 Uzemnění m 176,000 11,90 2 094,40 vlastní

73 K Pol317 Žlab ocel. ks 70,000 129,50 9 065,00 vlastní

74 K Pol318 Elektroinstalační trubka m 80,000 27,70 2 216,00 vlastní

75 K Pol319 Požární ucpávky ks 4,000 1 009,50 4 038,00 vlastní

76 K Pol320 Řídící systém ks 2,000 475,00 950,00 vlastní

77 K Pol321 Moduly řídícího systému ks 6,000 95,00 570,00 vlastní

78 K Pol322
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi 
(ventilátory čerpadla, motory VZT, PPK apod.)

ks 27,000 475,00 12 825,00 vlastní

D D9 Hodinové zúčtovací sazby 97 090,00
79 K Pol324 Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 72,000 475,00 34 200,00 vlastní

80 K Pol327 Zaučeni obsluhy hod 1,000 1 900,00 1 900,00 vlastní

81 K Pol328 Příprava ke komplexní zkoušce hod. 48,000 570,00 27 360,00 vlastní

82 K Pol329 Koordinace s ostatními profesemi hod 5,000 570,00 2 850,00 vlastní

83 K Pol330 Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 6,000 570,00 3 420,00 vlastní

84 K Pol331 Zkušební provoz hod 24,000 570,00 13 680,00 vlastní

85 K Pol332 Revizní technik hod 24,000 570,00 13 680,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 628 210,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 628 210,34 21,00% 341 924,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 970 134,51

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.5 - Sportovní vybavení haly a tribun 

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 628 210,34

N01 - Vybavení tělocvičny 1 628 210,34

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.5 - Sportovní vybavení haly a tribun 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 628 210,34

D N01 Vybavení tělocvičny 1 628 210,34
1 K 790001 basketbalová konstrukce el. sklopná ks 2,000 132 900,00 265 800,00 vlastní

2 K 790002 basketbalová kce otočná ks 2,000 25 710,00 51 420,00 vlastní

3 K 790003 basketbalová kce pevná 2,000 10 480,00 20 960,00 vlastní

4 K 790004 branka florbal 160/115 ks 2,000 3 105,00 6 210,00 vlastní

5 K 790006 mantinely soub 1,000 104 800,00 104 800,00 vlastní

6 K 790007 branka házená ks 2,000 10 190,00 20 380,00 vlastní

7 K 790008 sloupky volejbal soub 1,000 8 535,00 8 535,00 vlastní

8 K 790009 lavičky 1,5m ks 2,000 2 425,00 4 850,00 vlastní

9 K 790010 lavičky 2,5m ks 2,000 2 815,00 5 630,00 vlastní

10 K 790011 lavičky 3,05m ks 2,000 3 395,00 6 790,00 vlastní

11 K 790012 švédská bedna ks 2,000 12 610,00 25 220,00 vlastní

12 K 790013 odrazový můstek školní ks 1,000 5 625,00 5 625,00 vlastní

13 K 790014 odrazový můstek lampard ks 1,000 4 560,00 4 560,00 vlastní

14 K 790015 žebřiny ks 12,000 6 015,00 72 180,00 vlastní

15 K 790016 hrazda soub 1,000 18 430,00 18 430,00 vlastní

16 K 790017 šplhová kce soub 2,000 15 520,00 31 040,00 vlastní

17 K 790018 gymnastické kruhy soub 1,000 19 400,00 19 400,00 vlastní

18 K 790019 gymnastický koberec ks 2,000 20 370,00 40 740,00 vlastní

19 K 790020 žíněnka ks 12,000 2 620,00 31 440,00 vlastní

20 K 790021 vozík na žíněnky ks 1,000 4 850,00 4 850,00 vlastní

21 K 790022 opona el. ovl. ks 3,000 133 900,00 401 700,00 vlastní

22 K 790023 ochranné sítě m2 371,920 252,00 93 723,84 vlastní

23 K 790024 sedačky tribuny ks 231,000 436,50 100 831,50 vlastní

24 K 790025 informační ukazatele ks 2,000 106 700,00 213 400,00 vlastní

25 K 790026 podlahový mycí stroj ks 1,000 0,00 0,00 vlastní

26 K 790027 vybavení šatna diváci soub 1,000 64 000,00 64 000,00 vlastní

27 K 790029 montáž vybavení tělocvičny soub 1,000 5 695,00 5 695,00 vlastní

SO 002.5 - Sportovní vybavení haly a tribun 

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 225 544,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 225 544,10 21,00% 677 364,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 902 908,36

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.6 - Elektroinstalace

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 225 544,10

PSV - Práce a dodávky PSV 304 261,20

    D4 - Specifikace dodávky RE00 43 887,00

      D5 - ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ PŮRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ. JISTIČ 200 A A  CEJCHOVANÁ TRAFA 250/5 SOU43 887,00

    D7 - Specifikace dodávky RH0 102 630,00

      D8 - Rozváděčové skříně - kompletní. Řadové rozváděčové skříně (IP40) 102 630,00

        D9 - Boční kryty 6 888,00

        D10 - Podstavce 100 mm 2 563,00

        D12 - Spínací bloky 16 887,00

        D13 - Nadproudové spouště 3 930,00

        D14 - Napěťové spouště 1 200,00

        D15 - Pomocné spínače 550,00

        D11 - Jističe 29 174,00

        D16 - MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN 1 776,00

        D17 - OCHRANA NAP.VEDENÍ I. STUPEŇ. OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C. A TN-S 7 685,00

        D18 - TLAČÍTKO 650,00

        D19 - INDIKAČNÍ SVÍTIDLO NAPÁJ.NAPĚTÍ 230V/st, 13 998,00

        D20 - Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 9 046,00

        D21 - ŘADOVÉ SVORKONICE 16 495,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.6 - Elektroinstalace
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        D22 - VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ 210,00

    D24 - Specifikace dodávky RT02.0 45 744,60

      D25 - ROZVÁDĚČ 45 744,60

        D26 - Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

        D20 - Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 713,00

        D27 - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 37 899,00

        D28 - ŘADOVÉ SVORKONICE 3 000,00

    D30 - Specifikace dodávky RT02.1 57 470,00

      D25 - ROZVÁDĚČ 57 470,00

        D26 - Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

        D31 - Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B 1 423,50

        D32 - Charakteristika C 688,00

        D20 - Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 1 956,00

        D27 - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 36 760,00

        D33 - STYKAČE DO 25 A 423,00

        D34 - IMPULZNÍ RELÉ 5 780,00

        D35 - SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL 722,00

        D36 - ŘADOVÉ SVORKONICE 6 4 840,00

    D38 - Specifikace dodávky RT02.2 38 752,00

      D25 - ROZVÁDĚČ 38 752,00

        D26 - Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

        D20 - Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 768,00

        D27 - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 32 250,00

        D36 - ŘADOVÉ SVORKONICE 6 2 700,00

    D40 - Specifikace dodávky RT02.21 15 777,60

      D25 - ROZVÁDĚČ 15 777,60

        D26 - Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 254,60

        D27 - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 14 446,00

D42 - Elektromontáže 2 641 248,30

    D44 - VYPÍNAČ 230 C, 10 A, KOMPLETNÍ 61 574,40

    D45 - SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, IR 36 168,00
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    D46 - ZÁSUVKA NN 230 V, 16 A, KOMPLETNÍ 46 605,00

    D47 - ZÁSUVKA NN 230 V, 16 A, KOMPLETNÍ, IP44 66 022,00

    D48 - SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 1 231 836,90

    D49 - SVÍTIDLA BO VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 175 570,00

    D50 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK 60 752,00

    D51 - PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK. SPOJKY 18 000,00

    D53 - DRŽÁKY 8 094,00

    D54 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ PRO POSPOJOVÁNÍ 18 258,00

    D55 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 23 292,00

    D56 - KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI. ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 485 352,00

    D55 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 130 062,00

    D57 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A V MOTORECH 19 762,40

    D58 - Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti 10 659,60

    D59 - OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ 39 600,00

    D66 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500 152 000,00

    D65 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 30 000,00

    D101 - Vedlejší náklady 0,00

D100 - Hromosvod 70 434,60

    D60 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 21 150,00

    D62 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 4 311,40

    D61 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 19 200,00

    D63 - PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621) 19 034,00

    D64 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 6 739,20

D68 - Zemní práce 209 600,00

    D69 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 126 400,00

    D70 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 83 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 225 544,10

D PSV Práce a dodávky PSV 304 261,20

D D4 Specifikace dodávky RE00 43 887,00

D D5 ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ PŮRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ. JISTIČ 200 A A  CEJCHOVANÁ TRAFA 250/5 SOU43 887,00
1 K Pol121 rozvaděč komplet dle výkresu ks 1,000 43 887,00 43 887,00 vlastní

D D7 Specifikace dodávky RH0 102 630,00

D D8 Rozváděčové skříně - kompletní. Řadové rozváděčové skříně (IP40) 102 630,00
2 K Pol122 Skříň na podlahu podle výkresu rozváděče ks 1,000 7 578,00 7 578,00 vlastní

D D9 Boční kryty 6 888,00

3 K Pol123 Boční kryty pro skříň ks 2,000 3 444,00 6 888,00 vlastní

D D10 Podstavce 100 mm 2 563,00

4 K Pol124 Podstavec pro skříň ks 1,000 2 563,00 2 563,00 vlastní

D D12 Spínací bloky 16 887,00

5 K Pol125 Spínací blok 250 A ks 1,000 16 887,00 16 887,00 vlastní

D D13 Nadproudové spouště 3 930,00

6 K Pol126 Blok odpínače ks 1,000 3 930,00 3 930,00 vlastní

D D14 Napěťové spouště 1 200,00

7 K Pol127 Napěťová spoušť 230 VAC ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D D15 Pomocné spínače 550,00

8 K Pol128 Přepínač ks 1,000 550,00 550,00 vlastní

D D11 Jističe 29 174,00

9 K Pol129 160 A, distribuční spoušť ks 2,000 14 587,00 29 174,00 vlastní

D D16 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN 1 776,00

10 K Pol130 160 / 5 A, 7,5 VA ks 2,000 888,00 1 776,00 vlastní

SO 002.6 - Elektroinstalace

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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D D17 OCHRANA NAP.VEDENÍ I. STUPEŇ. OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C. A TN-S 7 685,00

11 K Pol131 B+C ks 1,000 7 685,00 7 685,00 vlastní

D D18 TLAČÍTKO 650,00

12 K Pol132 230AC- rudé ks 1,000 650,00 650,00 vlastní

D D19 INDIKAČNÍ SVÍTIDLO NAPÁJ.NAPĚTÍ 230V/st, 13 998,00

13 K Pol133 230 VAC - zelené ks 1,000 120,00 120,00 vlastní

14 K Pol134 230 VAC - bílé ks 1,000 100,00 100,00 vlastní

15 K Pol135 Digitální multimetr, s komunikací ks 2,000 6 889,00 13 778,00 vlastní

D D20 Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 9 046,00

16 K Pol136 6 A ks 3,000 745,00 2 235,00 vlastní

17 K Pol137 50 A ks 2,000 2 111,00 4 222,00 vlastní

18 K Pol138 63 A ks 1,000 2 589,00 2 589,00 vlastní

D D21 ŘADOVÉ SVORKONICE 16 495,00

19 K Pol139 Řadová svorkovnice ks 9,000 55,00 495,00 vlastní

D D22 VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ 210,00

20 K Pol140 MG-20 ks 1,000 15,00 15,00 vlastní

21 K Pol141 MIG-40 ks 3,000 25,00 75,00 vlastní

22 K Pol142 MIG-63 ks 3,000 40,00 120,00 vlastní

D D24 Specifikace dodávky RT02.0 45 744,60

D D25 ROZVÁDĚČ 45 744,60
23 K Pol143 120 modulů, dle projektu ks 1,000 3 845,00 3 845,00 vlastní

D D26 Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

24 K Pol144 Páčkový spínač 63 A ks 1,000 287,60 287,60 vlastní

D D20 Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 713,00

25 K Pol145 16 A ks 1,000 289,00 289,00 vlastní

26 K Pol146 40 A ks 1,000 424,00 424,00 vlastní

D D27 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 37 899,00

27 K Pol147
10 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 9,000 1 299,00 11 691,00 vlastní

28 K Pol148
16 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 18,000 1 456,00 26 208,00 vlastní

D D28 ŘADOVÉ SVORKONICE 3 000,00

29 K Pol149 RSA6 Řadová svorkovnice ks 60,000 50,00 3 000,00 vlastní

D D30 Specifikace dodávky RT02.1 57 470,00

D D25 ROZVÁDĚČ 57 470,00
30 K Pol150 144 modulů, dle projektu ks 1,000 4 589,90 4 589,90 vlastní
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D D26 Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

31 K Pol144 Páčkový spínač 63 A ks 1,000 287,60 287,60 vlastní

D D31 Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B 1 423,50

32 K Pol151 6 A ks 1,000 181,00 181,00 vlastní

33 K Pol152 10 A ks 7,000 177,50 1 242,50 vlastní

D D32 Charakteristika C 688,00

34 K Pol153 16 A ks 2,000 344,00 688,00 vlastní

D D20 Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 1 956,00

35 K Pol154 10 A ks 5,000 391,20 1 956,00 vlastní

D D27 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 36 760,00

36 K Pol147
10 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 10,000 1 324,00 13 240,00 vlastní

37 K Pol148
16 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 15,000 1 568,00 23 520,00 vlastní

D D33 STYKAČE DO 25 A 423,00

38 K Pol155 Instalační stykač 25 A, spínání 31 ks 1,000 423,00 423,00 vlastní

D D34 IMPULZNÍ RELÉ 5 780,00

39 K Pol156 32 A Spínání 40 ks 4,000 1 445,00 5 780,00 vlastní

D D35 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL 722,00

40 K Pol157
Soumrakový spínač, externí čidlo s IP56, úroveň světla 
1-50000Lx

ks 1,000 722,00 722,00 vlastní

D D36 ŘADOVÉ SVORKONICE 6 4 840,00

41 K Pol158 Řadová svorkovnice ks 88,000 55,00 4 840,00 vlastní

D D38 Specifikace dodávky RT02.2 38 752,00

D D25 ROZVÁDĚČ 38 752,00
42 K Pol143 120 modulů, dle projektu ks 1,000 2 746,40 2 746,40 vlastní

D D26 Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 287,60

43 K Pol144 Páčkový spínač 63 A ks 1,000 287,60 287,60 vlastní

D D20 Jističe 3-pólové. Charakteristika B, 10 kA 768,00

44 K Pol145 16 A ks 1,000 344,00 344,00 vlastní

45 K Pol159 25 A ks 1,000 424,00 424,00 vlastní

D D27 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 32 250,00

46 K Pol147
10 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 9,000 1 250,00 11 250,00 vlastní

47 K Pol148
16 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 15,000 1 400,00 21 000,00 vlastní

D D36 ŘADOVÉ SVORKONICE 6 2 700,00

48 K Pol158 Řadová svorkovnice ks 54,000 50,00 2 700,00 vlastní
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D D40 Specifikace dodávky RT02.21 15 777,60

D D25 ROZVÁDĚČ 15 777,60
49 K Pol160 56 modulů, dle projektu ks 1,000 1 077,00 1 077,00 vlastní

D D26 Páčkové výkonové spínače. Do 80 A 254,60

50 K Pol161 Páčkový spínač 32 A ks 1,000 254,60 254,60 vlastní

D D27 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B 14 446,00

51 K Pol147
10 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 2,000 1 688,00 3 376,00 vlastní

52 K Pol148
16 A, 30 mA. Proudový chránič s nadproudovou 
ochranou

ks 6,000 1 845,00 11 070,00 vlastní

D D42 Elektromontáže 2 641 248,30
53 K 74110

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic PPV 6% z montáže

soub 1,000 8 400,00 8 400,00 vlastní

54 K 741101
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější D doprava 3,6

soub 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní

55 K 741102
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic přesun hmot 1%

soub 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

56 K 741104
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic GZS 3,25%

soub 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní

57 K 741105
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic provozní vlivy 5%

soub 1,000 6 840,00 6 840,00 vlastní

D D44 VYPÍNAČ 230 C, 10 A, KOMPLETNÍ 61 574,40
58 K Pol162 řazení 1, 1So ks 64,000 246,20 15 756,80 vlastní

59 K Pol163 řazení 5 ks 2,000 282,20 564,40 vlastní

60 K Pol164 řazení 6, 6So (1, 1So) ks 91,000 251,00 22 841,00 vlastní

61 K Pol165 řazení 7, 7So ks 61,000 288,20 17 580,20 vlastní

62 K Pol166 řazení 6+6 (6+1, 5B) ks 2,000 317,00 634,00 vlastní

63 K Pol167
S 2 přepínacími kontakty; řazení 6/0+6/0So 
(1/0+1/0So)

ks 2,000 341,00 682,00 vlastní

64 K Pol168 řazení 1/0, 1/0So, 1/0S ks 12,000 293,00 3 516,00 vlastní

D D45 SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, IR 36 168,00

65 K Pol169
Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 
180°, relé

ks 33,000 1 096,00 36 168,00 vlastní

D D46 ZÁSUVKA NN 230 V, 16 A, KOMPLETNÍ 46 605,00
66 K Pol170 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 195,000 239,00 46 605,00 vlastní

D D47 ZÁSUVKA NN 230 V, 16 A, KOMPLETNÍ, IP44 66 022,00

67 K Pol171
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem

ks 2,000 239,00 478,00 vlastní

68 K Pol172 KRABICE UNIVERZÁLNÍ HLUBKÁ ks 469,000 104,40 48 963,60 vlastní

69 K Pol173 8102 KRABICE IP44 ks 59,000 256,80 15 151,20 vlastní

70 K Pol174 KRABICE DO ZATEPLENÍ ks 3,000 476,40 1 429,20 vlastní

D D48 SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 1 231 836,90
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71 K Pol175 Svítidlo ozn. "A" ks 1,000 1 008,00 1 008,00 vlastní

72 K Pol176 Svítidlo ozn. "B" ks 43,000 1 008,00 43 344,00 vlastní

73 K Pol177 Svítidlo ozn. "C" ks 24,000 3 010,00 72 240,00 vlastní

74 K Pol178 Svítidlo ozn. "D" ks 4,000 1 437,00 5 748,00 vlastní

75 K Pol179 Svítidlo ozn. "DP" ks 2,000 3 543,00 7 086,00 vlastní

76 K Pol180 Svítidlo ozn. "E" ks 33,000 1 437,00 47 421,00 vlastní

77 K Pol181 Svítidlo ozn. "EP" ks 9,000 3 543,00 31 887,00 vlastní

78 K Pol182 Svítidlo ozn. "F" ks 4,000 1 437,00 5 748,00 vlastní

79 K Pol183 Svítidlo ozn. "G" ks 25,000 1 437,00 35 925,00 vlastní

80 K Pol184 Svítidlo ozn. "H" ks 57,000 2 321,00 132 297,00 vlastní

81 K Pol185 Svítidlo ozn. "J" ks 36,000 1 567,00 56 412,00 vlastní

82 K Pol186 Svítidlo ozn. "K" ks 12,000 2 321,00 27 852,00 vlastní

83 K Pol187 Svítidlo ozn. "L" ks 26,000 2 321,00 60 346,00 vlastní

84 K Pol188 Svítidlo ozn. "M" ks 16,000 2 877,40 46 038,40 vlastní

85 K Pol189 Svítidlo ozn. "P" ks 40,000 12 240,00 489 600,00 vlastní

86 K Pol190 Svítidlo ozn. "PP" ks 4,000 16 270,00 65 080,00 vlastní

87 K Pol191 Svítidlo ozn. "S" ks 31,000 1 495,50 46 360,50 vlastní

88 K Pol192 Svítidlo ozn. "T" ks 10,000 2 321,00 23 210,00 vlastní

89 K Pol193 Svítidlo ozn. "U" ks 4,000 3 010,00 12 040,00 vlastní

90 K Pol194 Svítidlo ozn. "Y" ks 6,000 3 699,00 22 194,00 vlastní

D D49 SVÍTIDLA BO VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 175 570,00
91 K Pol195 Svítidlo ozn. "N" ks 63,000 1 385,00 87 255,00 vlastní

92 K Pol196 Svítidlo ozn. "V" ks 10,000 1 352,50 13 525,00 vlastní

93 K Pol197 Svítidlo ozn. "W" ks 54,000 1 385,00 74 790,00 vlastní

D D50 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK 60 752,00
94 K Pol198 50/50 žárový zinek m 30,000 337,60 10 128,00 vlastní

95 K Pol199 100/50 žárový zinek m 140,000 361,60 50 624,00 vlastní

D D51 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK. SPOJKY 18 000,00
96 K Pol200 Spojka ks 180,000 100,00 18 000,00 vlastní

D D53 DRŽÁKY 8 094,00
97 K Pol201 Držák krabice ks 60,000 87,80 5 268,00 vlastní

98 K Pol202 1220 TRUBKA OHEBNÁ m 90,000 31,40 2 826,00 vlastní

D D54 VODIČ JEDNOŽILOVÝ PRO POSPOJOVÁNÍ 18 258,00
99 K Pol203 CY(ŽZ) 6 mm2,, pevně m 200,000 40,80 8 160,00 vlastní

100 K Pol204 CY 16(ŽZ) mm2,, pevně m 150,000 64,80 9 720,00 vlastní

101 K Pol205 FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 10,000 37,80 378,00 vlastní
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D D55 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 23 292,00
102 K Pol206 CYKY 5x16 mm2, pevně m 90,000 258,80 23 292,00 vlastní

D D56 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI. ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 485 352,00
103 K Pol207 1-CXKE-R 2(O)x1.5, pevně m 160,000 44,40 7 104,00 vlastní

104 K Pol208 1-CXKE-R 3(O)x1.5, pevně m 80,000 46,80 3 744,00 vlastní

105 K Pol209 1-CXKE-R 3(J)x1.5, pevně m 4 030,000 46,80 188 604,00 vlastní

106 K Pol210 1-CXKE-R 3(J)x2.5, pevně m 1 550,000 56,40 87 420,00 vlastní

107 K Pol211 1-CXKE-R 3(J)x4, pevně m 340,000 79,60 27 064,00 vlastní

108 K Pol212 1-CXKE-R 4(J)x1.5, pevně m 310,000 59,20 18 352,00 vlastní

109 K Pol213 1-CXKE-R 5(J)x1.5, pevně m 2 200,000 61,60 135 520,00 vlastní

110 K Pol214 1-CXKE-R 5(O)x1.5, pevně m 30,000 61,60 1 848,00 vlastní

111 K Pol215 1-CXKE-R 5(J)x2.5, pevně m 40,000 73,60 2 944,00 vlastní

112 K Pol216 1-CXKE-R 5(J)x6, pevně m 40,000 137,00 5 480,00 vlastní

113 K Pol217 1-CXKE-R 7(J)x1.5, pevně m 90,000 80,80 7 272,00 vlastní

D D55 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 130 062,00
114 K Pol218 CYKY 5x70 mm2, pevně m 70,000 924,00 64 680,00 vlastní

115 K Pol219 CYKY 3x120+70 mm2, pevně m 10,000 1 288,20 12 882,00 vlastní

116 K Pol220 EI 60 Těsnící zátka pro kabely do 50 mm ks 150,000 350,00 52 500,00 vlastní

D D57 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A V MOTORECH 19 762,40
117 K Pol221 Do 2,5 mm2 ks 272,000 35,00 9 520,00 vlastní

118 K Pol222 Do 6 mm2 ks 60,000 40,60 2 436,00 vlastní

119 K Pol223 Do 16 mm2 ks 45,000 56,00 2 520,00 vlastní

120 K Pol224 Do 25 mm2 ks 1,000 95,20 95,20 vlastní

121 K Pol225 Do 70 mm2 ks 14,000 176,40 2 469,60 vlastní

122 K Pol226 Do 120 mm2 ks 12,000 226,80 2 721,60 vlastní

D D58 Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti 10 659,60
123 K Pol227 přes 100 do 150 kg ks 6,000 1 776,60 10 659,60 vlastní

D D59 OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ 39 600,00
124 K Pol228 Pásová, profilová kg 600,000 66,00 39 600,00 vlastní

D D66 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500 152 000,00
125 K Pol241 Revizni technik hod 180,000 500,00 90 000,00 vlastní

126 K Pol242 Spoluprace s reviz.technikem hod 90,000 300,00 27 000,00 vlastní

127 K Pol243 Drobný podružný materiál % 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

D D65 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 30 000,00
128 K Pol240 Připojení zařízení jiných profesí hod 100,000 300,00 30 000,00 vlastní
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D D101 Vedlejší náklady 0,00
129 K 7490000 GZS % 1,000 0,00 0,00 vlastní

130 K 7490001 Provozní vlivy % 1,000 0,00 0,00 vlastní

D D100 Hromosvod 70 434,60

D D60 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 21 150,00
131 K Pol205 FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 500,000 37,80 18 900,00 vlastní

132 K Pol229 FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 50,000 45,00 2 250,00 vlastní

D D62 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 4 311,40
133 K Pol231 SU univerzální ks 50,000 48,20 2 410,00 vlastní

134 K Pol232 SZa zkušební ks 9,000 66,20 595,80 vlastní

135 K Pol233 SR 2a pro pásek 30x4mm ks 4,000 49,40 197,60 vlastní

136 K Pol234 SR 3b spoj pásek-drát ks 20,000 55,40 1 108,00 vlastní

D D61 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 19 200,00
137 K Pol230 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 160,000 120,00 19 200,00 vlastní

D D63 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621) 19 034,00
138 K Pol235 PV 21c ks 150,000 46,00 6 900,00 vlastní

139 K Pol236 PV 23 ks 230,000 40,00 9 200,00 vlastní

140 K Pol237 PV 1p-55 ks 45,000 65,20 2 934,00 vlastní

D D64 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 6 739,20
141 K Pol238 OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks 9,000 230,40 2 073,60 vlastní

142 K Pol239 DUZ 1-CXKE-Rák úhel.do zdi ks 18,000 259,20 4 665,60 vlastní

D D68 Zemní práce 209 600,00

D D69 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 126 400,00
143 K Pol244 Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 600mm m 160,000 790,00 126 400,00 vlastní

D D70 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 83 200,00
144 K Pol245 Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 600mm m 160,000 520,00 83 200,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 735,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 735,10 21,00% 33 544,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 279,47

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.7 - Plyn

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 735,10

1 - Zemní práce 5 545,59

5 - Komunikace 8 413,20

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 5 375,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání 1 407,00

99 - Staveništní přesun hmot 9 018,32

723 - Vnitřní plynovod 126 082,87

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 893,12

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.7 - Plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 735,10

D 1 Zemní práce 5 545,59

1 K 113107112R00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1,700 189,00 321,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

 odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

 vozovky najednou, jednotlivé
  vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 
 podkladu nebo krytu, u ploch

  větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
 3. Ceny

 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
 zpevněných zemin,

 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

  krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

 odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

 malty nebo podkladu ze zemin
  stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
 živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
 určeny vždy pro celou tloušťku

  jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

 betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání 

 styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 

 –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu 

 nebo krytu frézováním.

2 K 113107146R00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 2,100 727,50 1 527,75 CS ÚRS 2017 02

SO 002.7 - Plyn

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

 odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

 vozovky najednou, jednotlivé
  vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 
 podkladu nebo krytu, u ploch

  větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
 3. Ceny

 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
 zpevněných zemin,

 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

  krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

 odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

 malty nebo podkladu ze zemin
  stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
 živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
 určeny vždy pro celou tloušťku

  jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

 betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání 

 styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 

 –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu 

 nebo krytu frézováním.

3 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 2,100 262,00 550,20 vlastní

4 K 113108441R00
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 
zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro 
jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

m2 2,100 34,00 71,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění 

 kamenivem, které se oceňuje cenami
 souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva 

 drceného jako podklad pro nový kryt.

5 K 132201101R00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 2,200 188,00 413,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
  od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
  a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

  b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
  c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
  d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.

6 K 132201109R00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 2,200 28,10 61,82 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
  od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
  a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

  b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
  c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
  d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.

7 K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 
1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 2,200 86,50 190,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

 stavební suti z konstrukcí ze
 zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

 železového i předpjatého, pokud
  tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 
 určeny pro svislé přemístění

  výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu
  konstrukcí před rozbouráním.

8 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 2,200 160,00 352,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.

9 K 167101101R00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 2,200 57,00 125,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

 nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání 

 z lodi nebo na loď jsou určeny
  ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
 vykládání na vzdálenost

 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 
 k těžnici druhé lodi, nebo

 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
 suchu,

 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 
 k úrovni srovna- ného

 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
 prostředek na suchu. Uvedenou

 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 
 vodorovná vzdálenost uvedená v

 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

10 K 171201101R00
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 2,200 14,60 32,12 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení a zářezů pro
 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

 měřeného v rostlém stavu,
  b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 
 na trvalé skládky, do koryt

  vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez
  možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
 oceňovaných těmito cenami,

 měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
 nepřesáhne 100 000 m3na objektu.

 Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 
 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
  a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

  b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
  c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

 se oceňuje cenami souboru
 cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

 cenovými normativy podle části A
  31,

 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 
 jejichž šířka je menší než 3

 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
 objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
 vykopávkách pro podzemní vedení podél

 hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
 výkopek po vyhození z

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 
 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

11 K 451573111R00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 2,200 863,50 1 899,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních
  pracích.

D 5 Komunikace 8 413,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 564231111R00
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 1,700 160,00 272,00 CS ÚRS 2017 02

13 K 564782111R00
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
300 mm

m2 2,100 630,50 1 324,05 CS ÚRS 2017 02

14 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 1,700 223,00 379,10 CS ÚRS 2017 02

15 K 567132115R00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 2,100 824,50 1 731,45 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
 zdrsnění povrchu

  cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

 cenami souborů cen 919
 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

16 K 577141112R00 Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 2,100 1 455,00 3 055,50 vlastní

17 K 596212220U00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
B, pro plochy do 50 m2

m2 1,700 242,50 412,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

 z prvků stejného tvaru, Skupina B:
 dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě 

 do 100 m2, Skupina C: dlažby
  obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 
 které se oceňuje ve specifikaci;
  ztratné lze dohodnout u plochy

  a) do 100 m2 ve výši 3 %,
  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

 cen 451 ..-9 Příplatek za každých
  dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

18 K 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 m 1,000 271,50 271,50 vlastní

19 K 919735112R00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

20 K 979024441R00

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 

m 1,000 116,50 116,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

 dlaždic, desek nebo tvarovek
  uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
 vzdálenost přes 10 m se oceňuje

 cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
 hmot.

21 K 979054451U00

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 1,700 140,50 238,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

 dlaždic, desek nebo tvarovek
  uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
 vzdálenost přes 10 m se oceňuje

 cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
 hmot.

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 5 375,00
22 K PC Demontáž přípojky soub 1,000 5 375,00 5 375,00 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 407,00

23 K 971033361R00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2017 02

24 K 971033381R00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 1,000 865,00 865,00 CS ÚRS 2017 02

D 99 Staveništní přesun hmot 9 018,32
25 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,154 1 106,00 9 018,32 vlastní

D 723 Vnitřní plynovod 126 082,87
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26 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 8,000 428,00 3 424,00 vlastní

27 K 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 7,000 513,00 3 591,00 vlastní

28 K 723120805R00
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových přes 25 do DN 50

m 50,000 119,50 5 975,00 CS ÚRS 2017 02

29 K 723150313R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 
spojovaných svařováním tvářených za tepla D 76/3,2

m 2,000 526,50 1 053,00 CS ÚRS 2017 02

30 K 723150314R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 
spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6

m 40,000 658,50 26 340,00 CS ÚRS 2017 02

31 K 723150315R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých 
spojovaných svařováním tvářených za tepla D 108/4

m 2,000 842,00 1 684,00 CS ÚRS 2017 02

32 K 723150372R00
Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 
133/4,5

m 2,000 600,50 1 201,00 CS ÚRS 2017 02

33 K 723190253R00
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 
vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí 
DN 25

kus 3,000 1 063,00 3 189,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. 

 Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují
  příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod.

2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 
 plynových zařizovacích předmětů a

 plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky 
 ke strojům a zařízením.

3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím 
 předmětům části A05.

4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

34 K 723190907R00
Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 
potrubí

m 59,000 53,50 3 156,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od 

 hlavního uzávěru k plynoměru nebo
 od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo 

 výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od 

 uzávěru stoupacího potrubí k
  plynoměru.

3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
 tlakových zkouškách oprav a

 rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek 
 části A 03.

35 K 723190909R00
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška 
těsnosti dosavadního potrubí

kus 1,000 706,00 706,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od 

 hlavního uzávěru k plynoměru nebo
 od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo 

 výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od 

 uzávěru stoupacího potrubí k
  plynoměru.

3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
 tlakových zkouškách oprav a

 rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek 
 části A 03.

36 K 723190918R00
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 
potrubí DN 65

kus 1,000 451,00 451,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od 

 hlavního uzávěru k plynoměru nebo
 od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo 

 výpustkou.
2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od 

 uzávěru stoupacího potrubí k
  plynoměru.

3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních 
 tlakových zkouškách oprav a

 rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek 
 části A 03.

37 K 723219103R00
Armatury přírubové montáž armatur přírubových 
ostatních typů DN 65

kus 2,000 1 083,50 2 167,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých 

 regulátorů tlaku plynu nebo jejich
  souprav.

38 K 723219104R00
Armatury přírubové montáž armatur přírubových 
ostatních typů DN 80

kus 4,000 1 301,50 5 206,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých 

 regulátorů tlaku plynu nebo jejich
  souprav.

39 K 723239101R00
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 
závity ostatních typů do G 1/2

kus 1,000 91,00 91,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých 

 regulátorů nebo jejich souprav.
2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí 

 dodávky skříňky a soklu.

40 K 723239103R00
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 
závity ostatních typů G 1

kus 4,000 123,00 492,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých 

 regulátorů nebo jejich souprav.
2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí 

 dodávky skříňky a soklu.

41 K 723260801R00
Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 
16 m3/h 

kus 1,000 159,00 159,00 CS ÚRS 2017 02
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42 K 723261918R00
Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s 
odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q 
(m3/h) 250 m3/h 

kus 1,000 528,50 528,50 CS ÚRS 2017 02

43 K 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m 59,000 45,60 2 690,40 vlastní

44 K pc.1 EVPE80 kus 1,000 25 610,00 25 610,00 vlastní

45 K pc.2 Manometr 0-10kPa včetně přísluš. soub 1,000 2 635,00 2 635,00 vlastní

46 K pc.3 Provozní řád soub 1,000 3 735,00 3 735,00 vlastní

47 M 42230503 Kohout plnicí a vypouštěcí K310  DN 15 kus 1,000 191,00 191,00 vlastní

48 M 42237023.A Kohout kulový  1/2"  plyn kus 1,000 188,00 188,00 vlastní

49 M 42237025.A Kohout kulový  1"  plyn kus 4,000 571,50 2 286,00 vlastní

50 M 422370415
Kohout kulový přírubový BRA.02.000 DN 65 l=170 
mm

kus 2,000 5 335,00 10 670,00 vlastní

51 M 422370416
Kohout kulový přírubový BRA.02.000 DN 80 l=180 
mm

kus 2,000 6 615,00 13 230,00 vlastní

52 M 42266622 Filtr s výměnnou vložkou D71-118-540 PN40 DN 80 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

53 K 998723201R00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 246,494 1,15 1 433,47 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 893,12
54 K 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 2,782 310,50 863,81 vlastní

55 K 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 11,128 19,40 215,88 vlastní

56 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,782 194,00 539,71 vlastní

57 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,128 19,40 215,88 vlastní

58 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,782 111,50 310,19 vlastní

59 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 38,948 7,80 303,79 vlastní

60 K 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 2,782 519,00 1 443,86 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 108 962,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 108 962,87 21,00% 652 882,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 761 845,07

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.8 - ZTI

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 108 962,87

1 - Zemní práce 374 469,80

5 - Komunikace 18 056,20

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 58 718,00

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 273 134,82

9 - Ostatní konstrukce, bourání 108 672,00

99 - Staveništní přesun hmot 49 543,33

713 - Izolace tepelné 127 033,47

721 - Vnitřní kanalizace 615 175,29

722 - Vnitřní vodovod 769 625,75

725 - Zařizovací předměty 694 410,50

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 20 123,71

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala

SO 002.8 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 108 962,87

D 1 Zemní práce 374 469,80

1 K 113107112R00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1,700 189,00 321,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

 odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

 vozovky najednou, jednotlivé
  vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 
 podkladu nebo krytu, u ploch

  větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
 3. Ceny

 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
 zpevněných zemin,

 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

  krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

 odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

 malty nebo podkladu ze zemin
  stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
 živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
 určeny vždy pro celou tloušťku

  jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

 betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání 

 styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 

 –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu 

 nebo krytu frézováním.

2 K 113107146R00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 5,500 727,50 4 001,25 CS ÚRS 2017 02

SO 002.8 - ZTI

Sportovní hala Hlinsko

SO 002 - Sportovní hala
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

 odstraňovaná plocha krytu nebo
 podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

 vozovky najednou, jednotlivé
  vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 
 podkladu nebo krytu, u ploch

  větších než 50 m2 pro odstranění strojní.
 3. Ceny

 a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

 krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
 zpevněných zemin,

 b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 
 odstranění podkladů nebo

  krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

 odstranění dlažeb uložených
 do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

 malty nebo podkladu ze zemin
  stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
 živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
 určeny vždy pro celou tloušťku

  jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

 betonových nebo živičných podkladů
 nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání 

 styčné plochy části C 01 tohoto
 ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 

 –7111 až –7146 a přes 20 m u cen
 -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti.
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu 

 nebo krytu frézováním.

3 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 5,500 262,00 1 441,00 vlastní

4 K 113108441R00
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 
zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro 
jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

m2 5,500 34,00 187,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění 

 kamenivem, které se oceňuje cenami
 souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva 

 drceného jako podklad pro nový kryt.

5 K 132201202R00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 299,200 188,00 56 249,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 výkopku ve výkopišti na
 vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 5 m od okraje jámy
  nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,
 b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

 obrysem výkopu pro koryta vodotečí,
 zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

 odháněk, výhonů a pro základy zdí,
 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

 do 100 m3 cenami příslušnými
 pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

 100 m3 cenami příslušnými pro objem
  výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených
  vykopávek,

  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

6 K 132201209R00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 299,200 28,10 8 407,52 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 výkopku ve výkopišti na
 vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 5 m od okraje jámy
  nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,
 b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

 obrysem výkopu pro koryta vodotečí,
 zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

 odháněk, výhonů a pro základy zdí,
 dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

 do 100 m3 cenami příslušnými
 pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

 100 m3 cenami příslušnými pro objem
  výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161

  všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených
  vykopávek,

  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

7 K 151101101R00
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 384,000 14,60 5 606,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

 svislými stěnami, pokud jsou
  tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 
 příložného pažení neodečítá;

 nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy 
 pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:
 a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

 souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn
 s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 

 Zřízení rozepření zapažených stěn
  výkopů,

 b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
 cenami souboru cen 151 . 0-12

 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 
 odstranění vzepření stěn,

 c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-12 Pažení

 stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
 zakládání objektů.

8 K 151101111R00
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 384,000 4,85 1 862,40 CS ÚRS 2017 02

9 K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 
1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 299,200 86,50 25 880,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

 stavební suti z konstrukcí ze
 zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

 železového i předpjatého, pokud
  tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 
 určeny pro svislé přemístění

  výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu
  konstrukcí před rozbouráním.

10 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 243,800 160,00 39 008,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.
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254 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 243,800 54,50 13 287,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV skládka Žumberk
VV 243,8 243,800
VV Součet 243,800

11 K 167101102R00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 243,800 57,00 13 896,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

 nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání 

 z lodi nebo na loď jsou určeny
  ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
 vykládání na vzdálenost

 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 
 k těžnici druhé lodi, nebo

 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
 suchu,

 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 
 k úrovni srovna- ného

 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
 prostředek na suchu. Uvedenou

 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 
 vodorovná vzdálenost uvedená v

 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

12 K 171201101R00
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 243,800 14,60 3 559,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení a zářezů pro
 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

 měřeného v rostlém stavu,
  b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 
 na trvalé skládky, do koryt

  vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez
  možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
 oceňovaných těmito cenami,

 měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
 nepřesáhne 100 000 m3na objektu.

 Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 
 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
  a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

  b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
  c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

 se oceňuje cenami souboru
 cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

 cenovými normativy podle části A
  31,

 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 
 jejichž šířka je menší než 3

 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
 objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
 vykopávkách pro podzemní vedení podél

 hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
 výkopek po vyhození z

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 
 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

13 K 174101101R00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 55,400 155,00 8 587,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:
  a) z hornin soudržných do 100 % PS,
  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp
  individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
 lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 
 20-3 . části A 03 Zemní práce pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
 z betonových a železobetonových

 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
 sypaninou rýh bez ohledu na šířku

 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 
 do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
 přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10

 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
 skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

 vestavěných konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 

 objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

 neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

 oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 
 šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
 zbylého výkopku:

 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110

14 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 84,900 834,00 70 806,60 vlastní

15 K 451572111R00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 28,300 863,50 24 437,05 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních
  pracích.

16 K 451573111R00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 123,400 785,50 96 930,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních
  pracích.

D 5 Komunikace 18 056,20

17 K 564231111R00
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 1,700 160,00 272,00 CS ÚRS 2017 02

18 K 564782111R00
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
300 mm

m2 5,500 630,50 3 467,75 CS ÚRS 2017 02

19 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 1,700 223,00 379,10 CS ÚRS 2017 02

20 K 567132115R00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 5,500 630,50 3 467,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
 zdrsnění povrchu

  cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

 cenami souborů cen 919
 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

21 K 577141112R00 Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 5,500 1 455,00 8 002,50 vlastní

22 K 596212220U00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
B, pro plochy do 50 m2

m2 1,700 242,50 412,25 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

 z prvků stejného tvaru, Skupina B:
 dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě 

 do 100 m2, Skupina C: dlažby
  obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 
 které se oceňuje ve specifikaci;
  ztratné lze dohodnout u plochy

  a) do 100 m2 ve výši 3 %,
  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

 cen 451 ..-9 Příplatek za každých
  dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

23 K 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 m 1,000 271,50 271,50 vlastní

24 K 919735112R00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 14,000 102,00 1 428,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

25 K 979024441R00

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 

m 1,000 116,50 116,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

 dlaždic, desek nebo tvarovek
  uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
 vzdálenost přes 10 m se oceňuje

 cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
 hmot.

26 K 979054451U00

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 1,700 140,50 238,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

 dlaždic, desek nebo tvarovek
  uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 
 vzdálenost přes 10 m se oceňuje

 cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
 hmot.

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 58 718,00

27 K 871365221U00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m 83,000 397,50 32 992,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

 gumového těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

 a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 
 výškou krytí až 4 m

 b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a

  mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
 c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

 krytí > 8 m
 d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

 dynamickými rázy, při
  rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

 e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy avýškou krytí

  0,5-12 m.

28 K 871373121R00
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 315

m 86,000 87,50 7 525,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

 trub, elektrospojek a těsnicích
 kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady 

 se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

 nejsou započteny náklady na dodání
 tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se 

 oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

29 K 871375221U00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

m 3,000 633,50 1 900,50 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

 gumového těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

 a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 
 výškou krytí až 4 m

 b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a

  mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
 c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

 krytí > 8 m
 d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

 dynamickými rázy, při
  rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

 e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
 dynamickými rázy avýškou krytí

  0,5-12 m.

30 K pc Demontáž přípojky vody, odpojení od řadu, zaslepení soub 1,000 16 300,00 16 300,00 vlastní

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 273 134,82

31 K 452311131R00
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 3,300 2 405,00 7 936,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

32 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 2,720 131,00 356,32 CS ÚRS 2017 02

33 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 86,000 73,00 6 278,00

34 K 894411111R00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN do 200

kus 7,000 2 600,00 18 200,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

 započatých 0,60 m výšky vstupu
  se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
  a) podkladní desku z betonu prostého.

  b) zhotovení monolitického dna
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 
 souboru cen 899 10- . 1

 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 
 tohoto katalogu; dodání poklopů se

  oceňuje ve specifikaci,
 b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

 skruž, přechodová deska, skruže,
  šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

35 K 894416121R00

Odkalovací šachtice (bahník ) z betonových dílců pro 
odvodnění tělesa městské dráhy, bez kanalizační 
přípojky z uličních vpustí osazení každého dalšího dílu 
vpustí

kus 12,000 824,50 9 894,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) prostý beton dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým 
 potěrem tl. 20 mm,

  b) osazení betonových dílců,
  c) nadbetonování prstence pod poklopy,

  d) osazení těžkého litinového rámu a poklopu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

  a) dodání betonových skruží nebo trub,
 b) dodání těžkého litinového rámu a poklopu; tyto výrobky se oceňují 

 ve specifikaci. Ztratné
  betonových skruží nebo trub lze dohodnout ve výši 3%.

3. Hloubka šachtice je vzdálenost horní plochy dna od horní plochy 
 litinového poklopu.

36 K 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet kus 22,000 970,00 21 340,00 vlastní

37 K 894423111RT1
Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na 
kroužek, do 2,0 t

kus 6,000 1 455,00 8 730,00 vlastní

38 K 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 4,000 1 261,00 5 044,00 vlastní

39 K 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,000 1 261,00 8 827,00 vlastní

40 K pc.1 Montáž liniového žlabu m 11,000 737,00 8 107,00 vlastní

41 K pc.2 Vpust lin.žlabu se záp.uzávěrem a košem š.150mm ks 1,000 2 390,00 2 390,00 vlastní

42 K pc.3 Úprava stávající revizní šachty ks 1,000 14 360,00 14 360,00 vlastní

43 K pc.4 Liniový žlab bez spádu dna š.150mm m 4,000 970,00 3 880,00 vlastní

44 K pc.5 Krycí rošt C250, 0,5m š.200mm ks 14,000 1 193,00 16 702,00 vlastní

45 K pc.6 Vpust lin.žlabu se záp.uzávěrem a košem š.200mm ks 1,000 5 580,00 5 580,00 vlastní

46 K pc.7 Napojení na stávající kanalizaci ks 4,000 4 365,00 17 460,00 vlastní

47 K pc.8 Krycí rošt B125, 0,5m š.150mm ks 8,000 699,50 5 596,00 vlastní

48 K pc.9 Liniový žlab se spádem dna š.200mm m 7,000 2 675,00 18 725,00 vlastní

49 M 55243090
Mříž vtoková na ul.vpust s rámem BEGU C250 
500x500 mm

kus 4,000 2 075,00 8 300,00 vlastní

50 M 55243442
Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 bez odvětrání s 
rámem BEGU

kus 2,000 2 240,00 4 480,00 vlastní

51 M 55243444
Poklop na vstupní šachtu 600 B 125 bez odvětrání s 
rámem BEGU

kus 5,000 1 688,00 8 440,00 vlastní

52 M 55343911 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm kus 4,000 364,50 1 458,00 vlastní

53 M 592238742 TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpusti DN 500 kus 4,000 669,50 2 678,00 vlastní

54 M 592238747
TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 
500

kus 4,000 2 075,00 8 300,00 vlastní
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55 M 592238750
 TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500

kus 4,000 766,50 3 066,00 CS ÚRS 2017 02

256 M 592238751 horní díl pro čtvercovou mříž kus 4,000 591,50 2 366,00 vlastní

56 M 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 2,000 387,00 774,00 vlastní

57 M 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,000 420,00 420,00 vlastní

58 M 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 3,000 434,50 1 303,50 vlastní

59 M 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 5,000 464,50 2 322,50 vlastní

60 M 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 6,000 1 424,00 8 544,00 vlastní

61 M 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 2 515,00 2 515,00 vlastní

62 M 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 2,000 913,50 1 827,00 vlastní

63 M 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 1,000 1 190,00 1 190,00 vlastní

64 M 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 1,000 2 250,00 2 250,00 vlastní

65 M 59224366.A
Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 V 15, 20, 25, 30 dle 
výpisu

kus 6,000 4 705,00 28 230,00 vlastní

255 M 59224367 Dno šachetní bez žlabu DN 1000 kus 1,000 5 265,00 5 265,00 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 108 672,00
66 K 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 139,000 106,50 14 803,50 vlastní

67 K 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 22,000 147,50 3 245,00 vlastní

68 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 30,000 207,50 6 225,00 vlastní

69 K 612403500U00 Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm m 140,000 150,50 21 070,00 vlastní

70 K 971033331R00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 30,000 129,00 3 870,00 CS ÚRS 2017 02

71 K 971033381R00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 2,000 221,00 442,00 CS ÚRS 2017 02

72 K 972011211R00
Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v 
prefabrikovaných stropech tl. do 120 mm, plochy do 
0,09 m2-

kus 90,000 166,00 14 940,00 CS ÚRS 2017 02

73 K 974031142R00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 139,000 110,50 15 359,50 CS ÚRS 2017 02

74 K 974031144R00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 
mm

m 140,000 139,50 19 530,00 CS ÚRS 2017 02

75 K 974031153R00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 
100 mm

m 22,000 166,00 3 652,00 CS ÚRS 2017 02

76 K 974031164R00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 
150 mm

m 30,000 184,50 5 535,00 CS ÚRS 2017 02

D 99 Staveništní přesun hmot 49 543,33

77 K 998274101R00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 469,605 105,50 49 543,33 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

 štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
 manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

 Vodorovné přemístění výkopku nebo
  sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 713 Izolace tepelné 127 033,47
78 K 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 652,000 14,60 9 519,20 vlastní

79 K 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 217,000 19,40 4 209,80 vlastní

80 K 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 406,000 27,20 11 043,20 vlastní

81 K 722182008R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 m 105,000 34,00 3 570,00 vlastní

82 M 2837723492 Trubice izolační  20x9 mm m 445,000 29,10 12 949,50 vlastní

83 M 283772372 Trubice izolační  25x9 mm m 117,000 31,00 3 627,00 vlastní

84 M 283772375 Trubice izolační  25x25 mm m 90,000 88,50 7 965,00 vlastní

85 M 283772392 Trubice izolační 32x9 mm m 61,000 40,70 2 482,70 vlastní

86 M 283772395 Trubice izolační 32x30 mm m 72,000 181,50 13 068,00 vlastní

87 M 28377240 Trubice izolační 35x9 mm m 51,000 40,70 2 075,70 vlastní

88 M 283772436 Trubice izolační 40x9 mm m 22,000 47,50 1 045,00 vlastní

89 M 283772439 Trubice izolační 40x30 mm m 11,000 187,00 2 057,00 vlastní

90 M 283772475 Trubice izolační 50x9 mm m 146,000 61,00 8 906,00 vlastní

91 M 283772478 Trubice izolační 50x30 mm m 76,000 202,50 15 390,00 vlastní

92 M 283772498 Trubice izolační  63x30 mm m 35,000 234,50 8 207,50 vlastní

93 M 28377250.A Trubice izolační 65x9 mm m 80,000 77,50 6 200,00 vlastní

94 M 28377255.A Trubice izolační  76x9 mm m 69,000 92,00 6 348,00 vlastní

95 M pc Trubice izolační 110x5 mm m 32,000 49,50 1 584,00 vlastní

96 M pc.1 Trubice izolační 125x5 mm m 73,000 58,00 4 234,00 vlastní

97 K 998713202R00
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 244,816 2,05 2 551,87 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 721 Vnitřní kanalizace 615 175,29
98 K 721140806R00

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 100,000 147,50 14 750,00 CS ÚRS 2017 02

99 K 721140917R00
Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 150

kus 5,000 2 860,00 14 300,00 CS ÚRS 2017 02

100 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 2,000 185,50 371,00 vlastní

101 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 40,000 238,50 9 540,00 vlastní

102 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 60,000 253,00 15 180,00 vlastní

103 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 10,000 338,50 3 385,00 vlastní

104 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 30,000 449,00 13 470,00 vlastní

105 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 40,000 303,50 12 140,00 vlastní

106 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 132,000 349,00 46 068,00 vlastní

107 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 66,000 479,00 31 614,00 vlastní

108 K 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 15,000 303,50 4 552,50 vlastní

109 K 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 41,000 349,00 14 309,00 vlastní

110 K 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 56,000 490,00 27 440,00 vlastní

111 K 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 15,000 630,50 9 457,50 vlastní

112 K pc.10 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 200 x 4,9 mm m 5,000 459,00 2 295,00 vlastní

113 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 40,000 270,50 10 820,00 vlastní

114 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 81,000 302,50 24 502,50 vlastní

115 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 136,000 365,50 49 708,00 vlastní

116 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 17,000 16,50 280,50 vlastní

117 K 721176234R00
Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm 
přeložky provizorní

m 40,000 524,00 20 960,00 vlastní

118 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 4,000 55,50 222,00 vlastní

119 K 721194104R00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 42,000 59,00 2 478,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

 ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 

 17- . . Potrubí z plastových trub,
  části A 01.

120 K 721194105R00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 37,000 63,00 2 331,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

 ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 

 17- . . Potrubí z plastových trub,
  části A 01.

121 K 721194109R00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100

kus 28,000 96,00 2 688,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

 ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 

 17- . . Potrubí z plastových trub,
  části A 01.

122 K 721290111R00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 781,000 24,30 18 978,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 

 oceňuje ve specifikaci.

123 K 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, tlak.kan m 5,000 96,00 480,00 vlastní

124 K 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 100,000 82,50 8 250,00 vlastní

125 K pc.11 Montáž protipožár.manžety
soubo

r
56,000 92,00 5 152,00 vlastní

126 K pc.12 Čerpání stáv.kanalizace (přeložky provizorní) hod 336,000 242,50 81 480,00 vlastní

127 K pc.13 Střešní vpust se svislým odtokem DN125 el.ohřev ks 9,000 3 495,00 31 455,00 vlastní

128 K pc.14 Střešní vpust se svislým odtokem DN100 el.ohřev ks 2,000 3 495,00 6 990,00 vlastní

129 K pc.15 Čerpací zařízení do jímky (Q=2,0l/s, H=4,0m) ks 1,000 3 495,00 3 495,00 vlastní

130 M 28650012 Manžeta protipožární  75/60 mm kus 19,000 1 107,50 21 042,50 vlastní

131 M 28650014 Manžeta protipožární 110/60 mm kus 31,000 1 428,00 44 268,00 vlastní

132 M 28650015 Manžeta protipožární  125/60 mm kus 6,000 2 860,00 17 160,00 vlastní

133 M 55162528.A HL715.2 uzávěr automat. DN 160 proti vzduté vodě kus 1,000 9 260,00 9 260,00 vlastní

134 M 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 3,000 463,50 1 390,50 vlastní

135 M 55162545.A HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 14,000 890,50 12 467,00 vlastní
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136 M 55243560 Lapač střešních splavenin DN 150 kus 3,000 4 215,00 12 645,00 vlastní

137 K 998721202R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 333,330 1,80 7 799,99 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 722 Vnitřní vodovod 769 625,75
138 K 722130233R00

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 51,000 502,50 25 627,50 CS ÚRS 2017 02

139 K 722130235R00
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 40

m 95,000 563,50 53 532,50 CS ÚRS 2017 02

140 K 722130236R00
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 50

m 30,000 659,50 19 785,00 CS ÚRS 2017 02

141 K 722130237R00
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 65

m 4,000 1 345,50 5 382,00 CS ÚRS 2017 02

142 K 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 219,000 208,50 45 661,50 vlastní

143 K 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 75,000 252,00 18 900,00 vlastní

144 K 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 39,000 293,00 11 427,00 vlastní

145 K 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 20,000 360,00 7 200,00 vlastní

146 K 722172615R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm m 51,000 440,50 22 465,50 vlastní

147 K 722172616R00 Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm m 50,000 569,50 28 475,00 vlastní

148 K 722172617R00 Potrubí z PPR, studená, D 75x10,3 mm m 65,000 705,00 45 825,00 vlastní

149 K 722172631R00
Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 226,000 208,50 47 121,00 vlastní

150 K 722172632R00
Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 132,000 252,00 33 264,00 vlastní

151 K 722172633R00
Potrubí z PPR, teplá, D 32x4,4 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 94,000 293,00 27 542,00 vlastní

152 K 722172634R00
Potrubí z PPR, teplá, D 40x5,5 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 13,000 360,00 4 680,00 vlastní

153 K 722172635R00
Potrubí z PPR, teplá, D 50x6,9 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 76,000 440,50 33 478,00 vlastní

154 K 722172636R00
Potrubí z PPR, teplá, D 63x8,6 mm (snížená 
tepl.roztažnost)

m 35,000 569,50 19 932,50 vlastní

155 K 722190401R00
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 179,000 166,00 29 714,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových
  armatur.

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, 
 výtokovým armaturám, případně strojům a

  zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.

156 K 722190403R00
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 50 do DN 100

kus 8,000 206,50 1 652,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových
  armatur.

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, 
 výtokovým armaturám, případně strojům a

  zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.

157 K 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 15 kus 10,000 148,50 1 485,00

158 K 722229101R00
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 
armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2

kus 10,000 111,50 1 115,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

159 K 722231142U00
Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 
3/4

kus 2,000 121,50 243,00 CS ÚRS 2017 02

160 K 722234264U00
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 
st.C G 3/4

kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2017 02

161 K 722234265U00
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 
st.C G 1

kus 1,000 278,50 278,50 CS ÚRS 2017 02

162 K 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 14,000 191,00 2 674,00

163 K 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 14,000 217,50 3 045,00 vlastní

164 K 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 12,000 310,50 3 726,00 vlastní

165 K 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,000 417,00 834,00 vlastní

166 K 722235115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 7,000 560,50 3 923,50 vlastní

167 K 722235116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 5,000 771,00 3 855,00 vlastní

168 K 722235117R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 kus 5,000 1 555,00 7 775,00 vlastní

169 K 722235641R00 Klapka zpětná DN 15 kus 6,000 170,00 1 020,00 vlastní

170 K 722235642R00 Klapka zpětná DN 20 kus 13,000 185,50 2 411,50 vlastní

171 K 722235643R00 Klapka zpětná DN 25 kus 9,000 310,50 2 794,50 vlastní
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172 K 722235645R00 Klapka zpětná DN 40 kus 1,000 550,00 550,00 vlastní

173 K 722235646R00 Klapka zpětná DN 50 kus 2,000 739,00 1 478,00 vlastní

174 K 722239101R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2

kus 23,000 82,50 1 897,50 CS ÚRS 2017 02

175 K 722239102R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4

kus 34,000 104,00 3 536,00 CS ÚRS 2017 02

176 K 722239103R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 1

kus 26,000 115,50 3 003,00 CS ÚRS 2017 02

177 K 722239104R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4

kus 2,000 137,50 275,00 CS ÚRS 2017 02

178 K 722239105R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4

kus 8,000 180,50 1 444,00 CS ÚRS 2017 02

179 K 722239106R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 2

kus 8,000 224,00 1 792,00 CS ÚRS 2017 02

180 K 722239107R00
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 
armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 1/2

kus 5,000 293,00 1 465,00 CS ÚRS 2017 02

181 K 722254201RT3
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, 
stálotvará hadice

kus 8,000 5 465,00 43 720,00 vlastní

182 K 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 8,000 630,50 5 044,00 vlastní

183 K 722290229R00
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 
DN 50 do DN 100

m 1 275,000 6,80 8 670,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 

 které bude v dalším pracovním
  postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 
 vodovodního potrubí.

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 
 konců potrubí.

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 
 prostředku.

184 K 722290234R00
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 1 275,000 4,85 6 183,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 

 které bude v dalším pracovním
  postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 
 vodovodního potrubí.

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 
 konců potrubí.

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 
 prostředku.

185 K 725819201R00 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2
soubo

r
98,000 151,50 14 847,00 CS ÚRS 2017 02

186 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25
soubo

r
2,000 145,50 291,00 vlastní

187 K pc.16 Průtočná armatura 3/4 pro expan.nádobu 18l
soubo

r
1,000 533,50 533,50 vlastní

188 K pc.17 Průtočná armatura 1 1/4 pro epanz.nád 60l
soubo

r
1,000 606,50 606,50 vlastní

189 K pc.18 Manometr 0-10bar, včetně přísl.
soubo

r
2,000 1 156,00 2 312,00 vlastní

190 K pc.19 Vodoměr Qn6,0 SV DN32
soubo

r
4,000 2 465,00 9 860,00 vlastní

191 K pc.11 Montáž protipožár.manžety
soubo

r
50,000 97,00 4 850,00 vlastní

192 K pc.20 Zkrácený rozbor vody ks 1,000 6 305,00 6 305,00 vlastní

193 K pc.21 Filtr se zpětným proplachem DN50 autom. kus 1,000 32 670,00 32 670,00 vlastní

194 K pc.22 Směšovací ventil TRV15 Kv1,2 kus 3,000 1 729,50 5 188,50 vlastní

195 K pc.23 Směšovací ventil TRV20 Kv1,6 kus 6,000 1 854,50 11 127,00 vlastní

196 K pc.24 Směšovací ventil TRV25 Kv3,2 kus 4,000 2 245,00 8 980,00 vlastní

197 M 28650010 Manžeta protipožární 32-50/60 mm kus 44,000 681,00 29 964,00 vlastní

198 M 28650012 Manžeta protipožární  75/60 mm kus 6,000 1 107,50 6 645,00 vlastní

199 M 48466604 Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 25/10 kus 1,000 1 928,50 1 928,50 vlastní

200 M 48466607 Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 60/10 kus 1,000 3 645,00 3 645,00 vlastní

201 M 55141104 Ventil rohový 1/2" x 3/8" kus 98,000 151,50 14 847,00 vlastní

202 M 55145200-01 Hadice pancéřová kol.nerez 3/8x1/2- 300mm kus 3,000 485,00 1 455,00 vlastní

203 K pc.25 Čerpadlo cirkulační (Q=0,34m3/h, H=1,49m )
soubo

r
2,000 4 170,00 8 340,00 vlastní

204 K 998722202R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 7 604,998 1,20 9 126,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D 725 Zařizovací předměty 694 410,50
205 K 725014131RT1

Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé 
barvě

soubo
r

23,000 1 461,00 33 603,00 vlastní

206 K 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko bez pokl., bílý
soubo

r
4,000 3 650,00 14 600,00 vlastní

207 K 725015231R00 Bidet závěsný , bílý, 1 otvor pro baterii
soubo

r
2,000 1 707,00 3 414,00 vlastní
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208 K 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání autom, bílý
soubo

r
7,000 6 080,00 42 560,00 vlastní

209 K 725017132R00
Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé s otvorem pro 
baterii

soubo
r

36,000 497,50 17 910,00 vlastní

210 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé
soubo

r
4,000 1 191,00 4 764,00 vlastní

211 K 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou
soubo

r
3,000 3 045,00 9 135,00 vlastní

212 K 725119213U00 Mtž klozet mís závěsných kus 27,000 487,00 13 149,00 vlastní

213 K 725129202U00 Mtž pisoár+automat splach kus 7,000 622,00 4 354,00 vlastní

214 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
soubo

r
40,000 548,00 21 920,00 vlastní

215 K 725239103R00 Montáž bidetu závěsného
soubo

r
2,000 669,50 1 339,00 vlastní

216 K 725339111U00 Výlevky montáž výlevky
soubo

r
3,000 474,50 1 423,50 CS ÚRS 2017 02

217 K 725829201R00 Montáž baterie nástěnné chromové kus 3,000 121,50 364,50 vlastní

218 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 44,000 97,00 4 268,00 vlastní

219 K 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 24,000 145,50 3 492,00 vlastní

220 K pc.26 Hlavová sprcha 300x300 kus 1,000 2 815,00 2 815,00 vlastní

221 K pc.27
Sprchová stěnová hlavice 1/2´´, antivandal, 
pochr.mosaz

kus 23,000 1 586,00 36 478,00 vlastní

222 K pc.28 Předstěnový systém pro bidet kus 2,000 5 035,00 10 070,00 vlastní

223 K pc.29
Baterie sprcha podomítk.směšovací pro jedno místo, s 
omezenou dobou výtoku, ovladání teploty otáčením 
kovové chrom, krycí nerez deska 160x160mm

soubo
r

23,000 9 590,00 220 570,00 vlastní

224 K pc.30
Baterie sprcha podomítk.směšovací pro dvě místa, 
pákové ovládání

soubo
r

1,000 5 270,00 5 270,00 vlastní

225 M 551431601
Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 
300mm

kus 3,000 1 126,00 3 378,00 vlastní

226 M 551431705 Ventil nezámrzný 1/2" kus 1,000 2 320,00 2 320,00 vlastní

227 M 55144112 Baterie umyvadlová stojánková páková kus 40,000 813,00 32 520,00 vlastní

228 M 55144162 Sprchová sada kus 1,000 873,00 873,00 vlastní

229 M 55144221 Baterie bidetová kus 2,000 1 713,00 3 426,00 vlastní

230 M 55147031 Splachovač nádržkový z PH kus 3,000 1 300,00 3 900,00 vlastní

231 M 55161203 Sifon umyvadlový oválný SV1413 chrom kus 36,000 364,50 13 122,00 vlastní

232 M 55162150.A Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 4,000 613,00 2 452,00 vlastní

233 M 55162330.A HL126/50 uzávěrka zápachová DN 50 6/4"pro dřez kus 3,000 151,50 454,50 vlastní

234 M 55162345.A HL135/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4" bidet kus 2,000 188,00 376,00 vlastní

235 M 55162349 HL137/40 umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4" kus 4,000 801,00 3 204,00 vlastní

236 M 55162448.A HL510N vpusť podlahová DN 40/50 kus 29,000 754,50 21 880,50 vlastní

237 M 55162496.A HL605 Velkokapacitní dvorní vtok DN110 kus 1,000 2 215,00 2 215,00 vlastní

238 M 64271106 Předstěnový systém pro wc kus 23,000 3 330,00 76 590,00 vlastní

239 M 642711061 Tlačítko ovládací pro dvě vody, plast kus 27,000 514,00 13 878,00 vlastní

240 M 642711062 Pneumatické ovládání ZTP kus 4,000 1 391,00 5 564,00 vlastní

241 M 64271107 Předstěnový systém pro wc ZTP kus 4,000 7 245,00 28 980,00 vlastní

242 K pc.31 Napájecí zdroj DC24V pisoáry kus 3,000 820,50 2 461,50 vlastní

243 K pc.32 Madlo k WC ZTP sklopné oválné kus 4,000 1 472,50 5 890,00 vlastní

244 K pc.33 Madlo společné k WC a U ZTP typ L kus 4,000 2 475,00 9 900,00 vlastní

245 K pc.34 Zádová opěrka k WC ZTP kus 4,000 1 862,50 7 450,00 vlastní

246 K 998725202R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 923,335 0,30 2 077,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

 materiálu se používají tehdy, pokud je
 možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 

 započítává i hmotnost materiálů
  oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
 materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

 použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
 rozpočtové náklady za celý stavební díl

  včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

 mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

 skutečně přemísťuje.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 123,71
247 K 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 15,228 310,50 4 728,29 vlastní

248 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 15,228 194,00 2 954,23 vlastní

249 K 979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
celkem 50m

t 121,820 19,40 2 363,31 vlastní

250 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 15,228 111,50 1 697,92 vlastní

251 K 979083191R00
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 
celkem 20km

t 60,910 7,80 475,10 vlastní

252 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,228 14,60 222,33 vlastní

253 K 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 15,228 504,50 7 682,53 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 134 658,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 134 658,71 21,00% 448 278,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 582 937,04

Sportovní hala Hlinsko

SO 003 - Zpevněné plochy, oplocení

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 134 658,71

1 - Zemní práce 620 796,34

2 - Základy,zvláštní zakládání 39 578,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 422,91

4 - Vodorovné konstrukce 18 031,06

5 - Komunikace 951 044,51

8 - Trubní vedení 9 526,00

90 - Přípočty 112 984,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 174 800,26

97 - Prorážení otvorů 77 996,02

99 - Staveništní přesun hmot 43 077,39

711 - Izolace proti vodě 52 838,80

M46 - Zemní práce při montážích 8 562,50

SO 003 - Zpevněné plochy, oplocení

Sportovní hala Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 134 658,71

D 1 Zemní práce 620 796,34
1 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 99,000 44,60 4 415,40 vlastní

VV 60,0*1,40+30,0*0,50 99,000
VV Součet 99,000

2 K 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 163,000 38,80 6 324,40 vlastní
VV 10,0*10,0+18,0*3,50 163,000
VV Součet 163,000

3 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 163,000 32,00 5 216,00 vlastní
VV 10,0*10,0+18,0*3,50 163,000
VV Součet 163,000

4 K 113202111R00

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 75,000 73,00 5 475,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
 velikosti uložených v

 jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv 
 materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
 souboru cen 979 0 . - . .

 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 
 01 tohoto ceníku,

 b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 
 cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné
  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
 včetně materiálu z lože a spár na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
 Vodorovná doprava suti a vybouraných

  hmot.

VV 31+22+22 75,000
VV Součet 75,000

5 K 120001101R00
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 77,700 524,00 40 714,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro:

 a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
 korytem vodoteče, melioračním

 kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení 
 pod původním terénem nebo jeho

 výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 
 výkopu;

  b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

 při vykopávce, a to pro objem
 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by 

 toto nebo jiné nepředvídané vedení
 nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

 vedení nebo výbušnin, u nichž je
 projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí. Tyto práce se ocení
  individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

 - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
 průřezem je obdélník,

 jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m 
 a dolní vodorovná strana je ve

 vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
 délka se rovná osové délce

 vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li 
 projekt prostor, v němž je nutno

 při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem 
 výkopku v tomto prostoru. Od

 takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 
 vyskytujícím obalem.

 - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
 sdělení investora jsou

 pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který 
 je projektem nebo investorem

  takto označen.
 b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 
uvedeno či neuvedeno.

VV (1,0*35,0+(10,0*10,0+23,0*8,0)*0,70+60,0*1,40*0,30)*0,3 77,700

Sportovní hala Hlinsko

SO 003 - Zpevněné plochy, oplocení

Strana 130 z 145



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 77,700

6 K 122101401R00
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 52,500 78,50 4 121,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou 

 skrývek nad povrchový- mi důlními
 díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě 

 těžby báňské předpisy nebo
 odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně 

 vyvolávají zvýšení nákladů
 dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka 

 haldy (odvalu) ocení příslušnými
  cenami katalogu 823-2 Rekultivace.

2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. 
 Jsou-li zemníky nebo jejich části

 zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných 
 podmínek tohoto katalogu.

VV (200,0+150,0)*0,15 52,500
VV Součet 52,500

7 K 122202202R00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 259,000 92,00 23 828,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
 prováděny samostatně,

 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
 odkopávkami nebo prokopávkami

 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
 oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky

  Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

 pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami 

 proloženými vnějšími hranami mostu se
  oceňují:

  - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

 prostorách; tyto zemní práce se
  oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 
 výkopku v příčných profilech na

 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se 
 nezahrnují do střední

  vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

 jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při 

 odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

 na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se 

 oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
  podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 
 se oceňuje cenami souboru cen

 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní 
 práce tohoto katalogu

VV 1,0*35,0+(10,0*10,0+23,0*8,0)*0,70+60,0*1,40*0,30 259,000
VV Součet 259,000

8 K 122202209R00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

m3 103,600 14,60 1 512,56 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
 prováděny samostatně,

 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
 odkopávkami nebo prokopávkami

 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
 oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky

  Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

 pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami 

 proloženými vnějšími hranami mostu se
  oceňují:

  - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

 prostorách; tyto zemní práce se
  oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 
 výkopku v příčných profilech na

 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se 
 nezahrnují do střední

  vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

 jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při 

 odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

 na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se 

 oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
  podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 
 se oceňuje cenami souboru cen

 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní 
 práce tohoto katalogu

VV 259,0*0,4 103,600
VV Součet 103,600

9 K 130901121RT3
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně 
z betonu prostého neprokládaného

m3 1,800 2 165,00 3 897,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

 betonu ve výkopišti při provádění
 zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo 

 sypaninou tak, že k nim bez
  vykopávky není přístup.

 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.
 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí

 a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební 
 práci, i když jsou bourané

 konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 
 suterénu,

  b) pod vodou
  - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,

  - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.
4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 

 konstrukcí ve výkopišti se oceňuje
 jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-

 11 Svislé přemístění výkopku,
 příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

 naložení a rozprostření.
5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 

 oceňuje cenou 127 40-1112
  Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin.

6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady 
 na vzdálenost do 20 m nebo

  naložení na dopravní prostředek.
7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV 0,3*1,5*4,0 1,800
VV Součet 1,800

10 K 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,800 237,50 3 990,00 vlastní
VV (33+25+26)*0,4*0,5 16,800
VV Součet 16,800

11 K 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 6,720 14,60 98,11 vlastní
VV 16,8*0,4 6,720
VV Součet 6,720

12 K 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 5,000 1 067,00 5 335,00 vlastní

13 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 275,800 160,00 44 128,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.

VV 259,0+16,8 275,800
VV Součet 275,800

14 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 28,500 160,00 4 560,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.

VV 45,0*0,3+(25+21+23+31)*0,15 28,500
VV Součet 28,500

15 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 52,500 160,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.

16 K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 366,575 160,00 58 652,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

 místo nepřístupné obvyklým
  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
 terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

 násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 

 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

 pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

 dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

 samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

 neulehlého výkopku z hromad s
  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
 dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
 náklady na dodávku materiálu, tyto se

  oceňují ve specifikaci.

VV (15,0+9,2)*0,5*16,0+(9,2+3,45)*0,5*19,0+2,2*0,6*40,0 366,575
VV Součet 366,575

100 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 4 340,250 7,80 33 853,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV skládka Žumberk
VV (275,8+28,5+52,5+366,575)*6 4 340,250
VV Součet 4 340,250

17 K 167101101R00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 28,500 160,00 4 560,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

 nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání 

 z lodi nebo na loď jsou určeny
  ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
 vykládání na vzdálenost

 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 
 k těžnici druhé lodi, nebo

 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
 suchu,

 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 
 k úrovni srovna- ného

 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
 prostředek na suchu. Uvedenou

 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 
 vodorovná vzdálenost uvedená v

 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

18 K 171101105R00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS

m3 366,575 140,50 51 503,79 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení a zářezů pro
 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

 měřeného v rostlém stavu,
  b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 
 na trvalé skládky, do koryt

  vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez
  možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
 oceňovaných těmito cenami,

 měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
 nepřesáhne 100 000 m3na objektu.

 Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 
 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
  a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

  b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
  c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

 se oceňuje cenami souboru
 cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

 cenovými normativy podle části A
  31,

 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 
 jejichž šířka je menší než 3

 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
 objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
 vykopávkách pro podzemní vedení podél

 hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
 výkopek po vyhození z

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 
 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
VV (15,0+9,2)*0,5*16,0+(9,2+3,45)*0,5*19,0+2,2*0,6*40,0 366,575
VV Součet 366,575

99 K 199000005R01 Poplatek za skládku stavební suti t 71,720 162,00 11 618,64 vlastní
VV 71,72 71,720
VV Součet 71,720

19 K 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 696,493 223,00 155 317,94 vlastní
VV 366,575*1,9 696,493
VV Součet 696,493

20 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 247,300 14,60 3 610,58 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
 projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 
 nebo ornice; v opačném případě se

 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
 projektem určené plochy dočasné skládky;

 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 

 něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 

 ještě dále přemisťuje na hromady
  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 

 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 

 ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 

 cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku 

 nebo ornice na dočasnou skládku
  neoceňuje.

 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
 se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na
  skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
 poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
VV 275,8-28,5 247,300
VV Součet 247,300

21 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 445,140 162,00 72 112,68 vlastní
VV 247,3*1,8 445,140
VV Součet 445,140

22 K 174101101R00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,500 131,00 3 733,50 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:
  a) z hornin soudržných do 100 % PS,
  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp
  individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
 lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 
 20-3 . části A 03 Zemní práce pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
 z betonových a železobetonových

 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
 sypaninou rýh bez ohledu na šířku

 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 
 do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
 přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10

 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
 skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

 vestavěných konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 

 objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

 neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

 oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 
 šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
 zbylého výkopku:

 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110

23 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 155,640 14,60 16 872,34 vlastní
VV 703,0+184,0+145,38+40,63+82,63 1 155,640
VV Součet 1 155,640

24 K 181301102R00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 200,000 21,30 4 260,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 hromad nebo dočasných skládek na
  místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 
 se oceňuje cenami souboru cen

  121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

 cenami souboru cen 167 10-11
 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

 sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

 projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
 místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 

 0-1 . Vodorovné přemístění
 výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

25 K 182101101R00
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 150,000 46,60 6 990,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

 výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1
 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod 

 jakékoliv zpevnění ploch, pod
 humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a 

 železničních příkopů a pro úpravy
  dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto 
 urovnání se oceňuje cenami souboru

 cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
 A02 Zemní práce pro objekty oborů

  821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou 

 ustanovení v poznámce č. 1 se
 oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

 výškových rozdílů.

VV 1,0*150,0 150,000
VV Součet 150,000

26 K 182301122R00
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 150,000 38,80 5 820,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

 hromad nebo dočasných skládek na
  místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 
 se oceňuje cenami souboru cen

  121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje 

 cenami souboru cen 167 10-11
 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

 sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

 projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
 místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 

 0-1 . Vodorovné přemístění
 výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

27 K 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 200,000 34,00 6 800,00 vlastní

28 K 182001122R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 m2 150,000 65,00 9 750,00 vlastní

29 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 200,000 23,40 4 680,00 vlastní

30 K 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 150,000 35,90 5 385,00 vlastní

31 K 185803111R00
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 200,000 4,95 990,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

 a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 
 80-42 Vypletí,

 b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
 43 Zalití rostlin vodou

 c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 
 souboru cen 184 80-22 Chemické

  odplevelení trávníku,
 d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem
  hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 
 naložením shrabu na dopravní

  prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

 svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

 náklady oceňují individuálně.

32 K 185803113R00
Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 
1:1

m2 150,000 12,70 1 905,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

 a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 
 80-42 Vypletí,

 b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
 43 Zalití rostlin vodou

 c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 
 souboru cen 184 80-22 Chemické

  odplevelení trávníku,
 d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem
  hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 
 naložením shrabu na dopravní

  prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

 svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

 náklady oceňují individuálně.

33 K 25191158R Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg Kg 14,000 26,10 365,40 vlastní
VV (200+150)*0,04 14,000
VV Součet 14,000

D 2 Základy,zvláštní zakládání 39 578,92
34 K 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 84,000 252,00 21 168,00 vlastní

VV 33+25+26 84,000
VV Součet 84,000

35 K 274313611R00
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 1,056 2 475,00 2 613,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV 1,2*0,4*0,4+(1,8+3,6)*0,4*0,4 1,056
VV Součet 1,056

36 K 275313611R00
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

m3 1,890 2 475,00 4 677,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.

VV (0,45*1,5+1,0*0,45*0,5)*2,1 1,890
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VV Součet 1,890

37 K 275361921RT5
Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,151 28 500,00 4 303,50 vlastní

VV 1,89*0,08 0,151
VV Součet 0,151

38 K 273321411R00
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,945 2 670,00 2 523,15 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

 opatření a na ztíženou betonáž
 pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

 suspenze s přepouštěním na určené
 místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu
  800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 
 800-1 Zemní práce. Bednění se

  neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-....
  Výztuž základů.

VV 1,5*0,3*2,1 0,945
VV Součet 0,945

39 K 273361921RT5
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,076 28 500,00 2 166,00 vlastní

VV 0,945*0,08 0,076
VV Součet 0,076

40 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,425 378,50 1 296,36 vlastní
VV 1,5*0,8*2+2,05*(0,35+0,15) 3,425
VV Součet 3,425

41 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,425 242,50 830,56 vlastní

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 422,91
42 K 311321411R00

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

m3 1,650 2 765,00 4 562,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna 

 zvýšená opatrnost, aby se předešlo
  poškození zabudovaných desek.

2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
 bednění z desek je třeba zohlednit

  skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

  a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
  - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

 - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

 b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 
 36- . . Výztuž

  nadzákladových zdí.
4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i 

 náklady na pečlivé hutnění zejména
 při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 

 vzhledových kazů.

VV 1,2*0,25*1,0+5,4*0,25*1,0 1,650
VV Součet 1,650

43 K 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení m2 11,040 436,50 4 818,96 vlastní
VV 1,2*1,0*2+5,4*0,8*2 11,040
VV Součet 11,040

44 K 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 11,040 242,50 2 677,20 vlastní

45 K 311361921RT5
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, 
průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,132 28 500,00 3 762,00 vlastní

VV (0,3+1,35)*0,08 0,132
VV Součet 0,132

46 K 348942121R00 Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek m 5,000 1 920,50 9 602,50 vlastní

D 4 Vodorovné konstrukce 18 031,06

47 K 451577877R00
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 3,750 56,50 211,88 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

 příkopů a kuželů.
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 
 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný,

 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 
 Rigol dlážděný z lomového kamene,

 b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 
 které se oceňují cenami

 části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a 
 kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 
 dalších 10 mm tloušťky z prohozené

 zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou 
 započteny i náklady na prohození

  zeminy.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 
 oceňují podle ustanovení čl.

  3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
 b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

 cenami části A 02
  katalogu 800-1 Zemní práce,

 c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 
 části A 01 katalogu 800-1

  Zemní práce,
 d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 

 Zemní práce.
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VV 1,50*2,50 3,750
VV Součet 3,750

48 K 434121425R00

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 6,150 989,50 6 085,43 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná 

 konstrukce visuté části stupňů.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně 

 uložení.
 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

VV 2,05*3 6,150
VV Součet 6,150

49 K 593723024R Stupeň schod. vym. 1000/300/185 Brož Elegance kus 6,300 1 862,50 11 733,75 vlastní
VV 2*3*1,05 6,300
VV Součet 6,300

D 5 Komunikace 951 044,51
50 K 564851112R00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 160 mm

m2 39,000 157,00 6 123,00 CS ÚRS 2017 02

VV 32,5*1,2 39,000
VV Součet 39,000

51 K 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 184,000 174,50 32 108,00 CS ÚRS 2017 02

VV 147,2*1,25 184,000
VV Součet 184,000

52 K 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 82,625 174,50 14 418,06 CS ÚRS 2017 02

VV 66,1*1,25 82,625
VV Součet 82,625

53 K 564871111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 703,000 218,50 153 605,50 CS ÚRS 2017 02

VV (537,7+19,4+5,3)*1,25 703,000
VV Součet 703,000

54 K 564871111R00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 145,375 218,50 31 764,44 CS ÚRS 2017 02

VV (93,4+1,5+21,4)*1,25 145,375
VV Součet 145,375

55 K 567122114R00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 72,710 267,00 19 413,57 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
 zdrsnění povrchu

  cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

 cenami souborů cen 919
 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV 66,1*1,1 72,710
VV Součet 72,710

56 K 567132115R00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 618,640 343,50 212 502,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
 zdrsnění povrchu

  cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

 cenami souborů cen 919
 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV (537,7+19,4+5,3)*1,1 618,640
VV Součet 618,640

57 K 567132115R00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 161,920 343,50 55 619,52 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 
 zdrsnění povrchu

  cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

 cenami souborů cen 919
 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV 147,2*1,1 161,920
VV Součet 161,920

58 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 775,700 216,50 167 939,05 vlastní
VV 537,7+19,4+5,3+147,2+66,1 775,700
VV Součet 775,700

59 K 592451170R Dlažba I 20x10x8 cm přírodní m2 772,650 244,50 188 912,93 vlastní
VV (537,7+19,4+141,8+66,1)*1,01 772,650
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VV Součet 772,650

60 K 592451171R Dlažba I 20x10x8 cm červená m2 5,454 259,00 1 412,59 vlastní
VV 5,4*1,01 5,454
VV Součet 5,454

61 K 592451158R
Dlažba I skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

m2 5,353 393,00 2 103,73 vlastní

VV 5,3*1,01 5,353
VV Součet 5,353

62 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 15,000 242,50 3 637,50 vlastní
VV 30,0*0,5 15,000
VV Součet 15,000

63 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 116,300 242,50 28 202,75 vlastní
VV 93,4+1,5+21,4 116,300
VV Součet 116,300

64 K 59245110R Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní m2 115,948 204,50 23 711,37 vlastní
VV (93,4+21,4)*1,01 115,948
VV Součet 115,948

65 K 592451151R
Dlažba skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

m2 1,515 370,50 561,31 vlastní

VV 1,5*1,01 1,515
VV Součet 1,515

66 K 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 32,500 208,50 6 776,25 vlastní

67 K 59245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá m2 32,825 68,00 2 232,10 vlastní
VV 32,5*1,01 32,825
VV Součet 32,825

D 8 Trubní vedení 9 526,00
68 K 899331111R00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 2,000 1 552,00 3 104,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 
 prstence s odklizením vybouraných

  hmot do 3 m,
  b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

  c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

 mříže, rámu, poklopu nebo krycího
  hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

69 K 899332111R00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením poklopu

kus 2,000 1 261,00 2 522,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 
 prstence s odklizením vybouraných

  hmot do 3 m,
  b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

  c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

 mříže, rámu, poklopu nebo krycího
  hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

70 K 899431111R00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 2,000 989,50 1 979,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 
 prstence s odklizením vybouraných

  hmot do 3 m,
  b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

  c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

 mříže, rámu, poklopu nebo krycího
  hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

71 K 899432111R00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 2,000 960,50 1 921,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 
 prstence s odklizením vybouraných

  hmot do 3 m,
  b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

  c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

 mříže, rámu, poklopu nebo krycího
  hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 90 Přípočty 112 984,00
72 K 900100002RAA

Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, 
vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m

100 m 0,080 1 412 300,00 112 984,00 vlastní

D 91 Doplňující práce na komunikaci 174 800,26
73 K 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 1,000 1 814,00 1 814,00 vlastní

74 K 40445243R Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 kus 1,000 785,50 785,50 vlastní

75 K 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 1,000 637,50 637,50 vlastní

76 K 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 4,000 151,50 606,00 vlastní

77 K 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 4,000 40,70 162,80 vlastní

78 K 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 233,000 271,50 63 259,50 vlastní
VV 173+50+10 233,000
VV Součet 233,000

79 K 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 174,730 131,00 22 889,63 vlastní
VV 173,0*1,01 174,730
VV Součet 174,730

80 K 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 50,500 112,50 5 681,25 vlastní
VV 50*1,01 50,500
VV Součet 50,500

81 K 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 5,050 257,00 1 297,85 vlastní
VV 5*1,01 5,050
VV Součet 5,050

82 K 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 5,050 257,00 1 297,85 vlastní
VV 5*1,01 5,050
VV Součet 5,050

83 K 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 83,000 271,50 22 534,50 vlastní
VV 40+21+22 83,000
VV Součet 83,000

84 K 59217421R
Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, 
přírodní

kus 83,830 111,50 9 347,05 vlastní

VV 83*1,01 83,830
VV Součet 83,830

85 K 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 22,000 271,50 5 973,00 vlastní

86 K 59218562R Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní kus 22,220 76,50 1 699,83 vlastní
VV 22*1,01 22,220
VV Součet 22,220

87 K 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 15,800 2 330,00 36 814,00 vlastní
VV (233+83)*0,1*0,5 15,800
VV Součet 15,800

D 97 Prorážení otvorů 77 996,02
88 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 107,580 63,00 6 777,54 vlastní

89 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 968,220 14,10 13 651,90 vlastní
VV 107,58*9 968,220
VV Součet 968,220

90 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 42,525 82,50 3 508,31 vlastní

91 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 42,525 93,00 3 954,83 vlastní

92 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 35,860 562,50 20 171,25 vlastní

93 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 114,245 262,00 29 932,19 vlastní

D 99 Staveništní přesun hmot 43 077,39

94 K 998223011R00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2 111,637 20,40 43 077,39 CS ÚRS 2017 02

D 711 Izolace proti vodě 52 838,80
95 K 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 167,000 240,50 40 163,50 vlastní

VV (5+40+35+48+2+13+11+1+1+4+7)*1,0 167,000
VV Součet 167,000

96 K 28323116R Fólie nopová N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm m2 192,050 66,00 12 675,30 vlastní
VV 167*1,15 192,050
VV Součet 192,050

D M46 Zemní práce při montážích 8 562,50
97 K 460510031RT1

Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, 
včetně dodávky trub

m 25,000 114,50 2 862,50 vlastní

98 K 460510032RT1
Kabelový prostup z plastových trub, D 160/9,1 mm, 
včetně dodávky trub

m 25,000 228,00 5 700,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 2 CC-CZ:
Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Intar a.s Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Projektant: IČ:
Ing. Remeš Vlastislav DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902
Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 842 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 842 000,00 21,00% 176 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 820,00

Sportovní hala Hlinsko

SO 004 - VRN

PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Strana 142 z 145



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 842 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 842 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 311 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 390 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 96 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00

SO 004 - VRN

Sportovní hala Hlinsko

Strana 143 z 145



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko, ulice Resslova Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel: Intar a.s Brno Projektant:
Ing. Remeš 
Vlastislav

Uchazeč: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 842 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 842 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 311 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou

soubo
r

1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV vytyčení stavby a stávajícich sítí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
soubo

r
1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 0132941

Vypracování dílenské realizační dokumentace včetně 
profesních dílů (konstrukční část - spodní stavba, 
konstrukční část - horní stavba, VZT, ÚT, chlazení, 
fasádní výplně otvorů, zámečnické výrobky, EPS, 
veškeré atypické prvky nebo výrobky, úprava 
dokumenta

% 1,000 275 000,00 275 000,00 vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště 390 000,00
6 K 032002000 Vybavení staveniště

soubo
r

1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě
soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště
soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
soubo

r
1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 96 000,00

10 K 0411031

Účast zhotovitele na kontrolních prohídkách, 
zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, 
kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační 
činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění 
všech kolaudačních souhlasů a povolení o nakládání s

% 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

12 K 0429031

Náklady spojené s prováděním stavby - vypracování 
posudků v průběhu stavby, plán BOZP, 
harmonogramy postupu prací, průkazy energet. 
Náročnosti budovy, energet. Štítek apod

% 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

13 K 0431941

Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, 
související s prováděním zkoušek a revizí 
předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné 
a které nejsou obsaženy v seznamu prací. Zkoušky a 
revize, veškeré náklady

% 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

14 K 0432031

Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, 
včetně zajištění fotodokumentace veškerých 
konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty 
nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího 
stavu přístupových komunikací

% 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

15 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště
soubo

r
1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 490021
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 
499/2006 Sb., samostatné vypracování utajované a 
neutajované části, tištěná a digitální podoba

% 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní

D VRN7 Provozní vlivy 45 000,00
17 K 071203000 Provoz dalšího subjektu

soubo
r

1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV nepřetržitý provoz objektu školy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 075603000 Jiná ochranná pásma
soubo

r
1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV ochrana stávajících inženýrských sítí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Sportovní hala Hlinsko

SO 004 - VRN
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta



Objekt Název
Cena Kč          bez 

DPH
Týdny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

SO 004 VRN 842 000,00

Zařízení staveniště 7

Vytýčení sítí, odpojení vody, plynu 4

SO 001 Příprava území

SO 001.01 Bourání stávající tělocvičny 757 116,35 3

SO 001.02 Bourání stávající vily 604 824,29 3

SO 001.03 Bourání stávající jídelny a plotu 616 915,64 2

SO 001.04 HTÚVyrovnání pláně 156 000,00 1

SO 002 Sportovní hala

SO 002.1 Stavební objekt 57 956 816,19

1 Zemní práce 4 455 755,32 6

HTÚ 1, 2, 3 2

Záporové pažení, převázky 5

2 Zakládání 4 528 462,23

Maloprofilové vrty 5

Pasy a patky 9

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 702 591,39

Monolitická část osa 0-1 6

Prefa část osa 1-9 4

Kombinovaná část osa 6-9 3

Zdivo 300mm 9

Zdivo příček 9

4 Vodorovné konstrukce 7 109 782,57 13

5 Komunikace pozemní 27 444,80 1

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně 7 016 249,42

Omítka stěn vnitřní 10

Zateplení fasády 9

Mazaniny podlah 3

9 Ostatní kce, práce a bourání, přesun hmot 784 642,86 18

998 Přesun hmot 796 921,24 15

711 Izolace proti vodě a plynům 795 686,26 3

712 Povlakové krytiny 808 679,53 1

713 Izolace tepelné 2 342 860,77 4

762 Kce tesařské 87 426,20 1

763 Suchá výstavba 3 813 229,23 10

764 Kce klempířské 855 661,00 2

766 Kce truhlářské 3 502 588,27 6

767 Kce zámečnické 6 745 002,46 15

771 Podlahy z dlaždic 1 837 349,31 6

776 Podlahy povlakové 125 622,95 1

777 Podlahy lité 2 421 182,00 4

781 Obklady 1 195 633,80 6

783 Nátěry 143 888,33 3

784 Malby a tapety 190 956,25 6

791 Výtahy 669 200,00 4

SO 002.2 ÚT 2 108 070,95 9

SO 002.3 Vzduchotechnika 3 450 260,10 12

SO 002.4 MaR 765 070,30 6

SO 002.5 Sportovní vybavení haly a tribun 1 628 210,34 4

SO 002.6 Elektroinstalace 3 225 544,10 22

SO 002.7 Plyn 159 735,10 2

SO 002.8 ZTI 3 108 962,87  

Venkovní Dmtž a Mtž kanalizace 9

Vnitřní ZTI 10

SO 003 Zpevněné plochy, oplocení 2 134 658,71 17

Předání stavby 1
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

10 589 623 3 943 582 5 485 673 5 585 968 4 191 921 3 883 480

77 514 184,94

Sportovní hala Hlinsko                                                  Harmonogram výstavby 24.05.2020

8 890 066991 195Finanční harmonogram 5 090 898 3 787 075 4 210 452 3 610 794 5 201 589 6 759 967 5 291 901
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