



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX006Q86W

Datum: 29.06.2020
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Bohuslav Klee
Wolkerova 248/10
674 01 Třebíč
IČ: 70448345 DIČ: CZ6707171922

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099135020

Objednáváme u Vás opravu dopravního připojení a chodníku na ul. Velkomeziříčská, v zatáčce před domem č. 225/7 a dále směrem k ul. B. Němcové. Jedná se o nevhodné řešení dopravního připojení s povrchem ze šatovské dlažby a dožilý povrch chodníku z původní betonové dlažby 30x30 cm vč. obrubníků a zábradlí - havarijní stav. Trubkové zábradlí odstraňte. Dláždění dopravního připojení a chodníku odtěžte vč. obrubníků a nevyhovující konstrukční vrstvy do hloubky cca 30 cm. Pláň vyčistěte, strojně zhutněte a založte nové silniční obrubníky vč. přechodových a sklopených s uložením do betonu (C 16/20). Úsek podél zeleného pásu oddělte s osazením záhonových obrubníků do betonu. Položte novou konstrukční vrstvu štěrkovou drtí tl. min. 20 cm s řádným strojním zhutněním. Chodník zadlážděte novou zámkovou dlažbou šedou 20x20x6 cm do drti, plochu dopravního připojení odlište dlažbou červené barvy, tl. 8 cm. Celou plochu pak důkladně zažehlete hutnicí deskou. Spáry ošetřete jemným křemičitým pískem. Kanalizační poklop v ploše chodníku přizvedněte s osazením distančního kroužku. Součástí opravy je rovněž likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, plochu si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Plocha dopravního připojení a chodníku k opravě je 135 m2. Celková cena za opravu činí 143.095,50 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Bohuslav Klee potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099135020 ze dne 29.06.2020.
Objednávka byla přijata dne: