

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku

Objekt:

**01 - Nátěr přístřešku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**401 835,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	84 385,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**486 220,85**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku

Objekt:

**01 - Nátěr přístřešku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**401 835,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku

Objekt:

**01 - Nátěr přístřešku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**401 835,41**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	200,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952902R01	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov - žlabů podstřešních	m	130,000		
---	---	-----------	--	---	---------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 762 Konstrukce tesařské

3	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	5,000		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

4	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	5,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

#### D 767 Konstrukce zámečnické

5	K	767995R01	Oprava laviček - navaření dorazů, úprava povrchu	kpl	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

6	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	470,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

7	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	910,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

8	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	85,800		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

9	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	285,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

10	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	285,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

11	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	370,800		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

12	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	370,800		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

13	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	200,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

14	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	200,000		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

#### D 787 Dokončovací práce - zasklívání

15	K	787100901	Oprava zasklívání stěn a přiček přetmelením s odstraněním starého tmelu a napuštění drážky	m	80,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 869363

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c9d48ea0-ee0c-44c5-ae70-32a45c821787

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2020 07:30:00



57e4c3ac-a1db-477f-bb0d-22f9dc6b9ac3