

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku

Objekt:

**02 - Odstranění závad dle revize**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 326,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	488,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 814,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku  
Objekt: **02 - Odstranění závad dle revize**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 326,12

PSV - Práce a dodávky PSV
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hořice ON - Nátěr krytého přístřešku  
Objekt: 02 - Odstranění závad dle revize

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 326,12

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
2	M	54171013	plech pod kamna 500x675mm Pz	m2	1,500		
3	K	789112260	Ometení členitých zařízení	m2	2,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,500		
5	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 869362

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8d8b6a6c-ff5d-4556-83d5-8352b3baaf91

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2020 07:30:00



21c927df-a2aa-48f8-a213-2cc5f6f6f27c