

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - oprava poškozené podlahy ve skladu TO. 2021/3/2/620

Objekt:

2021/3/2/620 - Choceň - o...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**86 230,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 108,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 338,92**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - oprava poškozené podlahy ve skladu TO. 2021/3/2/620

Objekt:

2021/3/2/620 - Choceň - o...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**86 230,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

997 - Přesun sutě

---

998 - Přesun hmot

---

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

---

762 - Konstrukce tesařské

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Choceň - oprava poškozené podlahy ve skladu TO. 2021/3/2/620

Objekt:

2021/3/2/620 - Choceň - o...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

86 230,51

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,000		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,000		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	99,000		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,000		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	76,000		
6	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,380		
7	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,380		
8	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,380		
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,089		

#### D 997 Přesun sutě

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,585		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

#### D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,236		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

15	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
16	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předradník, 2x36W	kus	2,000		
17	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	2,000		
18	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,016		
19	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016		

#### D 762 Konstrukce tesařské

20	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	23,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,000		
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	99,000		
24	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	99,000		

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD údržba nad 50 tis.	%			
----	---	-----	---	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 869316

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 75b559f2-664b-4157-897b-a444efdfdd1c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2020 07:19:00



74c6495e-50db-4384-af20-3bdbca12d8d3